SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat: Przebudowa os$wietlenia w ulicy Sikorskiego

ADRES: Ostrotegka ul. Sikorskiego

Inwestor: Miasto Ostrotgka, Plac gen. J. Bema 1

Numer specyfikacji technicznej: D-07.07.01

Nazwa specyfikacji technicznej: Oswietlenie drog

Kod CPV- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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1.Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsigwziecia

Budowa o$wietlenia ulicznego ulic: Sikorskiego

Numer specyfikacji technicznej: D-07.07.01

Nazwa specyfikacji technicznej: O$wietlenie drog

Rodzaje wystepujacych robdt na podstawie CPV:

CPV 45231400-9- roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nN
CPV 45316110-9 — instalowanie drogowego sprz¢tu oswietleniowego

1.2.Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach
Roboty nie podzielone zostaly na poszczegdlne etapy:

1.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.4.Definicje i skroty

Najwazniejsze skroty:

-szczegblowa specyfikacja techniczna SST

-specyfikacja techniczna ST

- Instytut Techniki Budowlanej ITB

- Zaktad Energetyczny ZE

- Rejon Energetyczny RE

Najwazniejsze definicje:

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca
fundamentu stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz
12 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta, zawierajace wszystkie niezbg¢dne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagt¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub
szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

Szafa o§wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg¢sci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.
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2.Prowadzenie robot

2.1.0go6lne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodetg bedzie zabezpieczona
przez wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usunig¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materiatow 1 jakosSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje odpowiednio prac w ulicach : : Sikorskiego, Pileckiego,
Koztowskiego, Kleberga, Blachnickiego, Roweckiego, Madalinskiego, Hubalczykéw . Ulice
te sa ulicami miejskimi/osiedlowymi, o nawierzchni asfaltowe;j

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy .

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbgdne do prawidtowej organizacji robét, a w

szczegblnosci:
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Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalaczeniem planu okreslajacego
jego granice)

Informacje o mozliwosciach korzystania z mediéw

Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowg/ zgltoszenie robot

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

2.2.4.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa
wilascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczegcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca begdzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
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srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu do akceptacji
nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegoétowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoS$ci.

2.3.2.Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot

2.3.3.Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdétowy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie harmonogramu rob6t wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie giéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji roboét.

2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) cz¢s¢ ogblng opisujaca: system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robdt, wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawcg),sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b i1 formg
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz =~ wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatéw. spos6b
zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie sposéb i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i
czgstotliwos$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie
poszczegblnych elementéw robdt, sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4.Dokumenty budowy
2.4.1.Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i1 wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w
sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i1 datowane przez zarOwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje: data
przejecia przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowe;j
przez zamawiajacego; zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce, daty rozpoczecia i zakonczenia
realizacji poszczegdlnych elementow robdt;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robo6t;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

daty zgtoszenia rob6t do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materialéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone 1 pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postgpie robaét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2.Ksigzka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sa na
biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
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w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatacznik do
umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy be¢da stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia i zaadresowane nastgpujaco:

Poda¢ adres zarzqdzajgcego realizacjq umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwotg kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bgda wyltacznie przez wykonawcg.

2.5.2.Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
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wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okre§lonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:
Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawcg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i1 zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych 1 montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowacé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.
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2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed
uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjag umowy w
dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni
kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje: Strona tytutowa
zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wytaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami cz¢sci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz
z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i
trwalosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czgstotliwoscia
smarowania
Wykaz zalecanych cz¢sci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i
alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
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imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien 1 obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4 Materialy 1 urzadzenia

4.1.Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej tydzien przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacj¢
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatléw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych 1 prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrdodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacjg¢. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2.Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budoweg
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawg do aprobaty
jakos$ci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nast¢pujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bgdzie zapewnione niezb¢dne wsparcie
1 pomoc przez wykonawcg i producenta materiatéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3.Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
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atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone.

4.5.Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i1 urzadzen bgda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.7. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

4.7.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

4.7.2. Folia
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Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

4.8. Elementy gotowe

4.8.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw
konstrukcji okreslone sa w PN-80/B- 03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

4.8.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace
na nie obcigzenia.

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewngtrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury
typ SRS 75 na przepusty kablowe pod droga i rury typu DVK-75 uktadane wzdtuz drogi.
4.8.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sig stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozytowych o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania ochronnego.

Projektowany kabel YAKXS-4x25mm?2. - linia o§wietleniowa

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

4.8.4. Zrédta $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac zrodta Swiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-EN 60598-2-3.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wietlna, trwatos¢ i stato$¢ strumienia swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp led : drogowe

- obudowa: aluminium

- optyka: PMMA

- klosz: szkto hartowane

- wykonczenie: poliestrowa farba proszkowa

- kolor: standard grey 900

- szczelnos¢ oprawy: IP 66

- odporno$¢ na uderzenia: IK10, IK09

- Strumien swietlny (Im): od 14000Ilm do 14500Im

- moc: od 75W do 80W
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- skutecznos¢ swietlna (Im/W): nie mniej niz 180lm/W,

- temperatura barwowa wymagana: neutralna biata 4000K

oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo ZHAGA oraz uktad zasilajacy sterowany w
standardzie DALI umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia §wietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujacego.

Lamp led do przejs¢ dla pieszych

- obudowa: aluminium

- optyka: PMMA

- klosz: szkto hartowane

- wykonczenie: poliestrowa farba proszkowa

- kolor: standard grey 900

- szczelnos¢ oprawy: IP 66

- odporno$¢ na uderzenia: IK10, 1IK09,

- Strumien $wietlny (Im): od 9700lm do 10000Im

- moc: od S0W do 55W

- skutecznos¢ swietlna (Im/W): nie mniej niz 180lm/W,

- temperatura barwowa wymagana: neutralna biata 4000K,

oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo ZHAGA oraz uktad zasilajacy sterowany w
standardzie DALI umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia §wietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujacego.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsytem swiatta. Ze
wzgledéw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP-66/44 1 klasa
ochronnosci I

Elementy oprawy, takie jak ukfad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
50C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100 [19].

4.8.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu. Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiggnikow oraz parcia wiatru dla IT i III strefy wiatrowe;.

- stupy o$wietlenia drogowe: sa to stupy o wysokos$ci 8m, aluminiowe anodowe proste, na
fundamencie betonowym dedykowanym pod stup o wymiarach nie przekraczajacych
0,3mx0,3m z wysiggnikami o wys. 1-1,2m i di. 2m oraz 3m (stupy 1.18 1 1.19)
Wysiegniki pojedyncze i podwdjne (kat 180°), koncéwce mocujacej oprawy fi60, kolorze
szarym.

- stupy o$wietleniowe dedykowane dla przej$¢ na pieszych: sa to stupy o wysokosci 5Sm,
aluminiowe anodowe proste na fundamencie betonowym dedykowanym pod stup o
wymiarach nie przekraczajacych 0,3mx0,3m bez wysiggnikéw, koncéwce mocujacej oprawy
fi60, kolorze szarym.
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Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa oraz powinny
zachowywac¢ zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa),

- stosowac ztacza kablowe typu IZK Sintur lub réwnowazne,

- szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwo$¢ wprowadzenia minimum
trzech kabli pigciozylowych o przekroju 35mm?2 — oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu
zlaczek,

- stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych,

- stosowac stupy aluminiowe anodowane proste o przekroju okragtym z uwzglednieniem
specjalnych powtok antyplakatowych oraz powlok z elastomeru poliuretanowego

- wysiggniki o przekroju okragtym aluminiowe anodowane,
- wysiggniki typu WR-8A, WR-8B badz réwnowazne i stylistycznie zblizone.

4.8.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
lub ST. Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub pig¢ zaciskéw przystosowanych do podtaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50
mm?2.

4.8.7. Szafa oswietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiadac
wymaganiom PN-91/E- 05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie
betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do
sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napigcie znamionowe
400/230 V, 50 Hz. Szafa oswietleniowa powinna sktadac si¢ z cztondw:

, odbiorczego sktadajacego si¢ z co najmniej 5 pdl odptywowych, wyposazonego w
roztaczniki bezpiecznikowe , ktére bezposrednio wiaczaja i wyltaczaja oswietlenie. Do
podlaczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiada¢ uniwersalne zaciski srubowe
umozliwiajace przykrgcenie zyl o przekroju do 50 mm2 bez uzywania koncoéwek kablowych,
pomiarowego, stuzacego do pomiaru energii elektrycznej, sterowniczego realizujacego
lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub ST. Sktadowanie szafy
oswietleniowej powinno odbywac¢ si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.8.8. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej
II'i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

4.8.9. Rury ostonowe i studnie kablowe
Przeznaczenie do uktadania w poprzek jezdni oraz na catej dtugosci, przy skrzyzowaniach z
innymi sieciami, wjazdami
¢ Na catej dlugosci kabel w rurze DVK75 1 w poprzek jezdni przeciskiem w rurze
SRS75 , Rury wyposazy¢ w dtawice.

5.Sprzet

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprz¢t uzywany do
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robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy whasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprze¢t do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych

wlasciwa jako$¢ robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 70 cm,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

6. Transport

6.1.Warunki ogdlne

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
InZyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6.2. Transport materialow i elementéw o§wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowe;j,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.
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Na srodkach transportu przewozone materiaty 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

7.Wykonanie robot

7.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywac¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zaggszczac¢ ubijakami recznymi lub zaggszczarka
wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12
[26]. Zaggszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.

7.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub informacji producenta

7.3. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby
jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

7.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda opraweg przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow.
Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 1,5mm?2 , , [lo§¢ przewoddéw -3.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy
nalezy mocowac na stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
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Oprawy powinny by¢ mocowane w spos6b trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru

7.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Kable
powinny by¢ uktadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy stosowac rury
ostonowe DVK75 i nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych SRS75. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego,

Kabel na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sig przy latarniach, szafie o§wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1,5-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancjg izolacji poszczeg6lnych odcinkéw
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 30 Momoéw/m.

Odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych o napigciu U<=30kV ulozonych w ziemi do innych
urzadzen podziemnych na podstawie N SEP-E-004

Lp. | Rodzaje urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
podziemnego [cm]
Pionowa na Pozioma na
skrzyzowaniu skrzyzowaniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu do 1kV 15 5%

Z kablami o tym samym napigciu znamionowym
lub kablami sygnalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do 5 Moga sie stykac
zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami
tego samego przeznaczenia

3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu 15 25
znamionowym do 1kV z kablami
elektroenergetycznymi o-napigciu znamionowym

1kV<Un<30kV
4 | Rurociagi wodociaggowe, sciekowe, cieplne, 25+ §r rurociagu 25+ ér
gazowe z gazami niepalnymi rurociagu
5 | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi Uzgodni¢ z wi. rurociagu , ale nie
mniej niz 25+S$r rurociagu
6 | Czesci podziemne linii napowietrznych(ustoj, Nie moga si¢ 40
podpora, odciazka) krzyzowac

* patrz informacje dodatkowe w N SEP-E-004 pkt.2.5.4[12]
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7.6.Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajace;j
szaf¢ oswietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przylaczenia wydanych przez zaktad
energetyczny.

7.6.1.Samoczynne wylaczenie napiecia w ukladzie sieci TN-C [Zerowanie]

Samoczynne wylaczenie napigcia w uktadzie sieci TN-C [Zerowanie] polega na potaczeniu
czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i
powodujacym w warunkach zaktéceniowych odlaczenie zasilania zgodne z norma PN-IEC
60364-4-41 [47].

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii oswietleniowej 1 na koncu kazdego
odgatezienia o dlugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie
moze przekracza¢ 30 oméw. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu prgtowego z uzyciem pretow
stalowych 18 mm, o dlugosci 6m, potaczonych bednarka ocynkowana 25 x 4 mm. Uziom z
zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie oswietleniowej 1 latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

8.Kontrola jakosci robot

8.1.Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robo6t 1 jakosci materialow prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, laboratorium, sprzegt, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

8.2.Pobieranie préobek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6ét badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakoSci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych
materiatléw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robét z projektem wykonawczym 1
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawce.

8.4.Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz
sprawdzi¢ sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

8.5. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
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zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-
30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
8.6. Latarnie

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa .

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego stupéw, prawidlowos$ci ustawienia opraw wzgledem osi
oswietlanej jezdni, jakos$ci potaczen kabli 1 przewod6éw na tabliczce bezpiecznikowo-
zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, jako$ci potaczen srubowych stupéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

8.7. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

glebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciaglosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

8.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gigbokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszezenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gltebokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢

zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartos$ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje pgtli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznos$ci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiar6w nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

8.9. Pomiar nate¢zenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow

pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o§wietlania nalezy wykonywac¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

8.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostana przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
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9.0bmiary robot

9.1.0golne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Bigdne
dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugo$é pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

9.2.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg 1 zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary begda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.4. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf o§wietleniowych jest
sztuka.

9.5.1108¢ jednostek obmiarowych

Lp | Nazwa materiatu Jednostka | liczba

1 | Stup o$wietlenia-drogowy o wys. 8m aluminiowy anodowy o kpl 28
przekroju okragltym wraz z fundamentem betonowym 1 powtoka
antyplakatowa Kolor szary
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Stup o$wietlenia-dedykowany dla przejs¢ dla pieszych o wys. Sm
aluminiowy anodowy o przekroju okragtym

wraz z fundamentem betonowym i powloka antyplakatowa Kolor
szary

kpl

10

Oprawy drogowe LED:

- obudowa: aluminium

- optyka: PMMA

- klosz: szkto hartowane

- wykonczenie: poliestrowa farba proszkowa

- kolor: standard grey 900

- szczelnos¢ oprawy: IP 66

- odporno$¢ na uderzenia: IK10, IK09

- Strumien $wietlny (Im): od 14000lm do 14500Im

- moc: od 75W do 80W

- skutecznos¢ swietlna (Im/W): nie mniej niz 180lm/W,

- temperatura barwowa wymagana: neutralna biata 4000K
oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo ZHAGA oraz uktad
zasilajacy sterowany w standardzie DALI umozliwiajacy
zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji

mocy i strumienia §wietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujacego.

Szt

50

Oprawa typu LED- : dla przejs¢ dla pieszych ruch prawostronny
- obudowa: aluminium

- optyka: PMMA

- klosz: szkto hartowane

- wykonczenie: poliestrowa farba proszkowa

- kolor: standard grey 900

- szczelnos$¢ oprawy: IP 66

- odporno$¢ na uderzenia: IK10, IK09

- Strumien $wietlny (Im): od 9700lm do 10000Im

- moc: od S0W do 55W

- skutecznos$¢ swietlna (Im/W): nie mniej niz 180lm/W,

- temperatura barwowa wymagana: neutralna biata 4000K
oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo ZHAGA oraz uktad
zasilajacy sterowany w standardzie DALI umozliwiajacy
zaprogramowanie co najmniej S-ciu stopni autonomicznej redukcji

mocy i strumienia §wietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujacego.

szt

10

Wysiegniki pojedyncze o wys 1-1,2m do stupéw drogowych
aluminiowe lub stalowe o di. 2m i kacie 15st

Szt

Wysiegniki podwojne 180st o wys 1-1,2m do stupéw drogowych
aluminiowe lub stalowe o di. 2m i kacie 15st

Szt

14

10

Wysiggniki podwdjne 90st o wys 1-1,2m do stupéw drogowych
aluminiowe lub stalowe o di. 2m i kacie 15st

/4

8

11

Wysieggniki pojedyncze o wys 1-1,2m do stupéw drogowych
aluminiowe lub stalowe o di. 3m i kacie 15st

/4

2

12

Zkacze stupowe [ZK

Kpl na
stup

43

13

Kabel YAKXS 4x25

970

14

Rura DVK75

662
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15 | Rura SRS75 m 180
16 | Folia ochronna niebieska m 903
17 | Tasma FeZn 25x4 m 842
18 | Prety 116 di. 6m szt 36
19 | Ztacze kablowo-pomiarowe wraz z wyposazeniem kpl 1
20 | Przewdd YDY3x1,5 m 510
21 | Mufa kablowa przelot. 4x(16-25) szt 4

Zestawienie demontazowe

Lp | Nazwa materiatu Jednostka | liczba
1 | Stup o$wietleniowe typu WZ-9 kpl 25

2 | Oprawa wraz z wysiggnikiem do stupow WZ | kpl 32

3 |Linia napowietrzna o$wietleniowa m 44

4 | Stup oswietleniowy 6m stal-ocynk wraz z fund. | kpl

5 | Oprawa do stupa stal-ocynk szt

6 | Kabel oswietleniowy 4x25mm?2 m 18

10.0Odbiory robét 1 podstawy ptatnosci

10.1. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

10.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykopy pod fundamenty i kable, posadowienie fundamentéw

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, wykonanie uzioméw tasmowych.
10.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac,

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
protokéty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien

protokéty z dokonanych pomiaréw natgzenia o§wietlenia

protokéty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciagtosci

11.Przepisy zwigzane

11.1.Normy i normatywy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-EN 13201 O$wietlenie drog

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
12. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawéw badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

11.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami |
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych
Swiadectw.
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