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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI/TP/24025/1: ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: 

„PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 (UL. PSZOWSKA) Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 5000S (UL. 

GÓRNICZA) W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
W związku z tym, że w OPZ w pkt 6 dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający określił termin realizacji usługi: 17 
miesięcy od dnia podpisania stosownej umowy., natomiast w pkt. 17: Przewidywany termin zakończenia świadczenia 
usługi: 14 miesięcy od zawarcia umowy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania bądź wydłużenia umowy zwracamy 
się o jednoznaczne określenie terminu realizacji usługi  
Wyjaśnienie 
W OPZ w pkt. 17 Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi omyłkowo został określony jako 14 miesięcy od 
zawarcia umowy. Potwierdzamy, że termin realizacji usługi wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Zapytanie 2 
Zamawiający w „Formularzu wyceny” - Załącznik 2A do SWZ Zamawiający przyjął szacunkową ilość pobytów w wysokości 
100 dla 4 osobowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji usługi zgodnie z treścią SWZ wynosi 
17 miesięcy w tym: 16 miesięcy w okresie realizacji robót i 1 miesiąc rozliczenie. Wobec powyższego zwracamy się o 
potwierdzenie czy średnio 6,25 pobytów w miesiącu (100 pobytów : 16 miesięcy = 6,25 pobytów/ 1 miesiąc) Inspektora 
nadzoru inwestorskiego niezależnie od branży, jest ilością wystarczającą dla zapewnienia prawidłowego, zgodnego z 
zakresem obowiązków określonych w OPZ wykonania usługi nadzoru inwestorskiego?  
Wyjaśnienie 
Potwierdzamy, że przyjęta w „Formularzu wyceny” szacunkowa ilość pobytów, w wysokości 100 dla 4-osobowego 
wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, jest wystarczająca dla zapewnienia prawidłowego wykonania usługi nadzoru 
inwestorskiego. 
 
 
Jednocześnie, Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 4 – oświadczenie o wykonawcy składane 
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegającą na 
błędnym tytule zadania. Zamawiający udostępnia skorygowany załącznik nr 4. 
 

 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy PZP, wydłuża 
termin składania i otwarcia ofert. 
Wobec powyższego zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:  

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 12.06.2024 R. GODZ.: 09:00 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 12.06.2024 R. GODZ.: 09:05 
3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA:11.07.2024 R. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Otrzymują:  
1. STRONA INTERNETOWA https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice 
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