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UMOWA  

 

Zawarta w Kielcach w  dniu …………………. pomiędzy:  

 

Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, 

REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez:  

p.o. Dyrektora  Miejskiego Zarządu  Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - 

pełnomocnika, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta 

Miasta  Kielce 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą  

reprezentowanym przez: 

 

Zważywszy, że: 

 

Zamawiający zamierza zrealizować wykonanie zadania pn.  

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:  

„Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego  

na terenie miasta Kielce” 

 

Wykonawca przedłożył Zamawiającemu w ramach zamówienia publicznego udzielonego        w 

trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……………………. zgodnie z przepisami ustawy               

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843            z 

późniejszymi zmianami) zwanej dalej PZP, warunki i zasady, na jakich jest gotów wykonać 

dokumentację projektową i roboty budowlane w zakresie określonym w warunkach przetargu 

oraz zapewnił go o dysponowaniu stosownym doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą 

techniczną oraz zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbędnymi do podjęcia się wykonania 

dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych  w zakresie zamierzenia 

inwestycyjnego Zamawiającego;  

 

Zamawiający wybrał na podstawie  warunków przetargu powierzenie Wykonawcy wykonania 

dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w zakresie określonym poniżej, 

w tym obowiązków w zakresie koordynacji procesu inwestycyjnego w celu realizacji powyżej 

opisanej inwestycji.  

 

Strony zamierzają uregulować w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiązki w okresie 

realizacji inwestycji i po jej zakończeniu; 

 

Z uwagi na powyższe strony postanawiają co następuje: 
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Art. I  

DEFI NICJE 

 

1. Protokół - protokół uzgodnień istotnych postanowień umowy sporządzony przez 

przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

2. Wymagania Zamawiającego - dokument, o ile taki włączony został sporządzony jako 

integralna część niniejszej umowy, zatytułowany „Wymagania Zamawiającego”, 

wyszczególniający cel prac projektowych i robót, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria 

techniczne oraz wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.  

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy - opracowanie opisujące zamówienie, którego 

przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostały w nim 

określone wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące zadania budowlanego 

Stanowi on podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz 

wykonania prac projektowych 

4. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia 

i inne informacje wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie 

celem wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 

5. Dokumenty ofertowe - oznaczają podpisaną przez Wykonawcę ofertę i wszelkie inne 

dokumenty, jakie Wykonawca przedłożył wraz z ofertą.  

6. Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako Zamawiający w umowie oraz następców 

prawnych tej osoby. 

7. Wykonawca - oznacza osobę wymienioną jako Wykonawca w umowie oraz następców 

prawnych tej osoby.  

8. Przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Projektu) - oznacza osobę wymienioną 

przez Zamawiającego  w umowie szczegółowej, która działa w imieniu Zamawiającego. 

9. Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiającego do wykonywania jego 

uprawnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

10. Przedstawiciel Wykonawcy  - oznacza osobę wymienioną przez Wykonawcę                 w 

niniejszej umowie, bądź inną osobą wyznaczoną przez Wykonawcę w razie potrzeby     na 

zasadach określonych w niniejszej umowie, która działa w imieniu Wykonawcy.  

11. Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie 

części przedmiotu umowy; zapisy dotyczące Podwykonawców stosuje się również                 

do dalszych Podwykonawców. 

12. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej           o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej części 

„Podwykonawcami”; 

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę                            

i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające: 

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych - termin wykonania prac 

projektowych objętych zmówieniem, termin przekazania opracowań projektowych oraz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zam%C3%B3wienia_publiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zadanie_budowlane&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokumentacja_projektowa&action=edit&redlink=1
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kwotę wynagrodzenia za opracowania projektowe wykazane w Zestawieniu Wartości 

Usług i Robót 

b) Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót budowlanych - układ 

chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz 

przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy 

oraz 

c) Zestawienie w rozbiciu na miesiące, poszczególnych części wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, 

przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz 

poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację 

postępu robót, rozliczanie Wykonawcy z realizacji umowy oraz planowanie wydatków.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę.  

Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik 

do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Harmonogram rzeczowo-

finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy. 

14. Prace projektowe – wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 

przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

15. Opracowanie projektowe - oznacza część przedmiotu umowy wyodrębnioną ze względu 

na odbiory częściowe i/lub częściowe płatności, o ile tak jest przewidziane w niniejszej 

umowie i/lub załącznikach do niej. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt 

budowlany wraz z projektem technicznym, szczegółowe specyfikacje techniczne, 

przedmiar robót i pomocniczy kosztorys ofertowy. 

16. Protokół przekazania - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 

Zamawiającego, potwierdzający, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru 

zostały przekazane Zamawiającemu. 

17. Pomocniczy kosztorys ofertowy – kosztorys opracowany przez Wykonawcę w ramach 

Prac projektowych służący wyłącznie dla potrzeb rozliczeń faktur częściowych 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

Wykonawca w terminie 7 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej złoży wypełniony 

pomocniczy kosztorys ofertowy (o którym mowa w pkt 2.1.3 lit b) PFU) na kwotę zgodną 

z Zestawieniem Wartości Usług i Robót oraz harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

budowlanych. Oba dokumenty podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym i mają charakter 

pomocniczy wyłącznie dla potrzeb płatności wynagrodzenia ryczałtowego w częściach. 

Powyższe nie zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczałtowego. Ewentualne 

roboty dodatkowe lub zamienne będą rozliczane wg stawek wskazanych przez Wykonawcę 

w pomocniczym kosztorysie ofertowym. 

18. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

19. Element robót - oznacza część przedmiotu umowy wyodrębnioną ze względu na odbiory 

częściowe i/lub częściowe płatności, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub 

umowie szczegółowej i/lub załącznikach do nich.  

20. Właściwy organ – organ administracji publicznej rzeczowo i miejscowo właściwy do 

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 

administracyjnym. 

21. Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna lub prawna, której 

Zamawiający przekazuje swoje uprawnienia wynikające z niniejszej umowy i/lub umowy 

szczegółowej na zasadach w nich przewidzianych. Jeżeli i dopóki Zamawiający nie 
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powiadomi Wykonawcy, że jest inaczej, będzie się uważało, że Nadzór Inwestorski pełni 

Zamawiający.   

22. Inżynier (Koordynator) – osoba fizyczna występująca w imieniu Zamawiającego lub 

Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszą umową i/lub umową 

szczegółową, do której, w zakresie przekazanych uprawnień  i obowiązków należy 

organizacja pracy zespołu na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji robót                  

z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy.  

23. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzana przez 

Zamawiającego. Zapisów niniejszej umowy jak i umowy szczegółowej o SIWZ nie stosuje 

się, jeżeli SIWZ nie została sporządzona przez Zamawiającego z powodu braku obowiązku 

przewidzianego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

24. Specyfikacja techniczna ( STWiORB ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

25. Wada - wykonanie jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej lub robót budowlanych 

niezgodnie z Umową, Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, 

właściwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub 

użyteczność przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający 

z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak 

właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. 

26. Termin zakończenia robót (przedmiotu umowy) – termin odbioru końcowego 

(ostatecznego) robót. 

27. WGKiŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i  Środowiska Urzędu Miasta Kielce.  

 

Art. II 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych szczegółowo 

określonych w umowie szczegółowej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą 

umową, umową szczegółową, SIWZ, Programem funkcjonalno-użytkowym, 

specyfikacjami technicznymi, ofertą Wykonawcy wraz z Zestawieniem Wartości Usług  

i Robót, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym 

zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U z 2020 r. poz.1333 z późn. 

zm.) , 

2) ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 z późniejszymi zmianami),  

3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)  

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz.U. z 2013r. poz. 1129), 

 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem budowy         i 

otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ  
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na terminowość i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia 

Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą 

być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót bądź terminu zakończenia 

poszczególnych etapów wykonywanych robót, o ile takie terminy są przewidziane niniejszą 

umową, bądź dodatkowymi porozumieniami.  

4. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym zawarte  

w opracowaniu projektowym rozwiązania materiałowe, technologiczne i standard 

wykończenia. W opracowaniu projektowym należy tak dobrać parametry materiałów 

i urządzeń, aby spełniały wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych a zwłaszcza art.29. 

5. Wykonawca podczas opracowywania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz przedmiaru robót powinien m.in. dla każdej pozycji przedmiaru 

opracować i wskazać właściwy numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

6. Wykonane opracowania projektowe będą wzajemnie  skoordynowane technicznie 

i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

7. Opracowania projektowe będą zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń 

rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym 

z przepisów a także spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy. Część 

projektu technicznego obejmująca projekt inwentaryzacji wraz  

z gospodarką istniejącym materiałem roślinnym zawierający m.in. plan wycinki, 

inwentaryzację drzew i krzewów na terenie inwestycji, wyszczególnienie roślin 

przeznaczonych do przesadzenia, zabezpieczenie roślin pozostających, Szczegółową 

Specyfikację Techniczną oraz projekt branży zieleni podlega uzgodnieniu  

z Wydziałem Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce.  

8. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta 

o spełnieniu wymagań o których mowa w art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego. 

9. Opracowania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 

prawa obowiązującymi w dniu przekazania  ich Zamawiającemu. 

10. 1). Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego: 

a) autorskie prawa majątkowe do Projektu na polach eksploatacji, wymienionych 

w pkt 3); 

b) prawo własności dokumentacji Projektu; 

2) Wykonawca oświadczą nadto, że z uwzględnieniem pkt. 4 poniżej, w sposób  

nieograniczony w czasie oraz bez ograniczenia ilościowego, upoważnia 

Zamawiającego do korzystania z Projektu w Polsce oraz wszystkich Państwach Świata 

oraz do dokonywania jego modyfikacji, 

3) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu obejmuje wszystkie pola 

eksploatacji w tym w szczególności: 

a) utrwalanie Projektu dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale, 

b) wprowadzaniu Projektu do obrotu w całości lub w części w tym jego zbywanie, 

c) dowolne wykorzystanie Projektu, 

d) wprowadzenie Projektu do pamięci komputerów i innych podobnie działających 

urządzeń,  

e) udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystanie Projektu przez 

osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, 

f) zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 
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g) prawo adoptowania całego lub części Projektu dla różnego rodzaju odbiorców 

przez nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, 

rozpowszechnianie i wprowadzenie do obrotu tak zmienionego Projektu, 

h) wykorzystanie Projektu w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego 

formie do celów marketingowych, 

i) zwielokrotnienie Projektu dowolna techniką, 

j) prawo adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 

przeróbek i modyfikacji Projektu, w tym zmian koloru, układu, czcionki, 

k) wykorzystywanie w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych, 

l) nadanie Projektu lub jego części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przez stacje naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne 

i integralne nadanie projektu lub jego części nadawanego przez inną organizację 

radiową lub telewizyjną, umieszczenie Projektu w sieci internetowej oraz 

na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji, 

m) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Projektu w całości lub w częściach 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis 

elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym 

na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www, 

n) rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanego Projektu a także jego poszczególnych 

egzemplarzy, 

o) poprawianie, modyfikowanie, rozwijanie i powielanie całości lub dowolnych 

elementów Projektu, 

p) digitalizacja Projektu 

 

4) W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem 

niniejszej Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do Projektu, aby 

miały one możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie 

korzystanie z Projektu przez Zamawiającego oraz podmioty, którym Zamawiający 

udzielił zgody na używanie Projektu, będące w jakikolwiek sposób powiązane z 

szeroko rozumiana działalnością produkcyjną, usługową, handlową, mieści się w 

granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i nie wymaga zapłaty na 

rzecz Wspólnoty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia 

5) Utrwalenie i zwielokrotnianie, o którym mowa powyżej, oznacza utrwalanie 

i powielanie Projektu na wszelkie znane obecnie i w przyszłości sposoby w 

szczególności: drukiem, na taśmie fonicznej, taśmie audiowizualnej, nośnikach 

informatycznych, płycie, taśmie magnetyczne, karcie z pamięcią, diapozytywie, 

mikrofilmie. 

 

11. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robót wynagrodzenie za faktycznie     

wykonane roboty zostanie określone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej umowie 

i w umowie szczegółowej.  

W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część 

zamówienia i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu powyższej rezygnacji. 

12. Zamawiający może przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu swoje uprawnienia wynikające 

z niniejszej umowy, na podstawie odrębnego porozumienia bez konieczności uzyskiwania 

zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiając pisemnie go o tym fakcie. Nadzór Inwestorski 

będzie pełnił obowiązki na niego przeniesione i będzie korzystał  

z upoważnień na niego delegowanych przez Zamawiającego. Jeżeli i dopóki Zamawiający 
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nie powiadomi Wykonawcy, że jest inaczej, będzie się uważało, że Nadzór Inwestorski 

pełni Zamawiający.  

 

Art. III 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Wykonawca na własny koszt sporządzi wszelką dokumentację projektową, potrzebną         

do wykonania przedmiotu umowy, oraz specyfikacje techniczne wykonania robót.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania opracowań projektowych w ilości 

egzemplarzy zgodnej z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych i innych świadczeń 

powierzonych do wykonania jest określony w niniejszej umowie,  umowie szczegółowej, 

programie funkcjonalno-użytkowym, SIWZ. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  rezygnacji z wykonania części zamówienia na 

każdym etapie jej realizacji określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.     

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania i odebrania części umowy. 

6. Wykonanie robót i innych świadczeń określonych w dokumentach wymienionych w ust. 3 

obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń wraz   

z wszelkimi odnośnymi dokumentami, łącznie z ich wyładunkiem i składowaniem na 

terenie budowy, montażem i rozruchem, jeżeli wykaz robót wyraźnie nie stanowi inaczej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszej umowy do przyjęcia i zbadania, 

a w razie potrzeby do przejściowego magazynowania dostarczonych materiałów, maszyn 

i urządzeń. Wykonawca nie może przyjąć materiałów, maszyn lub urządzeń, które nie 

nadają się do wykorzystania przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową. 

 

Art. IV 

TERMINY 

 

1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy: 

1) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczny z datą podpisania 

niniejszej Umowy, 

2) Termin wykonania opracowań projektowych, równoznaczny z przekazaniem tych 

opracowań Zamawiającemu do odbioru, zgodnie z Harmonogramem  rzeczowo-

finansowym (tj. harmonogramem rzeczowo-finansowym prac projektowych 

i harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji). 

3) Termin zakończenia realizacji Prac Projektowych, równoznaczny z zakończeniem 

wszystkich prac projektowych objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem decyzji 

umożliwiających realizację robót. 

4) Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu 

umowy jak również terminy realizacji poszczególnych etapów określa umowa 

szczegółowa oraz harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji, który             

po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił integralną część 

umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu robót. 

W takim przypadku Zamawiający określi nowe terminy realizacji robót w porozumieniu 

z Wykonawcą. 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian 

harmonogramu robót i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego nowego 

harmonogramu uwzględniającego wprowadzone zmiany. 

 

Art. V 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu prac 

projektowych i robót budowlanych w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy i umowy szczegółowej, zawartych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

2. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych 

organizowanych   w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego 

b) Celem spotkań kontrolnych jest sprawdzenie prawidłowości wykonywania wytycznych 

Zamawiającego, zaawansowania Prac Projektowych oraz terminowości realizacji Prac 

Projektowych. Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak postępów  

w wykonywaniu Prac Projektowych podczas kolejnych spotkań kontrolnych, może 

wezwać Wykonawcę do udokumentowania zaawansowania prac projektowych.  

3. Zamawiający  zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonywaniu przez 

niego Prac Projektowych polegającego na: 

a) dostarczeniu mu potrzebnych dokumentów i opracowań będących w posiadaniu 

Zamawiającego 

b) pisemnym zatwierdzeniu poszczególnych opracowań projektowych przedstawionych 

przez Wykonawcę, przy czym, przed ich ostatecznym zatwierdzeniem Zamawiający 

może zażądać ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany 

4. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu umowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu kopii 

składanych w czasie prac projektowych wniosków, uzyskiwanych warunków, uzgodnień, 

postanowień i decyzji administracyjnych oraz informowania Zamawiającego o wszystkich 

zdarzeniach mających wpływ na  wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

Art. VI 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówione Prace Projektowe z najwyższą 

starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością 

rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi 

przepisami oraz wytycznymi i wymogami  niniejszej umowy, umowy szczegółowej, SIWZ 

z załącznikami. 

2. Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek: 

a) Przygotowania  materiałów  do  projektowania  wraz  z  aktualnymi  mapami do celów 

projektowych i warunkami technicznymi do projektowania od właściwych zarządców 

sieci 

b) Uzyskania  niezbędnych  opinii i uzgodnień  Opracowań Projektowych  w  tym  
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uzgodnienia  z  Miejskim  Zarządem  Dróg w Kielcach,  z  właścicielami  sieci  

podziemnych oraz z właściwymi Wydziałami i Jednostkami Urzędu Miasta Kielce, 

c) Uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez 

właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne 

do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych 

przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie 

materiałów związanych z ich uzyskaniem,  

d) Uzyskania  informacji  o  stanie  prawnym  terenu  inwestycji w zakresie dostępnym 

w ewidencji gruntów, 

e) Zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami,  

w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę 

budowlanego, 

f) Przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku 

o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, 

wydawanych przez właściwe organy. 

g) Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych objętych przedmiotem 

zamówienia. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przekazane 

zostanie na wniosek Wykonawcy.  

3. Odbiór dokumentacji projektowej 

1) Przekazanie do odbioru opracowania projektowego nastąpi  

w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu opracowań 

projektowych stanowiącej przedmiot odbioru Protokołem przekazania wraz 

z wykazem opracowań i szczegółowymi spisami ich zawartości oraz pisemnym 

zapewnieniem Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Protokół przekazania wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej oraz 

poświadczonym przez pracownika Zamawiającego wykazem opracowań i 

szczegółowymi spisami ich zawartości należy złożyć na biurze podawczym 

Zamawiającego 

3) Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania wraz z wykazem opracowań 

jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie 

akceptowania jej kompletności i jakości. 

4) Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru przekazanego opracowania 

projektowego w ciągu  30 dni od daty  otrzymania kompletnej dokumentacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu odbioru do 60 dni  

w przypadku opracowań skomplikowanych, wielobranżowych. 

5) Odbiór przez  Zamawiającego wykonanego  i  przekazanego opracowania 

projektowego nastąpi  w  jego  siedzibie.  

6) Przekazane przez Wykonawcę opracowanie projektowe, stanowiące przedmiot 

odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiającego, który może: 

a) Zaakceptować przekazane opracowanie projektowe  bez uwag i podpisać Protokół 

Odbioru 
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b) Warunkowo zaakceptować przekazane opracowanie projektowe  z uwagami, 

wskazać nieprawidłowości oraz termin i formę ich usunięcia, a po wprowadzeniu 

wszystkich uwag – ostatecznie zaakceptować i podpisać Protokół Odbioru, 

c) Nie zaakceptować przekazanego opracowania projektowego, wskazać 

nieprawidłowości   i termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest po 

usunięciu nieprawidłowości do ponownego przekazania opracowania 

projektowego protokołem przekazania.  

7) W sytuacji określonej w pkt. 6  lit b) odbiór opracowania projektowego uważa się za 

dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym   

w protokole odbioru warunkowego. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji 

opracowania projektowego uznana będzie data przekazania opracowania 

projektowego.  

8) W  sytuacji określonej w pkt. 6 lit c) odbiór opracowania projektowego uważa się  

za dokonany z chwilą ostatecznego odbioru opracowania projektowego. W takiej 

sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowania projektowego uznana będzie data 

ostatecznego  przekazania opracowania projektowego.  

9) Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia jakości    

dokumentacji. 

10) Opracowanie projektowe będące podstawą do wydania decyzji 

administracyjnych, opinii lub postanowień  podlega  dodatkowo  weryfikacji przez 

właściwy organ. 

11) W przypadku wad opracowania projektowego stwierdzonych przez właściwy 

organ w czasie wydawania decyzji,  opinii lub postanowień, Wykonawca zobowiązany 

jest  poprawić opracowanie projektowe w terminie wskazanym przez ten organ bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

12) Nieusunięcie wad w terminie określonym w protokole odbioru warunkowego 

lub  w terminie wskazanym przez właściwy organ skutkuje naliczeniem przez 

Zamawiającego kar umownych od dnia określonego w niniejszej umowie, lub 

załącznikach do niej  jako dzień zakończenia danego opracowania projektowego lub 

jego części, zgodnie z Art. XIX ust 11. 

13) Podpisany Protokół Odbioru opracowania projektowego stanowiącej umówiony 

przedmiot odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury za to opracowanie 

projektowe. Brak uwag ze strony Zamawiającego  w terminie oznaczonym w pkt. 4 

traktowany jest jako akceptacja. 

14) O zauważonych wadach dokumentacji  w każdym czasie Zamawiający powinien 

zawiadomić Wykonawcę w terminie  14 dni od daty ujawnienia wady. 

 

Art. VII 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

 

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń własnych, 

chyba, że co innego wynika wprost z niniejszej umowy bądź z umowy szczegółowej i jej 

załączników. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu 

materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, oraz listę proponowanych dostawców 

i producentów głównych materiałów.  

Materiał do nasadzeń zieleni należy przedstawić do akceptacji do WGKiŚ.  
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Akceptacja przez Zamawiającego, o której mowa w ustępie powyższym, nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych 

materiałów, niespełniających wymogów jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać 

niezbędne badania i próby użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów 

i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem w formie 

pisemnej lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w umowie szczegółowej, specyfikacji 

technicznej i innych dokumentach kontraktowych łącznie z atestami, certyfikatami na znak 

bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z polską normą (lub inną normą 

obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub  

z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporządzić 

inne niezbędne dokumenty wymagane przez prawo budowlane. 

3. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub 

urządzenia określone w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z polskimi 

normami (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu wykonania umowy), warunkami 

technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez 

odpowiednie atesty i wyniki badań.  

4. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały i/lub urządzenia podane 

w dokumentacji projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, materiały lub/i urządzenia zamienne posiadające atesty lub aprobaty 

techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.  

 

Art. VIII  

SIŁA WYŻSZA  

 

1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej 

staranności stron, uznane za siłę wyższą przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę podczas 

zawierania umowy nie będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż trzy miesiące - strony podejmą decyzję,         

co do możliwości dalszej realizacji przedmiotu umowy, bądź ich zakończenia. 

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyższej. 

Jeśli w wyniku zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia 

robót objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem częściowym lub końcowym przez 

Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub całość 

robót, która uległa zniszczeniu. 

 

Art. IX 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na  wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

2) udostępnienie Wykonawcy dziennika budowy  
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3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, przy udziale przedstawiciela WGKIŚ. 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót - w tym robót podlegających 

zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej umowie, w umowie szczegółowej  

i specyfikacji technicznej. 

2. Zamawiający w każdej chwili  może żądać od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu 

prac projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości 

wykonania oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w specyfikacji 

technicznej, przestrzegania harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z wiedzą 

techniczną, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami.  

3. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania i użycia 

właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych 

w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą 

techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz określonych w  umowie szczegółowej. 

4. Do bieżącego monitorowania budowy upoważniony jest także pracownik WGKiŚ, który 

uczestniczy w odbiorach częściowych w zakresie wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenia 

roślinności, przygotowania terenu pod urządzanie terenów zielonych oraz wykonywania 

nasadzeń. 

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Art. 

X ust 4 czynności.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania       

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Art. X 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami umowy 

szczegółowej, SIWZ, programem funkcjonalno-użytkowym i opracowaną na jego 

podstawie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, 

zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi 
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normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót 

budowlanych. 

2) Wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu rysunki robót 

tymczasowych, które ma zamiar stosować, takich jak grodzie, rusztowania, kratownice 

i deskowania. Winien on uwzględnić uwagi przekazane mu przez Zamawiającego w 

zakresie robót tymczasowych, pozostając nadal odpowiedzialnym za te roboty. 

3) Umożliwienie wykonywania robót przez innych wykonawców zaangażowanych przez 

Zamawiającego oraz umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli 

organów władzy.    

4) Protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy 

łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty dostarczenia 

dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją umożliwiającą realizację  robót. 

Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez 

Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien 

utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, 

kiedy je zajmuje. Winien  on w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga tego 

Zamawiający, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego 

zużycia. Wykonawca nie ma prawa do zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem 

pracy wykonanej z jego własnej inicjatywy. 

5) Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych 

z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla 

zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników. 

6) Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz 

produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba.  

W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym wody 

i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń dostawcy 

lub właściwych organów władzy oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty. 

7) Zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem. Niewykonanie 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany  

on będzie do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania,  

a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt. 

8) Uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich 

kosztów z tym związanych. 

9) Wykonanie we własnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejącej roślinności  

na czas wykonywania robót oraz czasowej organizacji ruchu na przyległych do terenu 

budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy 

oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji.  

Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających 

projektu i oznakowania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu 

organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania i ułożenia dróg 
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tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania na własny koszt przez cały okres 

realizacji, a także do jego demontażu po robotach.  

Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających 

opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia istniejącej roślinności  Wykonawca 

ma obowiązek przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego przez WGKiŚ. 

Zabezpieczenia należy wykonać przed przystąpieniem do robót i zgłosić do odbioru 

częściowego do WGKiŚ i Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

robót. Odbiór częściowy zabezpieczeń odbędzie się z udziałem przedstawiciela 

WGKiŚ.  

W przypadku niedotrzymania powyższych terminów Wykonawcy zostaną naliczone 

kary  umowne.  Także w przypadku braku lub nieprawidłowości oznakowania robót 

Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych, a także wstrzymania niektórych 

robót w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie organizacji 

ruchu. 

10) Wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu 

budowy, bądź czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu  

pieszego. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie 

terenu budowy, oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia 

robót. 

11) Uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii, 

materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy, a także parametrów sprzętu, przedstawiając stosowne próby materiałów  

i atesty spełniające wymogi specyfikacji technicznej  oraz dokumentacji  projektowej. 

12) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz  

ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 

wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich 

dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy 

realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przekazania 

obiektu do użytkowania.  

13) Bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób należyty w tym konserwacja 

wszelkich oznakowań i zabezpieczeń istniejącej zieleni. Niewykonywanie powyższego 

upoważnia Zamawiającego do wykonania powyższych zabezpieczeń          i konserwacji 

na koszt Wykonawcy 

14) Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo 

w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych 

szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na innych 

nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań 

przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo 

potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego  

z niniejszej umowy i umowy szczegółowej. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność                                

i koszt winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę 

budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości przed 

nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami 

finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub 

użytkowników sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki 
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finansowe z tytułu takich roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników 

sąsiadujących nieruchomości. 

15) Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru 

technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego „schematem 

organizacyjnym budowy”  oraz zatrudnianie pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy  

i prowadzenia bieżących  uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca musi zatrudnić 

wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnić należyty postęp i zadowalające wykonanie 

robót. Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby wskazane przez 

Zamawiającego w piśmie podającym przyczyny wykluczenia poszczególnych osób. 

16) Koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część 

wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową.  

17) Pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna na własny koszt. Zamawiający ma prawo 

żądać inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.  

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą  

w formie kopii mapy zasadniczej (w ilości 3 egz.) przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo  

w formie zapisu elektronicznego w formacie DXF). 

Format DXF powinien zawierać dodatkowo zinwentaryzowane oznakowanie poziome 

i pionowe oraz elementy bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

18) Zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem w trakcie 

prowadzenia robót. 

Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni przez firmę specjalistyczną lub 

przez siebie za zgodą przedstawiciela Zamawiającego. 

Prace winny być prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela 

Zamawiającego. 

19) Utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. 

Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą 

miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego 

obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki 

innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.  

20) Zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie 

elementów już wykonanych przez innych wykonawców lub podwykonawców celem 

uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód w razie nienależytego 

wykonania powyższych obowiązków Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 

kosztem usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

21) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu 

wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy 

a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy. 

22) Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, 

z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania 

z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 
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niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, 

podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim           

na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie 

zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. 

23) Do prowadzenia robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

„schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedłoży          do realizacji 

Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat organizacyjny 

działania służb Wykonawcy na terenie budowy.  

24) Do wykonywania  przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż, zgodnie  

z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie  

BHP dla nich, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe 

wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez pracowników 

ubrań ochronnych i identyfikatorów imiennych.  

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekazać 

Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie       z 

przepisami Prawa Budowlanego.  

25) Stosowanie się do wymagań wynikających z obowiązujących u Zamawiającego 

dokumentów systemu zarządzania jakością; Wykonawca zobowiązany jest opracować 

i przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu 

budowy, szczegółowy plan zapewnienia jakości; plan ten powinien być zgodny                       

z ustaleniami umowy szczegółowej i specyfikacją techniczną, a ponadto powinien 

określać zakres, miejsce i czas wykonywania czynności kontrolnych, kryteria oceny 

jakości robót (normy, przepisy) oraz wskazywać osoby wykonujące czynności 

kontrolne; późniejsze zmiany planu zapewnienia jakości wymagają akceptacji 

Zamawiającego.  

26) Zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy za energię elektryczną, wodę, dostawę energii 

cieplnej według wskazań liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile  

z takich mediów Wykonawca korzystał na koszt Zamawiającego.  

27) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego 

prawną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy. 

28) Bezwzględne przestrzeganie określonych projektem technologii wykonywanych przez 

Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego. 

W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca 

zobowiązany jest przerwać roboty i natychmiast zawiadomić Zamawiającego. 

29) Prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta na każde 

żądanie Zamawiającego lub, jeżeli taka konieczność wynikać będzie z harmonogramu 

robót. 

30) Obowiązek  raportowania postępu robót zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

31) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia następujących dokumentów w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy: 
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 Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie prawo budowlane  

z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel 

Wykonawcy. Dziennik budowy będzie każdorazowo w czasie godzin roboczych 

dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób uprawnionych 

do tego na mocy polskiego prawa budowlanego.  

 Księgi obmiarów. 

Dziennik budowy i Księga obmiarów będą każdorazowo, w czasie godzin roboczych, 

dostępne do konsultacji dla Zamawiającego i innych osób uprawnionych na mocy 

polskiego prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny                     za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami                      i 

rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby można było  

na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót. Wykonawca winien, we 

właściwym czasie zapewnić sporządzenie wykazów odnoszących się do robót, usług i 

dostaw, które nie mogą być zmierzone czy sprawdzone po ich zakończeniu. Wpisy do 

Dziennika budowy, w miarę postępu robót, winy być podpisywane również przez 

Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu.  

32) Zapewnienie na własny koszt obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba dla wykonania przedmiotu umowy. 

33) Oznakowanie logo Zamawiającego i instytucji współfinansujących we wskazanych 

przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposób na terenie realizacji 

przedmiotu umowy.  

34) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez   

Zamawiającego. 

35) Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy          i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót. 

36) Wykonawca zobowiązany jest odwozić odpady na składowisko odpadów wyznaczone 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020 r.  poz. 1219 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późniejszymi zmianami)  

i Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1439 z późniejszymi zmianami)  oraz ponosić opłaty za korzystanie ze 

środowiska zgodnie z przepisami .       

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a przed rozpoczęciem robót, zobowiązuje 

się Wykonawcę do poinformowania właściwego wydziału Urzędu Miasta w Kielcach o 

odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, które powstaną 

w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego przyjęcie odpadów w miejsce zgodne z Ustawą              o odpadach 

(pokwitowanie winno być przekazane Zamawiającemu przy składaniu faktury do 

zapłaty). 

37) W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, postępowanie Wykonawcy winno być zgodne                

z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. z 2020  poz. 282 z późn. zm.) 

38) Na 7 dni przed przekazaniem terenu budowy i rozpoczęciem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do  dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków 
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Kierownika  Budowy. Nie dostarczenie powyższego oświadczenia w w/w terminie 

skutkować będzie zwłoką w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. 

Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

39) Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane  

w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający  zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze niż wymagane 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, a dokonana zmiana nie spowoduje 

wydłużenia terminu wykonania Umowy.  

40) Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  

w pkt. 39 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.  

41) Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w pkt. 39, w terminie 7 dni po 

otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Wprowadzenie 

zmiany, o której mowa w pkt. 39, bez akceptacji Zamawiającego może stanowić 

podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie  7 dni 

oznacza akceptację zmiany. 

42) W branżach nie wskazanych w umowie Wykonawca we własnym zakresie i na własne 

ryzyko zapewnia dobór odpowiednich projektantów posiadających kwalifikacje do 

wykonywania Prac Projektowych.   

43) Lista wszystkich projektantów i konsultantów zaangażowanych przez Wykonawcę do 

projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzącego wykonanie przedmiotu 

umowy, wraz z opisem ich uprawnień, adresów e-mail i korespondencyjnych, telefonów 

kontaktowych, faksów, oświadczeń o podjęciu się obowiązków projektanta zostanie 

przedłożona w terminie 7 dni od żądania Zamawiającego wystosowanego w trakcie 

realizacji Umowy. 

 

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 23, 24 i 25. Opóźnienie z tego tytułu będzie 

traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu  zakończenia Robót. 

 

3. Podwykonawstwo  

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy osobom trzecim 

(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia i zaniechania 

każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub 

pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy. W 

przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), 

umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników Konsorcjum. 

3) W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

opowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 
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Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą następujących postanowień: 

a) Umowa ta nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia 

za wykonane w danym okresie rozliczeniowym Prace będą dokonywane  

w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym 

b) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 12 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca złoży odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy 

fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi nie później niż w terminie 4 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru częściowego lub końcowego. Termin płatności faktur wystawionych 

przez podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego podwykonawcę podwykonawcy 

nie może przekraczać 12 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy 

c) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, usług i dostaw, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym                                          

i Wykonawcą. 

d) Wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których 

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla 

Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; 

e) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone 

przynajmniej na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i powinno odpowiadać stosownym dla 

tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, 

STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

f) Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. W przypadku braku powyższego zapisu w umowie                              

z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się załączyć do umowy                           

z Podwykonawcą oświadczenie Wykonawcy o pełnej jego odpowiedzialności  za 

działania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi jakości wykonanych robót. 
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g) Wykonawca nie może ograniczać sposobu doręczenia faktury przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Sposoby doręczania faktur: 

- osobiście  - doręczenie bezpośrednie, 

- doręczenie za pomocą kuriera, poczty polskiej itd. 

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

6) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać  postanowień: 

a) Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                    

o podwykonawstwo od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) warunkujących dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) dotyczących sposobu doręczenia faktury. 

7) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,                                        a 

przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez zamawiającego. 

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia równocześnie Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz                                

z zestawieniem ilości robót zgodnym z pozycjami pomocniczych kosztorysów 

ofertowych Wykonawcy i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 

przedstawionych w pomocniczych kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz  

z  częścią (lub ze wskazaniem części) dokumentacji projektowej, które mają być 

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż 30 dni przed jej 

zawarciem. W przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę należy również dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 5 

b) niezałączenia do projektu zestawień dokumentów, o których mowa w pkt. 8  

c) zamieszczenia w projekcie zapisów uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot  kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego 
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e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy. 

10) Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy  nie zgłosi 

w formie pisemnej zastrzeżeń do jej  treści, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.  

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi załącznikami i danymi oraz 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania Prac) oraz oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 19.  Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich 

późniejszych zmian, aneksów i uzupełnień takiej umowy.  

12) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność   

z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,                     

o których mowa w pkt. 9.  

13) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni  

od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

14) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo   

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

15) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na kontrakcie obowiązek przedstawienia 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje  

z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 0,5% 

wartości umowy lub 50.000 zł. 

16) Przepisy pkt 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

17) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem 

nieważności, zmienić umowy, o której mowa w pkt. 4 lub podpisać zaakceptowanego 

przez Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w pkt. 4, jeśli po takiej 

akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian 

polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w 

czasie terminów wykonania.  

18) Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę 

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału  

w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy  

z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 
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wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

potwierdzonym przez tego Podwykonawcę że zobowiązania finansowe Wykonawcy 

względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

19) Wraz z umową, o której mowa w pkt 11, Wykonawca składa oświadczenia, w których 

on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 

7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu 

Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.  

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie 

poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej 

20) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

21) Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw  

i obowiązków  z umów z jego Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. 

Cesja będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie w opóźnieniu ze swoimi płatnościami 

na rzecz podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie 

przyjęta przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

22) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

23) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

24) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 

16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

25) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 24, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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26) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

27) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego. 

28) W przypadku jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu 

wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę 

umowną w wysokości 20% tej kwoty oraz poniesione przez Zamawiającego  

ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych albo inne poniesione  

w związku z nimi (chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni 

od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia 

lub poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić w/w należności 

z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.  

29) Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 

w zakresie zawartych umów z Podwykonawcami, w formie określonej przez 

Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez 

strony. 

30) Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy 

z Podwykonawcami. 

31) W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiórkowe, materiały i przedmioty 

pozyskane podczas tych robót, które nie są przeznaczone do recyklingu, ponownego 

użycia lub wbudowania stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca na swój koszt 

usunie z placu budowy gruz i inne materiały rozbiórkowe oraz śmieci i odpady. 

Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w swoich cenach jednostkowych wszystkie 

koszty związane z transportem, recyklingiem i składowaniem gruzu, śmieci i innych 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

32) Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 

przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 

4. Stosownie do art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące prace fizyczne, w tym operatorów maszyn i urządzeń oraz innych 

pracowników, którzy  wykonują czynności w zakresie budowy i przebudowy ścieżek 

rowerowych, chodników, elementów odwodnienia, urządzeń elektroenergetycznych 

i budowy kanałów technologicznych  w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).  

5. W przypadku, gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone               

do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia             na 

podstawie umowy o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy. 

  Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia 

przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa 

powyżej, na podstawie umowy o pracę. 
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  Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób oraz 

podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu                    do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonujących 

osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

  Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zmówienia, których dotyczy powyższy 

wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  

w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w specyfikacjach technicznych wykonania                               

i odbioru robót oraz w umowie. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba 

uprawnieni są do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 czynności. Zamawiający  

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. Wymagane oświadczenia i dokumenty na podstawie art. 29 ust. 3a PZP. 

1) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy   o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w Art. X pkt 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia do 

pierwszej  złożonej faktury, a w przypadku zmian w wykazie osób zatrudnianych na 

podstawie umowy o pracę do kolejnej faktury po zmianie w wykazie osób: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy ; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                        w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie              z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;   

Do każdej kolejnej faktury Wykonawca składa jedynie aktualną listę pracowników  

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 
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a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                       

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;   

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia    na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Art. X pkt 4 czynności, 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w Art. XIX Części I Umowy - warunków ogólnych. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Art. X    ust. 

4 czynności.  

8. W związku z Umową Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu, zwanym dalej „EBI” na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek niezwłocznego poinformowania EBI o każdym realnym zarzucie, skardze lub 

informacji odnoszącej się do następujących przestępstw związanych z przedmiotem umowy 

(Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu i finansowania 

terroryzmu. 

 

Art. XI 

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli Zamawiający uzna to 

za konieczne. 

2. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie: 

1) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego 

przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego.  
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2) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia 

robót poniesie Wykonawca, 

3) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia robót poniosą obie strony po połowie 

według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy zostanie przedłużony czas na wykonanie przedmiotowego zadania o czas 

przerwania prac w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3. 

4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w przypadkach 

o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykułu lub nie zabezpieczenia przez 

niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do dziennika budowy, Zamawiający 

może wykonać roboty zabezpieczające we własnym zakresie lub zlecić wykonanie ich innej 

osobie na koszt Wykonawcy. 

 

Art. XII 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Formę i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określa umowa szczegółowa, załącznik do  

niniejszych warunków ogólnych. Do wynagrodzenia dolicza się podatek od towarów  

i usług VAT w wysokości zgodnej z istniejącymi przepisami w dniu wystawienia faktury.  

2. Kwota wynagrodzenia – poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie i SIWZ – 

obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej 

realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego 

eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty 

urzędowe, opłaty za  media, wywóz odpadów w tym gruzu, zabezpieczenie robót     do 

odbioru końcowego, doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru końcowego 

a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. 

 

Art. XIII 

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT  I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 

wystawianych w okresach miesięcznych albo po odbiorze kolejnych elementów przedmiotu 

umowy określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do każdej faktury 

Wykonawca dołączy protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego pod rygorem nie przyjęcia faktury.  

 

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 

robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych 

elementów przedmiotu umowy musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru 

i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni 

licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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4. Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako 

załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy 

lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia …. obejmujący okres 

rozliczeniowy od…. do ….”. 

Wykaz ten musi zawierać: 

1) nazwę podmiotu,  

2) zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot  

3) wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być 

równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za 

wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo                     

i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy 

występują w tym wykazie czy też nie, oraz Nadzór Inwestorski. Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

Wymagane jest, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, którzy wykonali 

przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia,  składali 

oświadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.   

5. Ponadto do każdej faktury (począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej 

przez Wykonawcę, poza zestawieniem o którym mowa w ust 4, załączone będą: 

1) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, za 

poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjaśnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie 

jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o którym mowa w ust. 4;  

2) kopie wystawionych przez podwykonawców, faktur za poprzedni okres rozliczeniowy, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

3) dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom, należności 

wynikających z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu 

rozliczeniowego.  

Brak dokumentów wyszczególnionych w pkt 1, 2 i 3 będzie podstawą do odmowy przyjęcia 

faktury. 

6. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia  

z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia 

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.  

Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 

żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

Zapłata dla Wykonawcy  faktury końcowej nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu 

oświadczeń Wykonawcy potwierdzonych przez Podwykonawców (zgodnych ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 6 do umowy szczegółowej), że dokonał w całości należnej 

Podwykonawcom zapłaty 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,                          

o których mowa w ust. 8 nie nastąpi rozpoczęcie biegu terminu płatności,  o którym mowa 

w ust.  13. 
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8. Zapłata każdej kolejnej faktury częściowej dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu 

dowodów zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę dla swoich podwykonawców 

realizujących przedmiot niniejszej umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

potwierdzonym przez tego Podwykonawcę (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

5 do umowy szczegółowej)  

Zapłata dla Wykonawcy  faktury końcowej nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu 

oświadczeń Wykonawcy potwierdzonych przez Podwykonawców (zgodnych ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 6 do umowy szczegółowej), że dokonał w całości należnej 

Podwykonawcom zapłaty.   

9. Zapłata należności za fakturę częściową lub końcową nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

10. Koszty poniesione przez Zamawiającego określone w art. X ust. 1 pkt. 13), 19), 20), 26)  

rozliczane będą w terminach miesięcznych na podstawie faktury Zamawiającego 

wystawionej Wykonawcy.  

11. Koszty poniesione przez Zamawiającego, o których mowa w art. XVII ust. 5 będą potrącane 

każdorazowo z faktury Wykonawcy za ten miesiąc lub miesiąc najbliższy, w którym te 

koszty zostaną poniesione przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać 

przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek 

cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień niniejszej umowy.  

13. Termin płatności  faktur  Wykonawcy - do 30 dni  od dnia doręczenia faktury sprawdzonej  

i podpisanej przez Nadzór Inwestorski i Kierownika Projektu wraz   

z protokołem odbioru  i innymi dokumentami odbiorowymi. 

Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół odbioru robót lub 

protokół odbioru elementów (etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym potwierdzonym przez Zamawiającego). Podstawę do wystawienia faktury 

końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót oraz rozliczenie umowy 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 

10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem na konto podane przez 

Wykonawcę.  

15. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane: 

a mianowicie dane dotyczące numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. 

16. W związku z Umowa Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z EBI na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji 

finansowych i wydatków związanych z przedmiotem zamówienia (Projektem), oraz 

zapewnienie prawa EBI  do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami 

prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (Projektu) 

oraz możliwość wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 

 

 

 

ART. XIV 

ODBIÓR ROBÓT 
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1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 

Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentów (zgodnie z umową szczegółową              i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), pozwalających            na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, którego odbiór dotyczy,                       a 

w szczególności dokumentów rozliczeniowych, protokołów technicznych, świadectw 

kontroli jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczeń robót oraz 

powykonawczych operatów geodezyjnych poszczególnych elementów etapów robót             z 

potwierdzeniem przyjęcia do Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej 

2. Zasady dokonywania odbiorów robót określa niniejsza umowa, umowa szczegółowa          

oraz  specyfikacja techniczna. 

3. Odbiór końcowy robót następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich 

robót objętych niniejszą umową. Odbiór robót następuje wyłącznie w drodze pisemnego 

potwierdzenia ich wykonania, przez Nadzór Inwestorski. Z odbioru sporządza się protokół 

odbioru robót, który określa w szczególności stan robót i jest podpisywany przez obie 

strony. 

4. Odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umożliwienia 

zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru w zakresie wykonania i o powyższym 

wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrębnie Zamawiającego            i 

WGKiŚ na piśmie. 

2) Nadzór inwestorski w porozumieniu z WGKiŚ zajmuje pisemne stanowisko  

w przedmiocie gotowości do odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robót objętych 

niniejszą umową oraz przedstawienia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 1 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego 

3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie         po 

otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego,      że 

wszystkie roboty zostały objęte niniejszą umową zostały wykonane oraz               że 

Wykonawca przedłożył komplet dokumentów o których mowa w ust. 1. 

4) Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia  

Zamawiającego o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem pkt. 6   

4) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego          w 

obecności Inżyniera, Wykonawcy i przedstawiciela WGKiŚ. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót           z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

5) Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  

6) W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia wad 

lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, 

dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i polskimi normami bądź innymi normami 

obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie określony 

w protokole powód nieodebrania robót. W takim przypadku roboty uważa się za 

nieukończone. 

7) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe 

zostaną zawieszone. Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości 

robót, listę wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia. 
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Po usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi przedmiot umowy       do 

odbioru. 

Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie 

z terminem określonym przez Komisję w protokole.  

8) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 

ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest 

uprawniony: 

a) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej sumie 

o jaką ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub, 

b) do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę po bezskutecznym upływie 

terminu na usuniecie wad Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad 

wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich 

wykonania. 

Kwota wynagrodzenia za zastępcze wykonanie robót zostanie potrącona                        z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Zamawiający zachowuje prawo  

do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji 

wszelkich innych roszczeń i uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie                   i 

warunkach ogólnych.   

9) Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie 

podpisania  przez strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania 

robót.   

5. Za potwierdzenie odbioru robót nie uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania 

obiektu, rozruchu, odbioru przez właściwe organy.   

6. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio wyżej opisane uregulowania dotyczące 

odbioru końcowego i zasady określone poniżej. Odbiór częściowy może nastąpić w 

odniesieniu do poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony w ciągu          7 dni od 

daty zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego/Nadzór Inwestorski           o 

dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy nie będzie uważany 

za potwierdzenie częściowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi                 on skutków 

prawnych (za wyjątkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania częściowych 

płatności) a w szczególności nie skutkuje on rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów 

gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z 

powyższych tytułów.   

7. Wykonawca wyraża zgodę na eksploatację przez Zamawiającego wykonanych  części        

(lub całości) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, o ile będą dokonane odbiory częściowe poszczególnych części przedmiotu umowy.  

 

 

ART. XV 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu   

umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie. 

2. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona  
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Wykonawcy  w wysokości  70 %  w  terminie  30  dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz  po  ewentualnym  potrąceniu  

kar  przewidzianych  w  umowie z zastrzeżeniem art. XIX ust 4. 

3.  Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota 

w wysokości 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za  wady.  

4. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia robót. 

Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązującego zabezpieczenia 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania robót 

również w przypadku przedłużającego się terminu zakończenia robót z winy Wykonawcy 

lub  przedłużającego się odbioru końcowego robót. Dokument potwierdzający 

przedłużenie zabezpieczeń o ten okres Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 

3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez Zamawiającego. Zabezpieczenie 

winno być wniesione z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów zgodnie z ustępem 4 i 5 niniejszego                          

art. w określonym tam terminie, Zamawiający będzie uprawniony do  naliczenia kary oraz 

potrącenia  z  kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym upływie terminu, 

brakującego zabezpieczenia. 

7. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać kwotę zabezpieczenia, 

stosownie do odpowiednich postanowień niniejszych warunków ogólnych i umowy 

szczegółowej, jeżeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się  na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej             

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

 

 

 

 

ART. XVI 

DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca stosować się będzie do wymogów wynikających z obowiązujących 

u Zamawiającego dokumentów zarządzania jakością. 

2. Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

o szczegółowych wymaganiach wynikających z dokumentów zarządzania jakością. 
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3. W przypadku gdy wykonawca będzie zobowiązany stosować się do wymagań 

wynikających z systemu zarządzania jakością obowiązującego u Zamawiającego, 

wymagania te będą przedstawione w załączniku do umowy szczegółowej. 

 

ART. XVII 

UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej oraz                         

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Polisy 

oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne w terminie realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz winny być dostarczone zgodnie z zapisami warunków 

ogólnych (Zamawiający dopuszcza złożenie polisy rocznej i jej późniejsze przedłużenie). 

2. Wykonawca w imieniu własnym zawrze polisę ubezpieczeniową: 

1) pokrywającą się z okresem od daty zawarcia umowy do odbioru końcowego robót, 

która obejmie odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej  

2)  pokrywającą się z okresem od daty przekazania placu budowy do odbioru 

końcowego robót, która obejmie: 

a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie  ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu, powodzi i innych 

zdarzeń losowych  

b) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

 

3. Wykonawca w dniu podpisania umowy  przedłoży zamawiającemu lub Inżynierowi 

Kontraktu (jeśli jest powołany)  umowy ubezpieczenia o których mowa ust 2 pkt 1,  

a, w dniu  przekazania terenu budowy przedłoży umowy ubezpieczenia,  o których mowa 

w  ust 2 pkt 2  

4. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych 

dokumentów o których mowa w ust. 1 i  ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą to szkodę odpowiedzialny 

będzie Wykonawca, Zamawiający ma prawo zatrzymania całości lub części 

wynagrodzenia umownego do wysokości odpowiadającej wartości szkody do czasu 

wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i wypłaty odszkodowania przez 

zakład ubezpieczeniowy. 

6. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego: 

1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy 

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki 

transportowe, w zakresie nie objętym polisą ubezpieczeniową Zamawiającego bądź 

własną polisą Wykonawcy, 

3) inne  rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym  zakresie, jeżeli te 

ubezpieczenia nie mieszczą się w polisie ubezpieczeniowej Zamawiającego. 
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7.W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 

przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy.  

8.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia                  na 

niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 

ART. XVIII 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, 

jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały 

wykonane niezgodnie z umową. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonywane roboty stanowiące 

przedmiot umowy  na zasadach, warunkach i w terminach określonych w umowie 

szczegółowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający jest 

uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

dokumentacji projektowej i robót objętych przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający w ramach uprawnień z gwarancji i rękojmi może żądać od Wykonawcy m.in. 

usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia, a w wypadku określonym w art. XX odstąpić 

od niniejszej umowy. 

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres 

gwarancji na wyżej wymienione materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji 

udzielonej przez ich producenta, jeżeli jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi może on żądać  

od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu 

istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności,  

za które Wykonawca nie odpowiada. 

6. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 

określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin 

przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

7. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 

przedmiotu umowy Zamawiający może żądać m.in. ich usunięcia przez Wykonawcę  

w wyznaczonym terminie. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w terminie 

wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy 

zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych 

i odszkodowań uzupełniających. 

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad istotnych 

przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania 

albo znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub części przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem.   
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10.  W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu gwarancji lub/i rękojmi obniżyć 

należne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

usunięcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie  wad nie usunie. 

11. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ustępie powyższym następuje 

w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości 

przedmiotu umowy z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już w całości należne 

wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony 

do żądania jego zwrotu w takiej części, w jakiej wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi 

na istnienie wad.  

  

ART. XIX 

KARY  UMOWNE 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony mogą 

naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających 

w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych.  

Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności  

Wykonawcy względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie 

potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania                         

i zakończenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy z zastrzeżeniem ust. 25. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości  20 

% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, w razie 

odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi  Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy szczegółowej za każdy 

dzień opóźnienia, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiającemu zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w art. XV. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1%  całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 

szczegółowej za opóźnienie w przedłożeniu przedłużonej polisy ubezpieczeniowej za  

każdy dzień  opóźnienia licząc  od  dnia  wygaśnięcia poprzedniej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1%  całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy 

szczegółowej za  każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu przedłużonego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o którym mowa w  art. XV licząc od daty wygaśnięcia 

zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potrącenia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

2 000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedostarczenia w terminie 

wynikającym z niniejszej umowy Zamawiającemu schematu organizacyjnego budowy lub 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub 
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projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

inwestycji.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu opracowania projektowego zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym w  wysokości   0,1 % wynagrodzenia  umownego  brutto 

opracowania projektowego, 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nieusunięcia w terminie  zgłoszonych wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,   

o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, za każdy dzień opóźnienia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy szczegółowej, 

za każdy dzień opóźnienia wynikający z nieprzestrzegania harmonogramu robót.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 

szczegółowej, za każdy dzień opóźnienia z tytułu :  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 

czas robót: 

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości   

1 000,00 zł. 

b) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

zabezpieczenia ruchu pieszego: 

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości                       

1 000,00 zł. 

b) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nie podjęcia zabiegów związanych z utrzymaniem czystości (w szczególności nie usunięcia 

błota wynoszonego na kołach pojazdów budowy) na ciągach pieszych                         i 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposób uzgodniony                         i 

zatwierdzony przez Inżyniera: 

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości 

1 000,00 zł. 

b) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  

za niedostarczenie ważnych polis ubezpieczeniowych o których mowa w art. XVII 

w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu.  
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18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych      w 

Art. X pkt 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec 

tej samej osoby, jeżeli kontrola przeprowadzona przez Zamwiającego/Państwową Inspekcję 

Pracy stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę)- dotyczy również 

osób zatrudnionych przez podwykonawców. 

19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w Art. X ust 6  pkt 2-  w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w 

przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa  w Art. X ust 6 pkt 2. 

20. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie inwentaryzacji 

powykonawczej w terminie 3 miesięcy od dnia odbioru końcowego, w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia odbioru końcowego zadania. 

21. Przy dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający  może odstąpić od  

naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy. 

22. Przy terminowym usunięciu usterek wyszczególnionych w trakcie czynności odbiorowych 

Zamawiający  może odstąpić od  naliczania kar umownych.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,005% wartości faktury, za każdy dzień opóźnienia w złożeniu prawidłowo wystawionej 

faktury. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień braku tymczasowego oświetlenia terenu budowy. 

25. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 

1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842, z wynagrodzenia 

wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z 

zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. 

26. Łączny limit kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich 

tytułów nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 

umowy szczegółowej.  

  

ART. XX 

ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy  

(w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych 

prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę 

będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia 

działalności w inny sposób. 
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2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych, 

4) Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez okres kolejnych 10 dni, 

jeżeli powyższe nie wynika z harmonogramu robót, 

5) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie terminy wykonania robót 

w stosunku do terminów harmonogramowych o więcej niż 10 dni, 

6) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie będzie 

wykonywał swoje zobowiązania umowne, 

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis ubezpieczeniowych 

przewidzianych umową, 

8) stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istotne wady 

nie dające się usunąć w wykonywanym przedmiocie umowy, 

9) wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie umowy 

10) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

11) Wykonawca naruszył zakaz wynikający z art. XIII ust.12 niniejszej umowy. 

12) Wielokrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy o których mowa w art. X ust 3 pkt 16 lub dokonaniu bezpośredniej 

zapłaty na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem robót, że wątpliwym jest ich 

terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem 

Zamawiającego należy podjąć działania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w zakreślonym przez niego 

terminie Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie  

po stronie Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu 

umowy lub jego części ponad  10 dni w stosunku do terminów przewidzianych  

w niniejszej umowie, umowie szczegółowej lub harmonogramie, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, bez 

wyznaczania terminów dodatkowych. 

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie 

z projektem, przepisami technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy  

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie,            od 

umowy odstąpić z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi   go, iż na 

skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać 

ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia naruszenia Warunków Ogólnych w terminie 30 dni. 

7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania 

umowy za porozumieniem strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 
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na dzień, w którym umowa przestała obowiązywać. W powyższym protokole strony 

przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy 

w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi 

odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być 

wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych przy 

realizacji przedmiotu umowy oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie             od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania 

obowiązywania umowy usunie z terenu, na którym realizowany był przedmiot umowy 

wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do których przysługuje 

mu prawo dysponowania nimi,  

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy, z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część 

przedmiotu umowy, która została wykonana do dnia ustania obowiązywania 

umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w ust. 7 pkt 3 

niniejszego artykułu, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany 

był przedmiot umowy. 

 

ART. XXI 

PRAWO DO ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części 

(elementów) może nastąpić z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ 

na wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części (elementów) i 

obejmować będzie czas, w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia w 

następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane          

w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej 

określonych w PZP, obejmujące okres od momentu wniesienia odwołania do czasu 

ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia lub spowodowane 

podjętymi ewentualnie przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do 

zwiększenia kwoty jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
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b) zmiany będące następstwem osób trzecich (m.in. na etapie prowadzonego  

postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, uzyskiwania opinii, 

postanowień, uzgodnień i decyzji    wymaganych przepisami szczególnymi, itp.) 

c) zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy, 

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji  lub Zamawiającego 

w szczególności wynikających z wydłużających terminów wydania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp.,  

e) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie 

poinformowano Zamawiającego, 

f) na skutek polecenia przez Zamawiającego dokonania zmiany w opracowaniu 

dokumentacji projektowej 

g) zmian spowodowanych wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 

wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 

dokonywanie odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie 

warunki, które łącznie: 

 biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże 

robót oraz 

 ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej 

z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz, okresem 

porównawczym będzie miesiąc,  

h) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko 

uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę 

uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

i) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), 

które nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

j) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,                  

lub w przypadkach określonych w ppkt. 2, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, 

k) wystąpienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robót przez 

właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie 

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., 

l) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc 

niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

2) Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia  lub 

zmiany terminu zakończenia robót w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany, w następujących przypadkach: 

a) rezygnacja z części usług lub  robót (wynikająca z harmonogramu rzeczowo – 

finansowego lub wymienionych w pozycjach kosztorysów pomocniczych), zmiana 

kolejności lub terminu wykonania elementów składających się na przedmiot umowy, 

wykonanie zamiennego opracowania projektowego lub jego elementu. 
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b) zmian technologicznych, o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowanych m. 

in. następującymi okolicznościami: 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane 

w programie funkcjonalno-użytkowym, pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu 

umowy; 

 pojawienie się nowszej niż wskazana w programie funkcjonalno-użytkowym 

technologii wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 

powodującej zmianę sposobu wykonania umowy, pozwalającej na skrócenie 

czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych 

prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych 

wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji 

Zamawiającego; 

 konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych niż 

wskazana w programie funkcjonalno-użytkowym rozwiązań technicznych lub 

materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów 

budowli i urządzeń, ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

możliwa jest zmiana materiału i technologii wykonania przedmiotu umowy                     

i konstrukcji obiektów budowlanych jak również zmiany lokalizacji obiektów 

budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany; 

 zastosowanie technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót albo 

zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy, 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym,  

a wynikających ze stwierdzonych   jego wad  lub zmiany stanu prawnego  

w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 

d) odbiegających od przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym warunków 

terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, warunków 

gruntowo-wodnych, 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami, 

g) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej 

postanowieniami. 
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3) Zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji projektantów lub kierownika  budowy 

lub kierowników robót, pod warunkiem, że osoby wskazane w miejsce 

dotychczasowych spełnią łącznie: 

-  warunki udziału w postępowaniu określone dla tych funkcji (w tym wykażą się 

posiadaniem co najmniej równoważnych uprawnień wymaganych w postępowaniu 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa)  

- wykażą dodatkowe doświadczenie na poziomie gwarantującym uzyskanie 

równoważnej, co zmieniania osoba, liczby punktów w kryterium oceny ofert, jeśli 

takie kryterium było określone dla funkcji projektanta,  kierownika budowy lub robót 

4) Zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

5) Jeżeli umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy Zamawiający może 

wprowadzić zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w przypadkach określonych w Art. XXII – Klauzule waloryzacyjne. 

6) Inne zmiany: 

a) ustawowa zmiana podatku od towarów i usług – VAT, 

b) zmiana nazwy zadania, 

c) zmiana nazwy Wykonawcy, 

d) zmiana lub wprowadzenie części zamówienia, której wykonanie zamierza  

powierzyć Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wraz z podaniem 

nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

e) przewidziane w art. 144 ust. 1 PZP. 

7) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP następujące 

zmiany: 

a) danych teleadresowych  

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą  

końcowego terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

8) W przypadku zmian wynikających z powyższych zapisów wymagana będzie zgoda 

Zamawiającego i zawarcie stosownego aneksu do umowy  

2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym artykule oraz w zakresie w nim określonym, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

3. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub 

okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany 

ceny, jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany ceny, propozycję zmienionego 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:  

„Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego  
na terenie miasta Kielce” 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 43 

harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia 

wniosku. 

5. Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: 

1) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, 

2) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, 

3) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy, 

4) wykonać dodatkowe opracowanie projektowe, 

 a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.  

6. Polecenie przez Zamawiającego  zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, 

ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych 

lub/i innych zapisów Umownych.  

7. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. 

Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, może stanowić 

podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia 

zmiany, propozycję zawierającą: 

1) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych 

objętych poleceniem zmiany, 

2) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac 

projektowych i innych zobowiązań Umownych, 

3) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9 – jeśli zachodzi 

taka potrzeba. 

9. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami  ust. 5, może stanowić 

podstawę do skrócenia terminu wykonania, o którym mowa w § 2 umowy szczegółowej 

lub/i zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy szczegółowej, to na wniosek 

Zamawiającego strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmiany 

wynagrodzenia w drodze Aneksu przy wykorzystaniu stawek wskazanych przez 

Wykonawcę w pomocniczym kosztorysie ofertowym. 

10. Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego, do czasu podpisania aneksu 

zawierającego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie  

tę zmianę.  

11. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych                                             

z wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na 

warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem                 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 374, ze zm.) 

 

Art. XXII 

ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

 

1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy stronami w wyniku realizacji niniejszej 

umowy i zawartej na jej podstawie umowy szczegółowej będą w pierwszej kolejności 

rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiągnięcia porozumienia strony powołają 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:  

„Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego  
na terenie miasta Kielce” 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 44 

komisje rozjemczą w ciągu 14 dni od momentu, gdy jedna ze stron powiadomi drugą stronę 

o zamiarze wniesienia sporu do komisji  

2. Komisja będzie składała się z 3 osób powołanych w ten sposób, iż każda ze stron wyznaczy 

jedną osobę do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia 

dokonanego przez jedną ze stron drugiej stronie o sporze, który ma być poddany pod 

rozstrzygnięcie komisji i strony po zasięgnięciu opinii powołanych członków komisji 

uzgodnią osobę trzeciego członka komisji, który będzie wyznaczony    do działania jako 

przewodniczący, w terminie 5 dni  od powołania drugiego członka komisji.  

3. Decyzja komisji będzie dla stron wiążąca, o ile żadna z nich nie wyrazi drugiej stronie 

pisemnego niezadowolenia z rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od daty doręczenia 

jej pisemnej decyzji komisji rozstrzygającej spór.  

4. W przypadku, gdy żadna ze stron nie przedstawi pisemnego niezadowolenia z decyzji 

komisji, rozstrzygnięcie komisji dotyczące sporu pomiędzy stronami staje się dla stron 

wiążące.  

5. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyzji 

komisji strony poddają spór pomiędzy nimi rozstrzygnięciu sądu powszechnego. 

6. Strony poddają rozstrzygnięcie sporu pomiędzy nimi Sądowi powszechnemu również  

w przypadku, gdy nie uda się powołanie komisji rozjemczej z powodu nie wyznaczenia 

przez którąkolwiek ze stron członka komisji lub strony nie dojdą do porozumienia              co 

do osoby przewodniczącego komisji.  

 

Art. XXIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie 

powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, strony 

zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub 

bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym ważnym postanowieniem, 

mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje 

to zmiany istotnych warunków niniejszej umowy.  

2. W przypadku, gdy spór pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny, strony 

postanawiają, że będzie to sąd właściwy miejscowo wg siedziby Zamawiającego.  

3. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia za zgodą Wykonawcy wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca może 

odmówić takiej zgody tylko z ważnego powodu.  

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę 

trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umową winny być sporządzane  

na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca 

z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem 

z potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy:  

-    Zamawiający: ……………….. 

 -     Wykonawca:  …………….. 

6. Zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla 

swej ważności formy pisemnej. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
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z wyłączeniem zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, co do których zostały określone warunki takiej zmiany. 

7. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.   

8. Wszelkie uprawnienia przysługujące nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogą być 

wykonywane przez Zamawiającego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy 

stanowią inaczej.  

9. Wszelkie tytuły występujące w niniejszej umowie mają charakter informacyjny                         i  

nie powinny wpływać na jej interpretację. 

10. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiędzy stronami stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych                   

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami), o ile Wykonawca został wybrany 

w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane       (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami).  

11. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach w języku polskim. Strony 

otrzymują po 1egzemplarzu niniejszej umowy.  

 

  
ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 


