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Zatgcznik nr 10 do SWZ
-Projekt umowy-

UMOWANTF..........
zawarta w Lacku w dniu ..o pomigdzy:

Gming - kack =z siedzibg przy ul. Gostyninskiey 2 w Lacku, 09-520 Lack,
NIP:  774-293-56-75, REGON: 611015738, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Zbigniewa Bialeckiego — W¢jta Gminy Lack

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy lzabeli Olenderek

a

........................................ z siedziba wpisanym/a
do Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr .........ccoenee. prowadzonego przez Sad Rejonowy
Wi, .... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego / CEIDG pod
numerem ............ , posiadajacym/ga REGON...................... NIP. oo,

zwanym/g dalej ,, Wykonawea” reprezentowanym Przez @ .........ccccceceevvenieeesnene

Zamawiajacy i  Wykonawca sg  dalej tacznie  zwanymi  ,,Stronami”
lub kazdy z osobna ,,Strong”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwo$cig prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
Zazdzierz - Grabina”.

2. Na realizacje przedmiotowego zamoOwienia Zamawiajacy otrzymat dofinansowanie
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie
Wstepnej Promesy Nr Edycja2/2021/712/PolskiLad.

3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zazdzierz 1 Grabina w Gminie Lack o lacznej dlugosci 7 203,70mb w systemie
grawitacyjno-ttocznym wraz z pigcioma przepompowniami sieciowymi. Ogolny
zakres robot obejmuje m. in.:

1) budowg sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur ¥200-250mm PP min. SN8 o tacznej
dhugosci L =4 986,30m;

2) budowe obiektow sieciowych w postaci studni kanalizacyjnych rewizyjnych, studni
rozpreznych, studni odwadniajacych wraz z ich obetonowaniem w pasach drogowych;

3) budowe rurociagdéw kanalizacji ttocznej z rur ¥90-110 mm PE o tacznej dlugosci
L=2217,40m;

4) budowe sieciowych przepompowni S$ciekow: P3, P4, P5  P6 i P7
wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz elementami instalacji elektrycznej
I automatyki, systemem monitoringu pracy przepompowni w oparciu o transmisje
danych pomigdzy przepompownig a stacjag monitorujgca na oczyszczalni $ciekow
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w Zazdzierzu;

5) rozbiorke 1 odtworzenie nawierzchni drog powiatowych i gminnych, dziatek
stanowigcych wlasno$¢ prywatng, odtworzenie terenéw zielonych 1 rowow
z humusowaniem.

4. W zakres niniejszego zamowienia wchodzi rOwniez:

1) uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych
zamoOwieniem, we wspotpracy z Zamawiajacym,

2) realizacja prac zgodnie z ustaleniami z =zarzadca drogi oraz Wykonawca
tj. Przedsiebiorstwo Robot Drogowo — Budowlanych S.A. z siedzibg w Gostyninie
ul. Krosniewicka 5, 09-500 Gostynin w zwigzku z obowigzujgcg gwarancja
na przebudowe drogi powiatowej nr 6908W na odcinku km 0+852 do km 1+852
oraz od km 1+852 do km 3+485;

3) realizacja prac zgodnie z decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow nr 16/2023 z dnia 11.01.2023r. zezwalajacg na prowadzenie prac w formie
badan archeologicznych polegajacych na stalym nadzorze archeologicznym
przy robotach ziemnych, w tym zapewnienie obstugi archeologicznej; w zwigzku
z wystgpowaniem na terenie miejscowosci Grabina 1 Zazdzierz czterech obszarow
ze stanowiskami archeologicznymi wpisanymi do krajowej ewidencji stanowisk
archeologicznych i chronionych na podstawie Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami;

4) dokonanie rozruchu technologicznego wbudowanych urzadzen (przepompownie
sciekow) oraz przeszkolenie w zakresie ich obslugi osoby wskazanej przez
Zamawiajacego;

5) wykonanie przej$¢ poprzecznych pod drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni
bitumicznej metoda przewiertu lub przecisku;

6) odbudowa nawierzchni bitumicznej drég powiatowych w przypadku ewentualnego
uszkodzenia w konstrukcji jak dla ruchu kategorii KR2 wg technologii uzgodnionej
z zarzadcg drogi;

7) odtworzenie nawierzchni drog po prowadzonych pracach zgodnie z projektem branzy
drogowej oraz decyzjami Zarzadu Drog Powiatowych;

8) regulacja wlazow i skrzynek istniejacych w pasach drogowych;

9) wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni od ztgczy kablowych do szafek
sterowniczych wraz z automatyka;

10) wykonanie systemu monitorowania pomi¢dzy przepompowniami SciekOw a istniejaca
stacja monitorujagca Zamawiajagcego, kompatybilnego z jej oprogramowaniem
(istniejgca stacja monitorujgca sktadajaca si¢ z komputera i oprogramowania SCADA
zlokalizowana jest na oczyszczalni $ciekow Zazdzierz). Po stronie Wykonawcy jest
zapewnienie elementéw systemu monitorowania, wiacznie z nadajnikiem sygnatu
wbudowanymi w szafce automatyki przepompowni; karta SIM z uaktywniong ustuga
pakietowej transmisji danych i optaconym abonamentem — po stronie Zamawiajgcego;

11) wykonanie ogrodzen przepompowni wraz z utwardzeniem terenu i nasadzeniem
zieleni;

12) przebudowa zjazdow z drog na tereny przepompowni,

13) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;

14) ochrona drzew przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot;

15) ochrona statych znakoéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej;

16) prowadzenie prac zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z wlascicielami
dziatek prywatnych;
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17) wykonanie projektow organizacji ruchu zastepczego oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zezwolen
wlasciwego zarzadcy drogi, na swoj koszt;

18) wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw
z uzytkownikami infrastruktury, w tym ptukanie, proby szczelno$ci rurociagow,
inspekcja TV,

19) umocnienie wykopéw, odwodnienic wykopow, zabezpieczenie uzbrojenia
istniejacego;

20) obstuga geotechniczna i geodezyjna;

21) prace porzadkowe po zrealizowanych robotach;

22) Wykonawca jako wytwoérca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy
o odpadach ma obowigzek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na wlasny koszt
odpadow powstatych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w zalaczniku nr 11
do SWZ oraz dokumentacji technicznej, tj. w szczegdlnosci w projektach
budowlanych i wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz przedmiarach robot stanowigcych zatacznik nr 11 do SWZ.

5. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto

sa:

harmonogram rzeczowo — finansowy;

kosztorys ofertowy Wykonawcy;

projekt porozumienia;

w N =
—_ = — — —

4) oferta Wykonawcy;
5) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalgcznikami.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami postgpowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego, w tym z opisem przedmiotu zamoéwienia, wszelkie
watpliwosci zostaly mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen, a w szczeg6lnosci co do kompletnosci SWZ i1 uznaje ja za wystarczajaca
podstawe do terminowego wykonania przedmiotu umowy na wysokim poziomie
jakosci.

§2

Obowigzki i uprawnienia Stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie dokumentacji projektowej najpozniej do 7 dni roboczych od daty
podpisania umowy;

2) przekazanie placu budowy najp6zniej do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych
w §4 umowie;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §5 niniejszej umowys;

6) organizowania narad koordynacyjnych z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy oraz innych zaproszonych
0sob. Narady koordynacyjne prowadzone bgda cyklicznie w siedzibie Zamawiajacego
(nie rzadziej niz raz w miesigcu). Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Termin narad
koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg. Narady beda
prowadzone i protokolowane przez Zamawiajacego, a kopie protokolu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade;
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7) przekazanie Wykonawcy kopii decyzji Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow zezwalajgcej na prowadzenie prac w formie badan archeologicznych;

8) przekazanic Wykonawcy kart SIM z uaktywniong ustugg pakietowej transmisji danych
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania przepompowni sieciowych.

2. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w Szczegélnosci ich jakosci,
terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatow;

2) zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy osoby
lub 0s06b, ktore jego zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan, lub Ktorych obecno$¢ z innych wzgledow jest uznana
przez niego za niepozadana;

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zorganizowanie placu budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci,
ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot, ochrong przeciwpozarowg
1 dozor mienia na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek
z prowadzonymi robotami;

3) zorganizowanie terenu budowy oraz prowadzenie prac w sposob powodujacy jak
najmniejsze ucigzliwosci dla mieszkancéw mieszkajacych w  bezposrednim
sasiedztwie. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwialy sprawne
funkcjonowanie innych uzytkownikow oraz pozwolily na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym, poprzez utrzymywanie przejezdnosci ulic
w trakcie budowy;

4) wykonania robdt pomocniczych, niezb¢dnych do wykonania i uzytkowania obiektu,
okreslonych w umowie, w tym:

a) wykonania robo6t towarzyszacych zwigzanych z inwestycja — robdt zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi
w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystapienia utrudnien — ich likwidacja,
demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym
urzadzen kolidujacych z przedmiotem umowy, robdt porzadkowych, wywoz ziemi,
gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacja,
uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz sgsiadujacego z pozostatosci
po prowadzonych robotach, na biezaco porzadkowanie terenu po wykonanych
robotach, zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
W sposob skuteczny obiektu wraz z jego poszczegolnymi elementami,

b) prowadzenie robot w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terenow
sgsiadujagcych z inwestycja — przez caly czas realizacji inwestycji wlasciwe
oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
lub zabrudzeniem, w tym spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy
lub podwykonawcow, oraz niezwloczne usuwanie ziemi/blota naniesionego na ulice
przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek
utrzymywania we wlasciwym stanie technicznym wszystkich droég dojazdowych przez
caly czas trwania budowy;

6) Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy
do dotrzymania, to w innym uzasadnionym terminie, wynikajacym z charakteru robot,
rodzaju materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zaméwieniem i dostawg) przed
wbudowaniem materialdw  jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu , tj. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, wnioski materiatowe wraz
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z zalgcznikami, tj. aprobatg techniczna, certyfikatami, deklaracjami, atestami
higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach,
w tym na wniosek Zamawiajgcego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Zamawiajgcy
ma prawo zada¢ usuni¢gcia wbudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow
niezaakceptowanych przez Zamawiajagcego pod rygorem odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usunigcia
tych materialow;

7) sporzadzenie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory stanowic
bedzie zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz przedstawienie Zamawiajgcemu
do akceptacji w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy pod rygorem
odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Ostateczna wersja
uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie moze by¢
przekazana poOzniej niz w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
w przypadku braku uzgodnienia pomigdzy Stronami treSci harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz niedostarczenia harmonogramu w wyznaczonym terminie.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym oraz
uwzglednia¢ warunki wyptaty wynagrodzenia, o ktorych mowa w § 5 ust 10 niniejszej
umowy. Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram staje si¢ zatgcznikiem
nr 1 do umowy i jego zmiany wymagaja zgody obu Stron.

8) przejecie gwarancji udzielonych przez Przedsigbiorstwo Robot Drogowo-
Budowlanych S.A. ul. Kros$niewicka 5, 09-500 Gostynin wobec Powiatu Ptockiego —
Zarzadu Drog Powiatowych w Plocku w obszarze wykonywanych prac tj. droga
powiatowa nr 6908W na odcinku km 0+852 do km 1+852 oraz od km 1+852 do km
1+982, w zwiazku z realizacja przez ww. przedsigbiorstwo zadania pn.: ,,Przebudowa
— modernizacja drogi powiatowej nr 6908W Grabina — Kolonia Grabina — Ptock
do drogi nr 60 na odcinku od km 1+852 do km 3+485 o dtugosci 1,663 km” (tj. okres
waznosci gwaranCji: do dnia 15.08.2024 r.) oraz zadania pn.: ,Przebudowa —
modernizacja drogi powiatowej nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina
— Plock do drogi nr 60 na odcinku od km 0+852 do 1+852 o dtugosci 1,000 km”
(tj. okres waznosci gwarancji:_do dnia 19.12.2024 r.). Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢é Zamawiajacemu W terminie 14 dni liczonych od dnia przejgcia gwarancji
dokumentacje¢ potwierdzajaca przejecie ww. gwarancji.

9) Kierownik budowy oraz kierownicy robot sa zobowigzani do przebywania codziennie
na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
w okresie prowadzenia robot;

10) prowadzenie dziennikéw budowy;

11) wykonanie odwodnienia wykopow w razie potrzeby;

12) przestrzegania uwag i zalecen zawartych w protokotach jednostek uzgadniajacych,
ktore sa zawarte w dokumentacjach projektowych 1 specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét;

13) informowanie wlasciciela budowanych sieci i ich elementdéw o rozpoczeciu robot
budowlanych. Wykonawca bedzie je wykonywat we wspolpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem;

14) wystapienie we wlasnym zakresie do wiascicieli sieci o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy
oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii
elektrycznej i wody obcigzaja Wykonawce robot. Koszty ewentualnego o$wietlenia
placu budowy w trakcie realizacji rob6t obcigzaja rowniez Wykonawce;
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15) zabezpieczenie i chronienie znajdujacego si¢ na budowie i niepodlegajacego likwidacji
zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
1 urzadzen oraz przywrocenie terenu po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

16) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

17) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wady
dokumentacji technicznej, na podstawie, ktorej niniejsza umowa jest wykonywana;

18) Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji, zwotywanych przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru inwestorskiego), ktore beda prowadzone cyklicznie, nie rzadziej jednak niz
raz w miesiacu, przez caty okres realizacji zadania;

19) Wykonawca wykona i utrzyma na wlasny koszt zaplecze budowy oraz dokona jego
likwidacji po zakonczeniu prac.

20) opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz wdrozenie przed przystapieniem
do robot projektu czasowej organizacji ruchu (Zamawiajacy dopuszcza projekty
czesciowe dotyczace poszczegdlnych etapow robot realizowanych w  kolejnych
okresach rozliczeniowych);

21) przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw umozliwiajagcych ocene
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu zamowienia (protokoty odbioréw czesciowych,
atesty, certyfikaty, itp., inwentaryzacj¢ powykonawcza) oraz niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

22) prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania
lekarskie pracownikéw oraz odpowiednie szkolenia, wlasciwe przechowywanie
materialow 1 urzadzen, zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej,
itp.;

23) odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robot
1 na terenie przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego;

24) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym;

25) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia czesci zamowienia
podwykonawcom;

26) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane;

27) zghaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robodt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje ZamawiajaCemu podstawe
do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

28) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej;

29) wykonanie zabezpieczen istniejagcego uzbrojenia zgodnie ze wskazaniami gestorow
SIECI;

30) usunigcie ewentualnych kolizji istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania inwestycji;

31) dokonanie czasowego =zajecia gruntdow nienalezacych do Zamawiajacego
na warunkach okreslonych przez zarzadcow drog;

32) niezwtoczne poinformowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach, wypadkach;

33) zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych;
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34) najp6zniej w dniu podpisania umowy ztozenie kosztorysu ofertowego, na podstawie
ktorego Wykonawca dokonat wyliczenia ceny ofertowej. Bedzie on stanowié
zatacznik do umowy. Kosztorys ofertowy powinien by¢ wydrukowany i1 sporzadzony
w opcji ,,Kalkulacja szczegotowa”. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczegdlnych
elementow, jak rowniez cena calkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi
w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow cenotwoérczych (R, Ko, Z, M,
S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych. Tak
opracowane kosztorysy beda podstawa do rozliczenia ,,dodatkowych robot
budowlanych, zamiennych, zaniechanych” wykraczajacych poza okres$lenie
przedmiotu zaméwienia podstawowego, w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy ,,Pzp”;

35) przekazanie dokumentacji powykonawczej w 2 (dwodch) egzemplarzach
Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz dostarczenie
Zamawiajacemu niezbednego dokumentu gwarancyjnego w dacie odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

36) obowigzkowe uczestniczenie osob ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w $wietle
przepisow Prawa budowlanego za zrealizowany zakres robot w poszczegdlnych
branzach objetych zadaniem, w czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez
Stuzby Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Plocku oraz Powiatowej
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Plocku. W przypadku, gdy w toku
powyzszych  czynno$ci  kontrolnych  stwierdzone  zostang  uchybienia
i nieprawidtowos$ci w zrealizowanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, ktore
wynika¢ beda z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest usungé
te uchybienia i1 nieprawidlowosci nieodptatnie, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

37) poinformowanie o0 zamiarze rozpoczecia prac Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

38) wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw 1 odbioréow
z uzytkownikami infrastruktury, w tym plukanie, proby szczelno$ci rurociggow
i kamerowanie sieci;

39) usunigcie wszelkich wad Iub usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robot, w terminie nie dluzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

40) odtworzenie nawierzchni drogi do stanu sprzed rozpoczecia realizacji inwestycji;

41) wykonania prac zgodnie z decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow zezwalajaca na prowadzenie prac w formie badan archeologicznych, w tym
zapewnienie obstugi archeologicznej;

42) dokonanie rozruchu technologicznego wbudowanych urzadzen (przepompownie
sciekow);

43) regulacja wtazow i skrzynek istniejgcych w pasach drogowych;

44) ochrona statych znakow stabilizowanej osnowy geodezyjnej;

45) Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty umozliwiajace zgloszenie robot
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym dokumenty
potwierdzajace uprawnienia 0sob do kierowania robotami budowlanymi najpdzniej
do dnia podpisania protokotu o przekazaniu terenu budowy;

46) Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania pisma od Zamawiajacego,
zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia
Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane w zakresie mozliwosci 1 warunkéw realizacji prac budowlanych
W obszarze inwestycji, objetym gwarancja 1 rekojmig, ktorych spetnienie
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nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji
i rekojmi oraz do wskazania osoby/oso6b wtasciwych do kontaktow w przedmiotowym
zakresie w okresie gwarancji 1 rekojmi;

wymagana jest nalezyta starannos$¢ przy realizacji przedmiotu umowy, rozumiana jako
starannos¢ profesjonalisty w dziatalnosci objetej przedmiotem zamowienia;
informowanie Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, osob uprawnionych do reprezentacji,
jak rowniez likwidacji oraz upadioéci; zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem
poleconym na adres Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych,
korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie traktuje sie jako dostarczong
z chwilg, w ktorej druga strona mogta dang korespondencj¢ otrzymac i zapoznac
si¢ z jej treScig. Korespondencje wystang droga elektroniczng uwaza si¢
za dostarczong z chwilg, gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji
elektronicznej na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci
zostanie potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata:

Adres e-mail ZamawiajgCeZ0: . ..uuuurinintetentt ettt ettt e
Adres e-mail WyKONawCy: ......ouiiriiiiiii e ;
49) budowane sieci infrastruktury nalezy potaczy¢ z juz wybudowanymi odcinkami sieci

oraz dostosowaé wysoko$ciowo;

50) Wykonawca zobowiazuje si¢ w stosunku do wszystkich osob, ktorych dane osobowe

przekaze do Zamawiajacego, w celu realizacji niniejszej umowy, spetni¢ obowigzek
informacyjny wynikajacy z przepisow art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych). Wykonawca zobowigzany jest zapewnic,
by obowigzek ten byl wykonywany takze przez wszystkich podwykonawcow.
Wykonawca przez caly okres realizacji zamowienia zobowigzany jest posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie nizsza niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych
00/100) przez caty okres realizacji umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia
obejmuje okres krotszy niz okres realizacji umowy, Wykonawca obowigzany jest
do zachowania cigglosci ubezpieczenia na wymagang kwote oraz przedkladania kopii
kolejnych umow (polis). W przypadku nieprzedtozenia umowy ubezpieczenia (polisy),
o ktorej mowa powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

§3

Termin wykonania umowy

Wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w terminie 19 miesiecy liczac od daty zawarcia
niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze:

1.

2.

stan zaawansowania robot do 37% wartoSci zamowienia, zostanie wykonany
w terminie nie dluzszym niz do 7 miesigcy liczac od daty zawarcia umowy;

stan zaawansowania robot 100,00% warto$ci zamoOwienia, zostanie wykonany
w terminie nie krotszym niz 12 miesiecy i nie dluzszym niz 19 miesigcy liczac
od daty zawarcia umowy.
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Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego,
poprzedzonego przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej niezbednej
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§4
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory czgsciowe;

3) odbior robot koncowys;

4) odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

2. Odbior robot zanikowych, ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu
Umowy.

4. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
0 gotowosci do odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych
elementow rozliczeniowych sktadajacych si¢ na przedmiot odbioru.

5. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru
robot  zanikowych, ulegajacych  zakryciu oraz  wykonanych elementow
rozliczeniowych sktadajacych si¢ na przedmiot odbioru.

6. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdlowe w sprawie procedury odbioru
koncowego:

1) odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zaméwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

2) w czynnosciach odbioru uczestniczag obowigzkowo: Kierownik budowy
oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy, oraz jednostek ktorych udzial nakazujg odrgbne przepisy. Nieobecnosc¢
Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci
jednak w tym przypadku prawo do zgloszenia swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru;

3) przed zgloszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje 1 przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

a) oswiadczenie Kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Prawo budowlane;

b) protokoly odbioréw czgéciowych, robdt ulegajacych  zakryciu, protokoty
przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen, itd.;

c) dokumentacje dotyczaca zastosowanych materialdow z pisemna akceptacja Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczajaca ich do wbudowania w tym: deklaracje
zgodnosci, atesty i1 aprobaty, certyfikaty itd.;

d) wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajagcego zadania
w instytucji wspotfinansujacej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z podaniem
wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci i/lub kosztorys powykonawczy);

e) mape z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4) Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby
i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na pismie, faksem lub droga elektroniczng na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen;
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5) o zakonczeniu wszystkich robot i osiggnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, faksem lub droga elektroniczng;

6) Zamawiajgcy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego zawiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy dokona odbioru robot
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskazg roboty dotkniete wadami oraz
ustalg sposob i odpowiedni termin ich usunigcia przez Wykonawce na wlasny koszt -
a w przypadku braku uzgodnienia takiego terminu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) jezeli wady sa istotne i nadajg si¢ do usunig¢cia — moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad;

3) jezeli wady sa istotne 1 nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze Obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy;

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze

odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.
W przypadku stwierdzenia wad na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami,
decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wlasny koszt.

9. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ usunac je na swoj
koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu
do 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze Strony ustala
inny termin.

10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez
niego kosztow dokonania usunigcia Wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

12. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i1 gwarancji bedzie dokonany przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi
za wady fizyczne 1 gwarancji jakoS$ci. Zamawiajagcy wyznacza ostateczny
pogwarancyjny odbior w ostatnim miesigcu przed uplywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia
wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.
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§5

Wynagrodzenie i zasady rozliczenia i platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 w terminie okre§lonym
w §3 Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce oferta, w wysokosci:

115 1 1) N ZE(Slownie: ... ),
podatek VAT: ............ Zh (STOWNIE: L. ),
brutto: .....cceeveiinennnn.. Zh(stownie: . ... ).

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym m.in.: wszystkie roboty demontazowe,
budowlano-montazowe, roboty  pomocnicze, odwodnieniowe zwigzane
z pompowaniem wody gruntowej, ktorych wykonanie mogtoby okaza¢ si¢ konieczne
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz
ustugodawcow (optaty za wodg, energi¢ elektryczna, wywoz i utylizacje materiatow
rozbiérkowych itp.), koszty uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia
robot, koszty ubezpieczenia oraz nalezne podatki jak réwniez ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzglgdu na rzeczywisty poziom cen
materiatow, najmu sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac si¢ beda w okresie
realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu
oraz § 14. Ryczalt nie ulegnie zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy.

4. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu
W nastepujacych przypadkach:

1) zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot;

2) odstgpienia od umowy.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu,
podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego bedzie
faktycznie niewykonany i obustronne uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu
0 kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementow robot nieujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegolnosci w przypadku odstgpienia od umowy, warto$¢ tych robot
zostanie ustalona wedlug $rednich stawek, narzutow 1 innych czynnikow
cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa takich
jak: SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud itp.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku, gdy w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, nieobjetych zamowieniem w ramach niniejszej umowy (na warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych). W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia, okre§lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementow
robot nieujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ tych robot zostanie ustalona
wedlug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekracza¢ S$rednich stawek, narzutow 1 innych czynnikow cenotworczych
opublikowanych ~ w  najnowszych informatorach ~ wydawnictwa  takich
jak: SEKOCENBUD, Bistyp, Orgbud itp.
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7. Zakres 1 koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez Wykonawce
1 zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokolem koniecznos$ci
z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawa realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokot koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

8. Cesja wynagrodzenia oraz czynnosci obejmujace cesj¢ (np. factoring) Wykonawcy
dopuszczalne sg wylgcznie za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

9. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie
na podstawie faktury czgsciowej i faktury koncowej. Podstawg do wystawienia faktury
czesciowej bedzie protokot odbioru czgsciowego wykonanych robét. Faktura koncowa
zostanie wystawiona przez Wykonawce na podstawie koncowego protokotu odbioru
robot.

10. Sposdb rozliczenia wynagrodzenia:

1) faktura cze$ciowa w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia okreslonego
w §5 ust. 1t ...l zt brutto, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, zostanie wystawiona
przez Wykonawce niezwlocznie po wykonaniu zakresu robot, o ktorym mowa
w §3 ust. 1 umowy. Podstawg wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokot
czesciowego odbioru robot. Kwota wskazana powyzej stanowi wynagrodzenie dla
Wykonawcy do wyptaty w roku 2023;

2) faktura koncowa w wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty wynagrodzenia
okreslonej w §5 ust. 1 tj. .....oooooiiiinin.n. zt brutto, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy, zostanie
wystawiona przez Wykonawce niezwlocznie po wykonaniu calego zakresu robot
okreslonego w umowie. Podstawg wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokédt
koncowego odbioru robdot. Wskazana powyzej kwota stanowi wynagrodzenie dla
Wykonawcy do wyptaty w roku 2024.

11. Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie
niniejszej umowy beda realizowane przez Zamawiajacego w polskich ztotych.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze jest**/nie jest** zarejestrowany w Wykazie Podatnikow
VAT prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa Ministra Finansow.

13. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyplate
srodkéw z Promesy Nr ................... z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program  Inwestycji  Strategicznych po zakonczeniu wydzielonego etapu
oraz w ramach realizacji inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji do czasu
wyplaty $rodkdw na podstawie prawidlowo wystawionej faktury na zasadach
okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, z tym, ze zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie do 35 dni od dnia
odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

14. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego poprawnie wystawionej
faktury czegsciowej i faktury koncowej, z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

15. Forma faktury:

1) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, wystawionej w nastepujacy sposob:

NABYWCA: Gmina Lack ul. Gostyninska 2, 09-520 Lack NIP: 774-29-35-675,
ODBIORCA: Urzad Gminy w Lacku ul. Gostyninska 2, 09-520 Lack.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
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Faktura ustrukturyzowana*:

Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Faktury ustrukturyzowane nalezy przesta¢ na Platform¢ Elektronicznego
Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP:

ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 3
ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane Ilub wustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich
wymaganych niniejsza umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy
rozliczenia na faktur¢/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego na adres e-mail: .....................elll , najpozniej ostatniego dnia
przed wystawieniem faktury.

Zapisy, o ktorych mowa w ust. 15 pkt 2) lit. a) — c) niniejszego paragrafu mozna
stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt 5d) ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Faktura papierowa*/**:

Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakturg/faktury papierowa/papierowe.

Wykonawca ma obowiagzek przedlozenia wszystkich wymaganych niniejsza umowa
dokumentow niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy
rozliczenia na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ 0 tym
fakcie Zamawiajacego na adres e-mail: ........................... , Najp6zniej ostatniego
dnia przed wystawieniem faktury.

Zapisy, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 3) lit. a) - ¢) mozna stosowa¢ odpowiednio
do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt 5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W razie opodznienia w zaplacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych Strony
zobowigzujg si¢ do zaptaty ustawowych odsetek za opodznienie w transakcjach
handlowych.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcow warunkiem
wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong
fakturg jest przedtozenie wraz z faktura dowodoéw =zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, 1lub ktérzy =zawarli przedlozone Zamawiajacemu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorych  przedmiotem sa  dostawy lub  ustugi.
Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty wynagrodzenia Wykonawca winien
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przedtozy¢ liste Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji odebranych robot, ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce
faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

18. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu kwota wynagrodzenia odpowiadajaca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajacego ztozona
do depozytu sadowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych (zgodnie z art. 467-470 Kodeksu cywilnego) lub Zamawiajgcy dokona
w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktorych nowa w ust. 17
niniejszego paragrafu, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgloszenie
w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy Prawo
zaméwien publicznych w terminie 7 dni od dnia dorgeczenia mu informacji w tym
przedmiocie.

19. W sytuacji okreslonej w ust. 18 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przystuguja
od Zamawiajacego odsetki, o ktorych mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego
— Wykonaweca niniejszym o$wiadcza, 1z zrzeka si¢ odsetek za opdznienie w spelnieniu
$wiadczenia pieni¢znego.

20. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli i pracownikow,
tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

21. W przypadku spetnienia §wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych w art. 647* Kodeksu cywilnego i innych, z ktérych wynikaé
moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego 1 Wykonawcy, w tym Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, Strony umowy zgodnie
o$wiadczajg oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest
do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawarl umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujacej wspolne wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslajace inny Sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym WykonawcoOw
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, nie wigza Zamawiajacego,
a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca Nna nim
odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgodg.

22.Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
si¢ o udzielenie zamoéwienia, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy
z Podwykonawca, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego
prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednocze$nie jedno z podstawowych zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawcg, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajacym.

23. Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

24. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje
si¢ za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w ust. 14 niniejszego paragrafu.

25. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego
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zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje si¢ w wykazie
podmiotoéw, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaru i ustug tzw. bialej liscie podatnikow VAT.

26. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze
nie spelnia wymogoéw okreslonych w ust. 25 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
wstrzyma si¢ z dokonaniem zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy, informujac
niezwlocznie o tym fakcie Wykonawce, do czasu wskazania innego rachunku przez
Wykonawce, ktory bedzie spetnial warunki okre$lone w ust. 25 powyzej. W takim
przypadku Wykonawca zrzeka si¢ prawa do zadania odsetek za opdznienie ptatnosci
za okres od pierwszego dnia po uplywie terminu ptatnosci wskazanego w ust. 14
niniejszego paragrafu do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze
rachunku spetniajagcego wymogi ust. 25 powyze;j.

27. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajacego w przypadku, jezeli o§wiadczenia i zapewnienia zawarte W Ust. 25
i ust. 26 niniejszego paragrafu okazg si¢ niezgodne z prawda.

28. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone
z tego tytulu na Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz
zrekompensowaé  szkodg, jaka powstala u Zamawiajacego, wynikajaca
w szczeg6lnosci, ale nie wyltacznie, z zakwestionowanych przez organy administracji
skarbowej prawidtowos$ci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez
Wykonawcg faktur dokumentujgcych realizacje przedmiotu umowy.

§6

Porozumiewanie si¢ Stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje, odnoszace si¢ do umowy
lub wynikajace z realizacji przedmiotu umowy, wymagajg formy pisemnej
lub elektroniczne;j.

2. Korespondencje nalezy kierowa¢ na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiajacego:

A O S e
151 (S5 0} 1 P

AT S oo
15 (S5 (o) s L

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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§7

Koordynacja roboét

1. Zamawiajacy wyznacza jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
Imi¢ 1 NAZWISKO: ....cveiii i
A R o) 60 1 1S | PP
Telefon: ..o,

2. Zamawiajgcy wyznacza do nadzoru autorskiego:
Imig 1 NazWisko: ......ooiiiiii
I 1o A 1 1<) S
Telefon: ..o

3. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dzialania
w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane:

Imig 1 NAZWISKO: ..ot
NI UPTAWNIC: .+ ettt et et e e e e e e eeeeaeeeaans
Telefon: ...

4. Wykonawca wyznacza jako kierownika robot drogowych, ktéry jest uprawniony
do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane:

Imig 1 nazwisko: ..o
A8 00 1 1S | PR
Telefon: ..o

5. Wykonawca wyznacza jako kierownika robét elektrycznych, ktory jest uprawniony
do dziatania w zwiazku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane:

Imig 1 nazwisko: ... ..o
A8 0 1 1S | PR
Telefon: ...

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w calym okresie obowigzywania umowy
osobg petnigca funkcje Kierownika budowy posiadajaca kwalifikacje zawodowe,
co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym
przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobg, jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie
zmiana Kierownika budowy deklarowanego przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawi
jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu,
wymaganym przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego poprzez zawarcie aneksu do umowy.
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9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany Kierownika budowy
w przypadku wykonywania przez wskazane 0soby obowigzkéw w sposob nienalezyty
1 niezgodny z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznacza odpowiednia
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w umowie.

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na tereniec budowy.

11. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku wskazanego personelu
nadzorujagcego Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu zakonczenia
robot.

§8

Materialy budowlane

=

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny podlegaé
klasyfikacji jakosci stosownie do obowigzujacych w tej mierze przepisow,
odpowiada¢ wymaganiom zapisOw niniejszej umowy pod wzgledem jakosci,
oraz Polskim Normom.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do badania jako$ci materiatow, a takze do badania ci¢zaru i ilo$ci zuzytych
materiatdéw na kazde zZadanie Zamawiajacego.

5. Badania materiatow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu bedg realizowane
przez Wykonawce na koszt wlasny.

6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami
na kazde zadanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

7. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza spelni¢ wymogi

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 1213).

§9

Podwykonawstwo

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego, wyrazona poprzez akCeptacj¢ umowy
0 podwykonawstwo.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany niniejszej
umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy
lub dalszego  Podwykonawcy, wyrazona  poprzez akceptacje = umowy
0 podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, stanowiace
co najmniej cze¢$¢ przedmiotu niniejszej umowy, a takze projekt jej zmiany, przed
jej zawarciem.
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5. Zamawiajagcy moze zglosi¢ zastrzezenia do zlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce
co najmniej cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy, i do projektu jej zmiany albo
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy, i do jej zmiany,
w terminie 7 dni od ich zlozenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu
niniejszej umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje si¢ dochowaé
obowigzku przedstawienia Zamawiajacemu projektu umowy, zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmnie;j
cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowiace co najmniej czg$¢ przedmiotu
niniejszej umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem Kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

9. Wykonanie robot przez  Podwykonawcow  nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow,
jak za wlasne dzialania i zaniechania.

10. Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy muszg spelnia¢ okreslone kryteria i warunki
wilasciwe dla Wykonawcy, gwarantujace wykonanie czg$ci robot okreslonych
W niniejszej umowie, SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonania robot
specjalistycznych muszg posiada¢ stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane
dla tego typu robot.

11.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zapftaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg.

12. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w calosci lub w czesci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy,
a Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio
przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt, ktore wykonal Podwykonawca oraz kopie
faktury, ktorej uptynat termin platnosci, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, bez odsetek.

13. Zamawiajacy zaptaci, o ile Wykonawca nie zglosi uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wymagalne  wynagrodzenie  przystugujace  Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia zgloszenia zadania zaptaty.

14. Zamawiajacy nie bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Podwykonawcy w przypadku,
gdy przekrocza one warto$ci umowy z Wykonawca.

15. Zamawiajacy dokona potracenia wyptaconego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
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16. W przypadku zawierania umow przez Wykonawce z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w umowach
z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§10
Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudnili na podstawie
stosunku pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszej Umowy, osoby wykonujace
czynnos$ci okreslone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, jako te czynnosSci, ktore polegaja na wykonywaniu w sposob okreslony
w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetlnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym
mowa W ust. 1 powyze;j.

3. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w terminie
7 dni od daty otrzymania wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:

1) o$wiadczenia zatrudnionych pracownikow;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw
na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o prace zatrudnionych
pracownikow;

4) 1lub innych dokumentéw jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imi¢ i1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkow pracownika.

4. Niespetnienie wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
I p.poz. Oraz przepisdw o ochronie danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne
badania lekarskie, niezbedne do wykonywania powierzonych im obowigzkow.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie trwania przedmiotu
umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy.
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§ 11
Konsorcjum, udostepnienie zasobéw (jezeli dotyczy)

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy
kieruje wszystkie pisma 1 oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy
do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot
upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi
rozliczen z Zamawiajacym, do jednego z pozostalych czlonkoéw konsorcjum,
ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkow konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza
rowniez platnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za zrealizowanie robot oraz
za inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu
jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie
od tresci umoéw, ktore zawarli migdzy soba.

3. Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udost¢pnienia zasobow, odpowiada solidarnie
z Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej i ekonomicznej, zdolnosci
technicznej czy zawodowej za szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow
podmiot ten nie ponosi winy.

§12
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca, z zastrzezeniem §2 ust. 3 pkt 8) udzicla Zamawiajagcemu gwarancji
jakos$ci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ........... miesiecy*
(zgodnie z oferta Wykonawcy), liczony od daty podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy lub jej czgsci.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu
na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot
posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.

4. W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie
umowy wad Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi 14 dni liczonych od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba,
ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej — za§ w okresie gwarancji termin ten
bedzie wynosit 14 dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
dokona¢ ich usunigcia w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt oraz ryzyko,
bez koniecznosci uzyskiwania przez Zamawiajagcego sagdowego upowaznienia w tym
zakresie.

7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czgs$¢
rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czeSci wymienione;j.
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8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu regkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ 1 trwalo§¢ wykonanych robot,
a takze ich wykonanie zgodnie z niniejsza umowa, catoscig dokumentacji, o ktorej
mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy oraz obowigzujgcymi przepisami.

11. Okres rgkojmi za wady przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji i wynosi
....... miesiecy* (zgodnie z oferta Wykonawcy), od daty podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

12.Z zastrzezeniem ust. 14 w przypadku ujawnienia wad w terminie przystugiwania
Zamawiajacemu uprawnien z tytulu rekojmi Zamawiajacy moze wedle swojego
wyboru:

1) zazada¢ bezptatnego usuni¢cia wad, w terminie, wyznaczonym zgodnie z ust. 5
powyzej bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej lub technicznej.

13. Jezeli stwierdzone wady, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 1 nie nadaja si¢ do usunigcia,
a w istotny sposob ograniczajg osiggniecie okreSlonych dokumentacja projektowa
parametréw, Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru odstapi¢ od umowy,
zawiadamiajagc o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy
istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale
po odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

15.Przed uptywem terminu gwarancji Strony dokonujg odbioru ostatecznego.
Odbidér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego 1 przedstawiciela
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
jednostronnego  odbioru,  jezeli  przedstawiciel =~ Wykonawcy nie  stawi
si¢ W wyznaczonym terminie.

16. Zamawiajacy wyznacza dat¢ odbioru, o ktorym mowa w ust. 15 odpowiednio przed
uplywem terminu gwarancji 1 zawiadomi na pisSmie Wykonawce 0 wyznaczonym
terminie.

17.Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 po uplywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu
lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Udzielona Zamawiajacemu przez Wykonawcg gwarancja nie dotyczy robot
budowalnych zwigzanych z odtworzeniem drogi powiatowej nr 6908 w zakresie
wykonywanych prac tj. na odcinku km 0+852 do km 1+852 oraz od km 1+852 do km
1+982. W zwiazku z realizacjg przez Przedsigbiorstwo Robdt Drogowo-Budowlanych
S.A. ul. Krosniewicka 5, 09-500 Gostynin na rzecz Powiatu Ptockiego — Zarzadu Drog
Powiatowych w Ptocku zadania pn.: ,,Przebudowa — modernizacja drogi powiatowej
nr 6908W Grabina — Kolonia Grabina — Ptock do drogi nr 60 na odcinku od km 1+852
do km 3+485 o dtugosci 1,663 km” (tj. okres wazno$ci gwarancji: do dnia 15.08.2024
r.) oraz zadania pn.. ,Przebudowa — modernizacja drogi powiatowej nr 6908W
Grabina — Kolonia Grabina — Ptock do drogi nr 60 na odcinku od km 0+852 do 1+852
0 dhugosci 1,000 km” (tj. okres waznosci gwarancji: _do dnia 19.12.2024 r.),
Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ od ww. przedsi¢biorcy udzielonych gwarancji
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w zakresie wykonywanych prac. Kopi¢ dokumentu potwierdzajgcego przejecie
ww. gwarancji Wykonawca przedktada Zamawiajacemu w terminie 14 dni liczonych
od dnia jego sporzadzenia.

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy nastapi poprzez zaplate kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa W § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki, przy
czym kary umowne beda naliczane osobno w stosunku do kazdego z terminow
wykonania umowy wskazanych w § 3 ust. 1 i 2;

2) za zwlok¢ w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego, kosztorysu
ofertowego sporzadzonego metodg szczegdtowa lub dokumentu potwierdzajacego
przejecie gwarancji (§12 ust. 18) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w dostarczeniu dokumentdow umozliwiajacych dokonanie odbioru
koncowego, tj. atestow, deklaracji zgodnosci, inwentaryzacji powykonawczej
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien zwtoki;

4) za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy oraz kierownikoéw robot na budowie
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy nieuzasadniony przypadek nieobecnosci;

5) za zwloke w terminie usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi 1 gwarancji — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
do usuniecia wad;

6) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
trwajace powyzej 5 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu robot
liczac od pierwszego dnia takiej nieuzasadnionej przerwy;

7) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

8) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w tym rowniez z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
— 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, objetego
brakiem lub nieterminowa zaptata za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 6 niniejszej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — 0,05% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy;

10)za nieprzedtozenia poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych — 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie 0 podwykonawstwo;

11) za uniemozliwianie lub utrudnienie Zamawiajagcemu realizacji czynnosci kontrolnych,
0 ktéorych mowa w §2 ust. 2 pkt 1) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazde takie zdarzenie;
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12) za brak udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego
po zakonczeniu robot w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek;

13)za kazdy przypadek niewypelnienia obowigzku zatrudnienia pracownikow
realizujagcych przedmiot niniejszej umowy na podstawie umowy o pracg, o ktorych
mowa w §10 — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokos¢ 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
ogolnych.

5. Strony postanawiaja, ze nalezne Zamawiajagcemu kary umowne zostang potracone
w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg wystawiong
za wykonane roboty, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

6. Jezeli wysoko$¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz wartos¢ faktury
Zamawiajacy uprawniony staje si¢ do potrgcenia rdéznicy nalezno$ci z kazdej
wierzytelnosci, ktora przystuguje w stosunku do niego Wykonawcy — w tym
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 niniejszej
UMowy.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych okreslonych
powyzej w ust. 2 takze w przypadku odstgpienia od umowy.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna be¢dzie liczona
od nowych termindw.

9. W przypadku opdznienia w zaplacie faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za opdznienie.

10. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni liczac od dnia skutecznego dorgczenia
Stronie wezwania do zaptaty.

11. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty Kkary
zZ platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

12. Kary umowne naliczane z r6znych tytutdw podlegaja sumowaniu, taczna maksymalna
wysokos$¢ kar umownych, ktorym strony moga dochodzi¢ na podstawie niniejszej
umowy ze wszystkich tytuldow nie moze przekroczy¢ 50% warto§ci umowy brutto
okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§14
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadkach okreslonych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy ,, Pzp ”” oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust 1
pkt 1) ustawy ,, Pzp” mozliwo$¢ dokonania w umowie nastgpujacych istotnych zmian:

1) Terminu realizacji zamdwienia w przypadku zmian bedgcych nastepstwem:

a) okolicznoséci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie
realizacji Umowy przez Zamawiajacego — terminy realizacji robot zostang
przedluzone o czas trwania opdznienia;

b) zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienia ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
1 jego podwykonawcow, anomalie pogodowe; dziatan wojennych, aktéw terroryzmu,
rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez

Strona 23 z 31
* zgodnie z oferta/o$wiadczeniem Wykonawcy
** niepotrzebne skresli¢
Zadanie jest wspotfinansowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

Wykonawce — termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas
trwania okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i — jesli
dotyczy — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktéorych mowa
powyzej;

c) sity wyzszej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie maja wplywu,
wystapieniu ktorej, wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej w przypadku jej wystgpienia, ani
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie nie mogli uniknaé lub jej
przezwyci¢zy¢ oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu;

d) dziatan organdéw administracji, w szczego6lno$ci: przekroczenia zakreslonych przez
prawo termindéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp., odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktorego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy — terminy
wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania op6znienia;

e) zwloki instytucji opiniujacych i uzgadniajacych ponad czas wykonania przypisanych
im czynnos$ci — terminy wykonania robot zostang przedtuzone o okres tej zwtoki;

f) wystapienia rob6t, o ktorych mowa w §5 ust. 6 i ust. 7, o ile wykonanie tych robot
spowoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy;

g) przerw lub wstrzymaniem rob6t udokumentowanych wpisem do dziennika budowy/
pisemnie z powodu zaistnienia sytuacji takich jak kolizje komunikacyjne
lub na sieciach powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy
lub wstrzymania robot — terminy wykonania robdt na wniosek Wykonawcy zostang
przedtuzone o okres nie dtuzszy niz czas trwania okoliczno$ci uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu Umowy;

h) konieczno$¢ wprowadzenia zmian projektowych nieopisanych w SWZ, o okres
potrzebny do wprowadzenia zmian;

i) odwotan od uzyskanych postanowien i decyzji administracyjnych, o okres réwny
terminow1 rozpatrzenia odwotania;

j) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2
ustawy ,, Pzp”’;

k) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych —uniemozliwiajacych
wykonanie robot. Niekorzystne warunki oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe
jest prowadzenie robot bezpiecznych pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy,
zgodny z technologig rob6t — termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas
trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, musi by¢
potwierdzony przez osobe sprawujaca nadzor nad realizacja Umowy ze strony
Zamawiajacego;

I) wystapienia u Wykonawcy uzasadnionej potrzeby zagrazajacej terminowemu
wykonaniu umowy, o ile wydluzenie terminu realizacji zamdwienia zostanie
pozytywnie rozpatrzone przez podmiot udzielajacy Zamawiajagcemu dofinansowania
z Rzagdowego Funduszy Polski L.ack: Program Inwestycji Strategicznych.

2) Zmiany sposobu i zakresu przedmiotu Umowy spowodowane wystapieniem robot,
o ktorych mowa w §5 ust. 4, 5,61 7.

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych zasadach:
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zmiany stawki podatku od towaru i ustug (VAT), wynagrodzeniec nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki
podatku od towarow i ustug (VAT);

zmiany stawki podatku akcyzowego, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku
akcyzowego;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub  wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat dla pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku
o pracowniczych planach kapitalowych;

- jes$li zmiany, o ktorych mowa w pkt a) — e) beda mialy wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce wraz ze szczegblowym wyliczeniem nowego wynagrodzenia.

f)

4)

a)

b)

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie okre§lonym
w pkt 3 lit. a) — e¢) powyzej, bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wykazujace wplyw zmian na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce wraz ze szczegblowym wyliczeniem
nowego wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w pkt 3 lit. a) — e) powyzej,
obejmowac bedzie wytacznie platnosci za prace, ktorych w dniu wejScia w zycie
zmian wskazanych w pkt 3 lit. a) — e) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano;

w przypadku wystgpienia robot, o ktorych mowa w §5 ust. 4, 5, 6 i 7, warunkiem
wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest ztozenie przez Strong inicjujacg zmiang
wniosku zawierajgcego w szczegolnosci opis propozycji zmian wraz z uzasadnieniem
(protokoét koniecznosci);

W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w §5 ust. 1 niniejszej
umowy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych ponize;j:

zmiana wynagrodzenia, zgodnie z lit. b) ponizej, przystuguje w przypadku,
gdy wskaznik cen produkcji budowlano montazowej ogdlem oglaszany co miesigc
w komunikacje Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego (dalej GUS) w poroéwnaniu
z poziomem wskaznikow GUS z miesigca, w ktorym nastgpito otwarcie ofert
przekracza 4% (na + lub na -), przy czym zmiana ceny materiatdéw lub kosztow winna
mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt wykonania zamowienia, co winno
zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia;

waloryzacja moze zosta¢ przeprowadzona najwczesniej w 12 miesigcu od dnia
zawarcia umowy, a jezeli w terminie tym nie wystapi przekroczenie poziomu zmiany
ceny (4%), to waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym miesigcu, w ktorym
to nastapi.

Zamawiajacy przewiduje jedng waloryzacje.

Zmiany wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie pisemnego wniosku ztozonego
przez jedng ze Stron Umowy;

maksymalna zmiana wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej] umowy
wskutek zastosowania waloryzacji (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie
wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ progu 5%;
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d) waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego czesé, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem termindéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji,
okreslonych w pkt 4) lit b) niniejszego paragrafu. Nie dotyczy to prac, ktore miaty by¢
zakonczone, jednak z powodu zwtoki Wykonawcy nie zostalty wykonane w terminie;

e) ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie ze wzorem opisanym ponizej.
Warto$¢ zmiany wynagrodzenia — warto$¢ waloryzacji (WW) okresla si¢ na podstawie
wzoru:
gdy CPBM > 4%

WW =W x (CPBM — 4%)

gdy CPBM < 4%
WW =W x (CPBM + 4%)

przy czym:
W — wynagrodzenie netto za ustugi, o ktorym mowa w pkt 4) lit d) niniejszego
paragrafu,

CPBM — warto$¢ wskaznika cen produkcji budowlano montazowej w danym miesigcu
w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w ktérym, nastgpito otwarcie ofert
wyrazona w %.

Wartos¢ zmiany wynagrodzenia nalezy powigkszy¢ o podatek VAT.

f) z uwagi, iz publikacja wskaznikow w biuletynie GUS odbywa si¢ z opdznieniem,
waloryzacja wynagrodzenia zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki
dla danego okresu;

g) Wykonawca po opublikowaniu wskaznika GUS dla okresu obje¢tego waloryzacja,
ma prawo dorgczy¢ Zamawiajagcemu pisemne zawiadomienie o waloryzacji
ze wskazaniem: wartosci waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem okre§lonym
w pkt 4) lit. e) niniejszego paragrafu oraz wskazanie faktury VAT obejmujacej
wynagrodzenie podlegajace waloryzacji. Ww. zawiadomienie podlega pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego. Po akceptacji zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca
wystawi korekte do faktury, ktorej waloryzacja dotyczy lub wystawi fakturg
na uzgodniong przez Strony kwote waloryzacji;

h) w przypadku, gdy warto§¢ waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie ze wzorem
okreslonym w pkt 4) lit e) niniejszego paragrafu, bedzie miata warto$¢ ujemna,
Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiajacego okreslajagce warto$¢ waloryzacji
obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym w pkt 4) lit. €) powyzej oraz wskazanie
faktur VAT obejmujacych wynagrodzenie podlegajace korekcie z tytulu waloryzacji
(dalej: ,,Wezwanie do korekty”), zobowigzany jest do wystawienia i dorgczenia
Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wezwania, korekty
faktury za okres rozliczeniowy objety korekta z tytulu waloryzacji obnizajac warto$¢
wynagrodzenia o warto$¢ waloryzacji obliczong zgodnie ze wzorem z pkt 4) lit. €)
powyzej;

i) w przypadku zwloki Wykonawcy w realizacji zobowigzania w zakresie obnizenia
wynagrodzenia z tytutu waloryzacji, Zamawiajacy uprawniony bedzie do Zadania
od Wykonawcy zaptaty kary umownej za brak wystawienia w terminie 14 dni
od zlozenia przez Zamawiajacego wezwania do korekty faktury korygujacej,
w kwocie okreslonej w wezwaniu do zaptaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia
objetego fakturg VAT, podlegajacego zmianie z tytulu waloryzacji;
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j) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z pkt 4) lit. e)
niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

e przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

e okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy;

k) w przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 2 ustawy , Pzp” powyzsze
postanowienia Umowy stosuje si¢ odpowiednio;

I) postanowienia pkt 3) lit e) niniejszego paragrafu stanowig tzw. ,klauzule
automatyczng”, co oznacza, ze ich zastosowanie stanowi zmiang¢ Umowy,
bez potrzeby jej aneksowania.

5) Tresci §9 niniejszej Umowy dotyczacych podwykonawcow: wpisania/usunigcia
lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku, gdy Wykonawca dokona prawidtowego
zgtoszenia lub zmiany podwykonawcoéw w zakresie zgodnym z zapisami SWZ.

6) Osob, o ktorych mowa w §7 niniejszej Umowy.

7) Tresci §5 ust. 15 niniejszej Umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest ztozenie przez Strong
inicjujaca zmian¢ wniosku zawierajacego w szczeg6lnosci opis propozycji zmian
wraz z uzasadnieniem (dla robot, o ktorych mowa w §5 ust. 4, 5, 6 1 7 niniejszej
Umowy wymagany jest protokot koniecznosci).

3. Przedluzenie  terminu  wykonania ~ Umowy  dopuszczalne  jest  tylko
wraz z przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub  wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na przedtuzony termin wykonania zamoOwienia 1 uznania go przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

4. Wszelkie zmiany 1 uzupeinienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagaja
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony — pod
rygorem niewaznosci, z wyjatkiem wskazanych w Umowie zmian/uzupehien,
dla ktérych Zamawiajacy odstgpit od tego wymogu.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — w takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci
Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosci.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez konieczno$ci
wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie zlozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie
umowy;
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3) w przypadku trwajgcej co najmniej 14 dni zwloki Wykonawcy w realizacji przedmiotu
umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktorych mowa w §1 ust. 4
i ust. 6;

5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo — finansowym albo Wykonawca wykazuje zwloke w realizacji umowy
w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

6) Wykonawca nie dokonatl ubezpieczenia zgodnie z §2 ust. 4,

7) Wykonawca nie przekazat kosztorysu ofertowego zgodnie z §2 ust. 3 pkt 34);

8) Wykonawca powotal do sprawowania funkcji kierownika budowy i kierownikow
robdt osoby hie uzgodnione z Zamawiajacym;

9) Wykonawca uchyla si¢ od protokolarnego odbioru terenu budowy albo nie rozpoczyna
robot w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajacego
do podjecia tych czynnosci;

10) spowodowat konieczno$¢ dokonywania bezposrednich platnosci na sume wigksza
niz 10% warto$ci niniejszej umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
11) Wykonawca nie przejgt gwarancji, o ktorej mowa w §2 ust. 3 pkt 8) albo pomimo
przejecia nie przedtozyl Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od dnia przejecia lub
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, dokumentow potwierdzajacych

to przejgcie gwarancji.

3. Poza sytuacjami, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od niniejszej umowy, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowy
wadliwie lub w sposob sprzeczny z niniejsza umowa, mezgodnle z uzgodnieniami
lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje si¢ nalezycie
z niniejszej umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie do 14 dni
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na zmiang¢ sposobu wykonania niniejszej
umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, w terminie 14 dni
od uptywu 14 dniowego dodatkowego terminu do zaptaty, wyznaczonego
Zamawiajacemu, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptlaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a zwloka w platnosci faktury wynosi wigcej
niz 14 dni. Przed odstgpieniem od niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest wezwaé pisemnie Zamawiajacego do zaplaty wyznaczajagc mu CO najmniej
14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najszybciej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty dotyczace przedmiotu
zamowienia;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy zglosi¢ Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie;
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niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzg¢tu i robot tymczasowych na swoj koszt
I ryzyko. W przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu 1 zabezpieczenia robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy;

w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od niniejszej umowy przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji odbioru robot
przerwanych 1 robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
niesporzadzenia przez Wykonawce szczegdlowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym powyzej, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego,
a o0 terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony
co najmniej 3 dni wczesnie;.

Zabezpieczenie przerwanych robOt nastgpi na koSzt Strony odstepujacej
od Umowy/rozwigzujacej Umowe z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, kiedy
to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy — Zamawiajacy zobowigzany
jest do:

dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonanie do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4%
calkowitej ceny oferowanej brutto.

Zabezpieczenie shuzy pokryCiu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, a takze roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru Wykonawcy, w jednej
lub w kilku nastgpujacych formach:

pieniadzu;

porgczeniach bankowych lub porgezeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego najpozniej w dniu
podpisania umowy.

Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie
poreczenia, powinno by¢ ustanowione jako bezwarunkowe, nieodwolalne 1 ptatne
na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego: Bank Spéldzielczy w Starej Bialej Oddzial w Lacku
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nr 06 9038 1014 2600 3216 2000 0040 z dopiskiem ,,Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina”.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje
je na oprocentowanych rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy ,, Pzp”.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia z potragcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane roboty budowlane.

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady
lub gwarancji wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota jest zwracana
nie pozniej niz w 15 dniu o uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli okres rgkojmi za wady jest dluzszy niz okres
gwarancji, badz okres gwarancji dtuzszy niz okres rekojmi za wady powyzsza kwota
jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie dtuzszego okresu gwarancji badz
rekojmi za wady. Dokument wniesienia zabezpieczenia musi uwzglednia¢ dhuzszy
okres wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli okres rgkojmi
za wady lub gwarancji sg rozne.

W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz pienigdzu, Zamawiajacy zmieni formg
na zabezpieczenie w pieniagdzu, przez wyplate¢ kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastagpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, o ktorych
mowa w art. 58 ust. 1 ustawy , Pzp”, ponosza solidarna odpowiedzialno$¢
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalno$¢ jednego lub wigkszej liczby postanowien Umowy nie ma wplywu
na wykonalno$¢ pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek
postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie
zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktore w najwiekszym mozliwym stopniu odda
pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.
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§18
Postanowienia koncowe

1. Umowge sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach
oryginatlu, w tym jeden egzemplarz umowy dla Wykonawcy oraz 2 egzemplarze
umowy dla Zamawiajacego.

2. W zakresie nieuregulowanym w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny, ustawy Prawo budowlane i innych aktoéw prawa wilasciwych dla realizacji
niniejszej umowy.

3. Spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda podlegaty mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacag
inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. W przypadku braku mozliwosci zawarcia ugody wszelkie spory zwigzane z niniejsza

Umowa rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Umowa obowigzuje wraz z zatacznikami stanowigCymi jej integralng czes¢.

6. Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajagcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa,
w tym kontroli instytucji lub organéw wykonujacych kontrole.

7. Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw
lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych ~ wykonywania  niniejszej umowy. Wykonawca  zobowigzuje
si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie
dokumenty dotyczace wykonywania umowy.

8. Wykonawca musi zawsze dziala¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca
Zamawiajacego zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie.
Winien si¢ on powstrzyma¢ od skladania publicznych o$wiadczen na temat
wykonywanych prac lub umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze
on w zaden sposob naktadaé jakichkolwiek zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

9. Wykonawca nie moze przyjac¢ zadnej innej zaptaty zwiazanej Z ta Umowa niz te, ktore
zostaty w niej okreslone. Wykonawca 1 jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalno$ci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajacego.

10. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisza ja obie Strony umowy.

o

Z b i g n i eW Elektronicznie podpisany

przez Zbigniew Biatecki

. . Data: 2023.03.07 13:48:10
Biatecki o100

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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