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ITOS.271.5.3.2023

Wszyscy Wykonawcy

Wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
Zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

Dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadana inwestycyjnego:
«Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wod podziemnych oraz catej
niezbednej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary”

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 - dalej ,Pzp”), Zamawiajacy informuje, iz wptynat wniosek
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia. Ponizej Zamawiajacy przedstawia tresé

zapytania wraz z udzielong odpowiedzig

Pytaniel:
W postepowaniu nr ITOS.271.5.2023 na petnienie nadzoru inwestorskiego w IDW i wzorze umowy
podany jest termin wykonania zamdwienia 30.06.2025. natomiast w OPZ 21.09.2024r., ktory termin

nalezy przyja¢ do kalkulacji ceny oferty?
Odpowiedz:

Przytoczona przez Panstwa data dotyczy terminu zakonczenia prac przez Wykonawce robdt
budowlanych. Niemniej jednak nastapita w tym zakresie omytka pisarska, powinno by¢: Zakoriczenie

prac Wykonawcy Robot planowane jest do 10 maja 2025 r.

Natomiast Zamawiajacy przewiduje, ze Petnienie nadzoru inwestycyjnego zakonczy sie do 30 czerwca
2025 r. Przy czym faktyczne zakonczenie wykonywania nadzoru uzaleznione jest od faktycznego

terminu robot budowlanych.

Majac na uwadze powyzsze, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiajacy dokonat zmiany
tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w nastepujacym zakresie zatacznika nr 7 do SWzZ -

Szczego6towy Opis Przedmiotu Zamoéwienia:


http://www.czastary.pl/

Pkt: 3.2. otrzymuje brzmienie:

Terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia

Rozpoczecia realizacji zadania niezwiocznie po podpisaniu umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu zamdwienia uzalezniony jest od terminu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz dopuszczenie inwestycji do eksploatacji. Zakonczenie prac Wykonawcy Roboét
planowane jest do 10 maja 2025 r.

Signature Not \/_gm

Dokument podpisany przez Dariusz
Reman

Data: 2023.03.29 13/53:20 CEST



		2023-03-29T13:53:20+0200




