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Załącznik nr 6 do SWZ 
na budowę Regionalnego Centrum Szkolenia OSP  

w Gminie Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj 

- PROJEKT UMOWY - 
UMOWA Nr  …….. 

 
na budowę Regionalnego Centrum Szkolenia OSP  

w Gminie Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

zawarta w dniu ………… 2023 r. pomiędzy : 
 
Gminą Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, NIP5941530307, 
zwaną dalej Zamawiającym,  
którą reprezentuje: 
Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna 
Przy kontrasygnacie Agaty Bruzgo – Skarbnika Miejskiego 
 
a 
……………………………..z siedzibą …………………………., zwanym dalej Wykonawcą,  
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 
ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie  
z przepisami Prawa zamówień publicznychna realizację zadania została zawarta umowa  
o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, budowę Regionalnego Centrum 
Szkolenia OSP w Gminie Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót 
związanych z  budową Regionalnego Centrum Szkolenia OSP w Gminie Choszczno  
w systemie zaprojektuj i wybudujw granicachi w zakresie określonym przez program 
funkcjonalno-użytkowy (PFU) i specyfikację warunków zamówienia (SWZ),a w tym między 
innymi: 

1) zaprojektowanie, w oparciu o PFU, budowy Regionalnego Centrum Szkolenia OSP  
w Gminie Choszczno wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń 
umożliwiających wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych, a następnie 
wykonanie tych robót budowlanych w zakresie i granicach wykonanego projektu,  
a w tym: 
a) opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej według wymagań PFU 

stanowiącego załącznik do umowy, 
b) wykonanie robót ziemnych, 
c) wykonanie wodociągu z hydrantami (przyłącza/instalacji/sieci wodociągowej), 
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d) wykonanie zasilania elektroenergetycznego kompleksu (przyłącza/instalacji/sieci 
elektroenergetycznej), 

e) wykonanie fundamentów pod elementy zagospodarowania terenu, 
f) wykonanie nawierzchni, 
g) wykonanie elementów zagospodarowania terenu zgodnie z PFU, 
h) wykonanie robót porządkowych, 
oraz  

2) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit.a) – h) robót i prac niezbędnych 
dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego  
i użytkowego). Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie 
przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: 

a) prace i roboty wykonywane są w granicach określonych PFU, 
b) rodzaj prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie  

i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych PFU, 
3) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 

zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń  
od sposobu określonego w PFU, których zasadność wykonania w sposób zamienny 
wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych dla Zamawiającego 
przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów technicznych, jakościowych  
lubfunkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp., 
ale i także z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej. 
Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami zamiennymi, nie może mieć  
na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 

4) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót  
lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie 
przewidziane w PFUw sytuacji gdy:  

a) wykonanie danych robót i prac będzie w sposób oczywisty zbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych 
robót i prac ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia, 

b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 
zaniechanych nie może przekroczyć 20% ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 
wszczęcia postępowania, określony jest przez PFU oraz niniejszą SWZ - rzeczywisty, 
niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji 
określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu PFU. 

4. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 
niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 
wykonawcy), a w tym: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 
szczególnymi decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień, 

b) opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków oraz 
uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru 
przystąpienia do robót budowlanych, 

c) prowadzenia sukcesywnych konsultacji z Zamawiającym poprzez prezentację  
i opiniowanie roboczej koncepcji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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wyboru rozwiązań alternatywnych oraz wnoszenia uwag i korekt do opracowania 
mając na względzie względy funkcjonalno-użytkowe, 

d) opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletem przedmiarów, 
kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót (SST) w ilościach i formatach zgodnych z PFU; w przypadku niedookreślenia 
ilości egzemplarzy dokumentacji w PFU Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu minimum 2 egzemplarze: projektu budowlanego i dokumentacji 
wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (SST), 
kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz 2 egzemplarze przedmiotowej 
dokumentacji odwzorowane w wersji elektronicznej na płytach CD, 

e) zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac do czasu odbioru końcowego 
robót, 

f) przejęcia placu budowy, 
g) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 
środowiska i bhp,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 
budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, 

h) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji  
i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

i) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, 
zajęć, włączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także pozostałych decyzji, zgód i 
pozwoleń wynikających z przepisów prawa, 

j) ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 
z winy Wykonawcy, 

k) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 
l) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń  

i odbiorów przewidzianych SST, 
m) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegorobót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 
n) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość  

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

o) przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji  
o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 

p) obmierzania wykonywanych robót, 
q) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu oraz 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów budowy 
wymaganych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
wymagane) oraz do uczestnictwa i udzielania wyjaśnień podczas czynności 
kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego,  

r) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych  
z zawartymi umowami o podwykonawstwo, 

s) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 
utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności, 

t) realizacji innych obowiązków wynikających z SST,  
u) dokonywania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów,  
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v) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania  
w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. 

w) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 
o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 
wynikających z niniejszej umowy, 

x) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 

y) ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 
odbioru końcowego robót,  

z) ponoszenia kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, usunięciem 
ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej w 
3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w trzech kopiach 
nagranych na nośniki elektroniczne (np. płyty CD, pendrive). Na dokumentacji 
powykonawczej naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym 
wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet niezbędnych 
atestów, świadectw i certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla 
urządzeń również instrukcji użytkowania, w tym, dokumentacji techniczno-
rozruchowych i dokumentów gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, 
pomiarów i odbiorów oraz innych dokumentów wynikających z PFU, 

3) Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia 
odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 
geodezyjno-kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 
zapisu cyfrowego oraz wykaz współrzędnych - plik w formacie DXF lub DWG  
b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 
odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej 
jaka będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 
dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 
reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 
zatwierdzeniu w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym (jeżeli dotyczy); 

4) Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno- pamiątkowej o wymiarach 
nie mniejszych niż 100 cm x 80 cm z zabezpieczeniem laminatem UV, 
montowaną na dwóch słupkach stalowych ocynkowanych, zakotwionych w 
fundamentach betonowych, zawierającej informację o nazwie zadania, kosztach 
inwestycji, wysokości środków finansowych przekazanych przez Województwo 
Zachodniopomorskie na podstawie umowy o dofinansowanie. Wzór graficzny 
tablicy wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do 
uzgodnienia oraz wykonać i zamontować w miejscy realizacji przedmiotu 
zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

5) W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 
oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń lub 
zmian projektowych – obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie ich własnym 
staraniem i kosztem; 

6) Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu instrukcje użytkowania 
zamontowanych urządzeń oraz dokona niezbędnego przeszkolenia wyznaczonych 



 

5 
 

pracowników Zamawiającego w zakresie praktycznych zasad użytkowania 
poszczególnych urządzeń. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienie podobne 
polegać może na wykonaniu prac lub robót budowlanych związanych z 
budowąRegionalnego Centrum Szkolenia OSP w Gminie Choszczno. Zamówienie 
uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio 
lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówienia 
uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego 
zobowiązania. 

 
§2 

TERMINY 
1. Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) – do dnia 10 grudnia 2023 r. 
2. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 

Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 
powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 
wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu  
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 
okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 
Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 
konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 
Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek 
w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni 
przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót.  

3. Nie dopuszcza się aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia robót po 
jego upływie.  

4. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony  
o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót.  

5. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 
żywiołowe i naturalne (w tym epidemie), konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi 
sieciami infrastruktury podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie 
na terenie budowy niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki 
atmosferyczne, istotne zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ 
na czasochłonność jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i 
uzgodnień (jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub 
urządzeń produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 
Wykonawcy, utrudnienia wynikające z prowadzonych działań wojennych na terytorium 
Ukrainy, inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające 
wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia.  

6. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 
występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 
przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 
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Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych i 
robót budowlanych. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 
czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 
Zamawiającemu.  

§3 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe wynikające ze złożonej oferty wynoszące: 

a) …………… zł netto (słownie: ………….. złotych), 
b) podatek VAT 23% -  ……. zł, 
c) …………  brutto  (słownie: ………..  złotych), w tym: 

 
d) …………zł netto za sporządzenie dokumentacji projektowej, 
e) …………zł netto za wykonanie robót budowlanych. 

 
2. Za ewentualne roboty dodatkowe, niezbędne do budowy Regionalnego Centrum 

Szkolenia OSP w Gminie Choszczno w systemie zaprojektuj i wybudujw zakładanej 
funkcjonalności, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania PFU,  
np. wynikających z kolizji z nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub wyjątkowo 
niekorzystnych warunków geotechnicznych, itp. – wynagrodzenie będzie ustalane  
wg średnich cen i narzutów oraz roboczogodziny wg notowań aktualnych kwartalnych 
cenników wydawnictwa „Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku 
braku cen materiałów w cennikach „Sekocenbud” – ceny ich zakupu potwierdzone 
fakturami. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 
podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 
dodatkowych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 
dodatkowych -pominiętych w PFU), wraz z podaniem ich orientacyjnej wartości 
zwiększającej kwotę wynagrodzenia umownego. Konieczność wykonania tych robót 
potwierdza się protokołami konieczności stanowiącymi podstawę do zmiany 
(aneksowania) umowy.  
 

§ 4 
ODBIORY 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 
zamówienie. 

2. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają odbiorom częściowym. 

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru 
i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy. 

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru. 
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5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 
do 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 
robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość  
do odbioru.  

6. Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet 
wymaganych dokumentów (m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, 
certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane 
materiały oraz urządzenia i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie 
prawem wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawozdań i badań, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 
użytkowych, recepty oraz pozostałe dokumenty wynikające z SST). 

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 
lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może: 
1) odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad; 
2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad – 

dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek; 
3) o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrać i potrącić  
z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej inwestycji; 

4) o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie  
z przedmiotu umowy Zamawiający –zażądapowtórnego wykonania robót na koszt 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego  
w sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 
zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających na właściwości 
użytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi 
powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 
wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy wegetacyjno-
przyrodnicze na dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, nasadzenia, 
zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania 
z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót  
do czasu ich wykonania. 

§ 5 
PŁATNOŚCI 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie 

końcowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru 
robót. Nie dopuszcza się płatności przejściowych. 

2. Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 
przedmiotu umowy w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę  
i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury VAT 
końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 
następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 
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2) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami potwierdzone również przez tych 
podwykonawców. 

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3  zawieszeniu ulega 
termin płatności, o którym mowa w ust. 7 do czasu uzupełnienia wymaganych 
dokumentów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym  
w szczególności odszkodowawcze, jak i odsetki jakiekolwiek tytułu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 
należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 
nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez 
wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów  
o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy,  
na następujące dane: 

Nabywca - Gmina Choszczno – Urząd Miejski 
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno; 
NIP: 594-153-03-07. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami 
wymienionymi w ust. 3. Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 
Wykonawcy. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze. 

9. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 
po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  
i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

10. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 
bezpośredniej zapłaty. 

12. Czynność, o której mowa w ust. 10 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 
pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 
umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 
zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo, 

3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do zatrzymania z faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego  
na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom - do czasu 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia. 

15. Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 
odpowiednio. 

16. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 
płatności wynikający z art. 108 a – 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późniejszymi zmianami). 

17. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 
w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej 
liście”. W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający 
uprawniony jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu 
ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe 
nie stanowi zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa 
wiąże z niespełnieniem świadczenia w terminie. 

§6 
GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 
1. Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na okres…. miesięcylicząc od daty końcowego odbioru robót. 
2. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres …miesięcy. 
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

w wysokości … zł w formie ……………… 
4. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:  

1) do …………….r. – dla kwoty zabezpieczenia w wysokości … zł 
2) do ……………. r. dla kwoty … zł, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady.  
5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 

jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 
ważności gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 4 – pod rygorem potrącenia 
wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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6. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 
w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
§7 

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA 
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 
prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 
1) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 2 000 zł, za każdy dzień 

zwłoki, 
2) kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

200 000 zł, 
3) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

i gwarancji –1000 zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego  
na usunięcie wad, 

4) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 
robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony  
do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo – 10 000 zł, 

5) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 
usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50 000 zł bez uprzedniego 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo - 10 000 zł, 

6) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – 5 000 złza każdorazowy stwierdzony 
przypadek, 

7) kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy 
Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 
o podwykonawstwo - 10 000 złza każdorazowy stwierdzony przypadek, 

8) w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 
kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii 
podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

9) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  
w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp–5 000,00 zł,  

10) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  -500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 

11) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy - w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 
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wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 
zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 
uregulował zaległości w wyznaczonym terminie - w wysokości niezapłaconego 
podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 
z tytułu rękojmi za wady),  

12) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 
terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 
wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 
robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 
kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie, 

13) w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 465 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

14) kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego 
zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 500 zł 
za każdy dzień zwłoki, 

15) kara z tytułu niewywiązywania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego –  
1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 
się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 
obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 
stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 
protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 
protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 
z zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 
mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 
Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 
kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania. 

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 
ust.14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 
zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 
nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi - 
Zamawiający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 
wymaganej kwoty zabezpieczenia.  
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6. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa  
w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1lit. c. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Kary umowne podlegają sumowaniu. 
§8 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 
wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w realizacji 
zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o którym mowa 
w art. 125 ustawy pzppotwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 
Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż  
50000,00 złbrutto. 

3. Zamawiający, w terminie 14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów 
na roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi 
lub dostawy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 
do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, 
że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu 
art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 
o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 
Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e-mail). Jeśli nazwy 
podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 
dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 
z umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 
o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo – 
szczególnie o stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. 

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 
regulacje (p.1-7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 
przestrzegały zasad określonych w p.8: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy części zamówienia, 

2) postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 
realizacji zamówienia publicznego nabudowę Regionalnego Centrum Szkolenia OSP  
w Gminie Choszczno w systemie zaprojektuj i wybudujnapodstawie umowy  
Nr ZP.271.8.2023.IPP z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno, 
a …………………………………………”, 

3) postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 
informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia,  
w którym upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 
(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 
wykonanego przez Podwykonawcę”, 

4) postanowienie o treści – „Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 
dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 
pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności  
o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 
do wystawionej Zamawiającemu faktury”, 

5) postanowienie o treści – „Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy 
odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam 
element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 
(Inwestora)”,  

6) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 
termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek), 

7) zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - 
Kodeks pracy), 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami), 
b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 
należytego wykonania umowy w pieniądzu – dopuszcza się wnoszenie 
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

7. W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 
umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) – do zamówienia będzie dopisane postanowienie 
o treści – „Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publicznego  
na budowę Regionalnego Centrum Szkolenia OSP w Gminie Choszczno w systemie 
zaprojektuj i wybudujnapodstawie umowy Nr ZP.271.8.2023.IPPz dnia ……………… roku 
zawartej pomiędzy Gminą Choszczno,a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, 
że zapoznał się z regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności 
zawartych w umowie”. Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) 
dotyczy usług lub dostaw przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, 
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realizowanego przedmiotu zamówienia – nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie 
stałych, długoterminowych umów zawieranych z dostawcami na dostawy materiałów 
masowych lub materiałów zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego 
przeznaczenia. Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych 
zmian do umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 
umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 
z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu  
na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 
10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 
umów o podwykonawstwo. 

§9 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 
………………………… - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest …………………………… 

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcyjest  …………. - kierownik 
budowy. 
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcyjest ……………………………… 

3. Zmiana osób do kontaktu nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 
 

§10 
Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp 

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 
publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oraz – 
w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 409 
ust. 1 pkt 1 Pzp – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 
wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a. 

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 
zobowiązany do: 

a) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 
w zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 
budowlanych, w tym między innymi wykonujących: prace rozbiórkowe, roboty 
ziemne, roboty budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich 
projektowanych elementów zagospodarowania terenu oraz roboty budowlane  
i pomocnicze związane z wykonaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

b) Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu  
i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 
osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 
przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 
w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 
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a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika  

na podstawie umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

5. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić 
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 
o których mowa w ust. 4.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 3 lit. a 
czynności są osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 
niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 
wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00zł za każdy taki 
przypadek. 

8. Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku: 
a) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4  

w terminie określonym w ust. 5, 
b) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a,  

9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie: 

a) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 
b) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 
c) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 
d) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia 

w trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

§11 
ZMIANY 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 
ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 
traktowania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy (podwyższenie albo obniżenie) lub zakresu przedmiotu umowy: 
1) w przypadku, gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 

wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
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2) w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamówienia, tzn. w przypadku 
rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 
przewidziane w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami 
zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia lub w sytuacji, gdy rezygnacja ta wynika z innych potrzeb 
Zamawiającego. 

Przyczyny dokonania zmian, o których mowa ust. 2 pkt 1) -2) wraz z uzasadnieniem należy 
opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykonawcy  
lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp. 
3) w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 

materiałów i urządzeń opisanych w PFU, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 
dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego  

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 
d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązańtechnicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające  
ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

e) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,  

f) w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 
poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 
proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze 
w wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania 
projektowanych elementów zagospodarowania terenu od tego jakie przewiduje 
PFU, a realizacja jego nie jest droższa od rozwiązania pierwotnego. 

g) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej  
lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo – 
wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp. 

4) W przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 
były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie 
w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 
wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 
podstawowej), 

Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 3) -4) muszą być poprzedzone wnioskiem Wykonawcy lub 
Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie. 

5) W przypadkuzmiany: 
a) wysokości podatku od towarów i usług, 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę i nie można było ich przewidzieć na etapie składania oferty. 

6) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w pkt 5, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 
Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia  
w życie zmiany przepisów, o których mowa  w pkt5. 

7) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 5lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

8) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w pkt 5lit. b) – d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych. 

9) W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych  
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy  
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  
z realizacją Przedmiotu Umowy, które realizowane są od momentu zmiany 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 
godzinowej. 

10) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, które realizowane są od 
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momentu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 
2. 

4. Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 
wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.  

5. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania 
siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 
uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 

6. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 
zarządu, koszty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione są  
w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 
rościć od Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 
pośrednimi.  

7. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych. 
 

§12 
WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 
gdy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu, 

2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 
przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

3) Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 
przyczyn dłużej niż 14 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 
ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 
inne postanowienia Umowy, 

5) wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy  
lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 
pisemnego upomnienia nie koryguje działań, 
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6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 
przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 
dotyczących wykonywania usług objętych Umową.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy  lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 
wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy  
od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 
umownych z tego tytułu. 

 
§ 13 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 
1. Wykonawca oświadcza, że będzie twórcą Dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz, że: 
1) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);  
2) może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia 

wykonania niniejszej umowy; będący przedmiotem niniejszej umowy utwór nie jest 
obciążony żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich;  

3)  w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami 
niniejszej umowy, korzystania z utworu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Autora, 
który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń. 

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do utworu będącego 
przedmiotem umowy w zakresie określonym poniżej. 

5) Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo  
i terytorialnie. 

6) Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej przechodzą  
na Zamawiającego z momentem przekazania mu dokumentacji projektowej lub jej 
części. Z chwilą przekazania Zamawiający nabywa także własność przekazanych 
egzemplarzy, w tym nośników, na których dokumentacja projektowa została 
utrwalona. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw 
autorskich do dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach wykonania umowy  
w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. 

8) Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 lit. c) obejmuje następujące pola eksploatacji:  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 13), 
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d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 
w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczych, 

f) prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów, 
g) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania, 
h) nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania 

osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
i) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

Zamawiającego, 
j) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań, 
k) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie, 
l) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo  

do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących  
w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych  
na zlecenie Zamawiającego, 

m) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509), 

9) Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez 
niego przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarzy utworu. Nabyty przez 
Zamawiającego egzemplarz projektu obejmuje prawo do jego wielokrotnego 
wykorzystania. 

10) Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione 
pola eksploatacji, a także upoważnienia do wykonywania praw zależnych. 

 
§ 14 

KLAUZULA POUFNOŚCI 
1. Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa  

i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania  
w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 
trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji dla celów innych, 
aniżeli służące realizacji niniejszej umowy. 

3. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje lub materiały 
dotyczące realizacji niniejszej umowy, dotyczące Zamawiającego i inwestycji, które nie są 
znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte lub otrzymane przez Wykonawcę, 
w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy, 
a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje 
chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz informacje chronione na podstawie ustawy  
z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742  
z późn. zm.).  

4. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy 
ich przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub 
zapisu na komputerowym nośniku informacji). 

5. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 
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w czasie.  
§15 

DANE OSOBOWE 
1. Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
 

§ 16 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem 
niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej. 

2. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może dochodzić 
swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego przez Sądem Powszechnym 
miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§17 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 
zamówienia. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 


