

Santok, 23 września 2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.18.2022.BP

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. „Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-d36432a0-301c-11ed-8832-4e4740e186ac

Numer Ogłoszenia: 2022/BZP 00341169/01

ID: 661529

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.poz.1129, 1598 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 10:

Czy droga dojazdowa spełnia warunki nośności dojazdu wozu bojowego o nośności 100kN/oś?

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 10:

Droga dojazdowa nie stanowi własności gminnej. Jest to droga Zarządu Powiatu Gorzowskiego.

PYTANIE NR 11:

Czy w sytuacji konieczności przystosowania drogi dojazdowej do planowanej inwestycji, Zamawiający planuje rozszerzenie zakresu, czy wykonana go we własnym zakresie?

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 11:

Zamawiający wyjaśnia że nie zamierza dokonywać rozszerzenia zakresu w powyższym zadaniu. Droga nie stanowi własności gminnej.

PYTANIE NR 12:

Dzień dobry, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do 7.10.2022r.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 12:

Zamawiający zmienił termin składania ofert. Nowy termin składania ofert 3 października 2022r., godzina 10:00.

PYTANIE NR 13:

Wnosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty do 03.10.2022r.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 13:



**POLSKI
ŁAD**

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



Zamawiający zmienił termin składania ofert. Nowy termin składania ofert 3 października 2022r., godzina 10:00.

PYTANIE NR 14:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ rozdz. XI pkt 1 ppkt 4a dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej. Wnosimy o zmianę zapisów w taki sposób, aby Wykonawcy chcący przystąpić do postępowania mogli wykazać się jedną robotą budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj. Prośbę motywujemy faktem, iż roboty w formule zaprojektuj i wybuduj nie są zbyt popularną formą w większości przypadków Wykonawcy wykonują zamówienia na gotowych projektach. Ponadto taka zmiana zapisów SWZ spowoduje, iż do postępowania będzie mogła przystąpić większa ilość potencjalnych Wykonawców, co z kolei wpłynie na większą konkurencyjność składanych ofert.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 14:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 15:

Szanowni Państwo, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do 07.10.22 r. Prośba spowodowana jest chęcią złożenia należytej oszacowanej oferty. Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 15:

Zamawiający zmienił termin składania ofert. Nowy termin składania ofert 3 października 2022r., godzina 10:00.

PYTANIE NR 16:

Czy wykonanie nowego trawnika jest w przedmiocie zamówienia? Jeśli tak, prosimy o określenie jego ilości.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 16:

Zamawiający podaje szacunkową wielkość trawnika:

- trawnik większy – ok. 100m²
- trawnik mniejszy – ok. 25m²

WOJCI GMINY SĄTOK
Pawel Pisarek