Umowa nr .........2022
Zawarta w Dgbrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2022 r., pomiedzy:

Powiatem Dgbrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska,
NIP: 871-17-71-285

reprezentowanym przez

Pana Roberta Panter¢ — Dyrektora Zespotu Szkét im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego
ul. Kosciuszki 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska

przy kontrasygnacie Pani Marii Sznajder— Gtéwnego Ksiegowego,

zwanym w dalszej tre$Ci umowy Zamawiajgcym,

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zsiedziba W ..o

przy ul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad REJONOWY ....ovviiiiiiiiiiiiiiies e, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:
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ettt te e u e et e e bt e u e e bt et e e a e e bt et e e at e R e e AR e eR R e AR e e R e eR Rt eR e e Rt e e e eRe e R e e nnenReenreenrennes

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(IMi¢ 1 NAZWISKO) .ottt e , przedsiebiorca
dziatajagcym  pod  firma . z  siedzibg
W ettt e przy ulicy ........ccooiiiiiiiiiinin.. , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o0 Dziatalnosci  Gospodarczej, NIP: .......................
reprezentowanym przez: .....................

zwanym dalej Wykonawca

Podstawa zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest wynik postepowania
nr 1/ZSDT/2022 o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktore przeprowadzone zostato na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczego6lnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar
robot, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe i/lub decyzj¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (jezeli
dotyczy),

2. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

3. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — roboty, ktore w dalszym procesie wykonywania
robot nie wystapig lub ulegaja zakryciu,

4. Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

5. Odbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub r¢kojmi, w zalezno$ci
od tego, ktory okres jest dluzszy,

6. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,




7. Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

8. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot
UMOWY Wwraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

9. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa,

10. Wada — jawne lub ukryte witasciwos$ci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub Kkorzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznos$ci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ rowniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot umowy nie
stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,,Remont schodéw zewnetrznych w budynku Zespél Szkét im. Krzysztofa Kamila
Baczynskiego w Dabrowie Tarnowskiej” opisane dokumentacja projektowa oraz STWIORB,
zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), oferta Wykonawcy
stanowigcg zatgcznik do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, W terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
4. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwickszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 5 %, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie
z § 10 umowy.
5. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
7. Roboty zamienne wynikajace z konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, sa
mozliwe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) konieczno$ci zastosowania materialdw lub urzadzen innych niz byly przewidziane
w dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatow lub urzadzen
z produkciji,
b) koniecznosci zastosowania innych materiatow oraz technologii niz byly przewidziane
w projekcie z uwagi na zmiane przepiséw, norm, itd.,
c¢) zmian uzasadnionych koniecznosciag zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy;
I mogg by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajacego lub wniosek Wykonawcy na podstawie
protokotu konieczno$ci podpisanego przez obie strony umowy.




8. Zamawiajacy, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 3-4, ma prawo
wydawania Wykonawcy polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odst¢pstwa od projektu
budowlanego,

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 8. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczego6lnione
w przedmiarze robot 1ub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly roéwniez ujete w przedmiarze
robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej

c) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych oferta i kosztorysem
ofertowym Wykonawcy,

- wykonanie przez Wykonawceg zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci a ich rozliczenie nastgpi na podstawie § 10.

10. Protokot koniecznosci jest sporzadzany Zamawiajacego oraz Wykonawce.

11. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$¢, jest protokot
Z wyceny robot zatwierdzony przez zamawiajgcego.

§2

Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie cze$ci robot podwykonawcom, w szczego6lnosci
w zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odnosnie cze$ci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: . :
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacj¢ umowy o0 podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.
6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci jezeli jej treS¢ jest sprzeczna z trescig
niniejszej umowy, art. 463 ustawy Pzp lub nie spetnia nastgpujacych wymagan:
a) umowa 0 podwykonawstwo nie okresla zakresu roboét, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pieni¢znego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
obj¢tych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca,
b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,




c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cze$ci zamdOwienia okreslonego
umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono czesci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czeSci dokumentacji,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejszag umowa dla tych robot,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z trescig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

i) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie umowy.

7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
UMOWYy przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze¢$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umé6w o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktorym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.




16. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkoéw lub wymagan okre§lonych
umowa, hie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Dostarczenia Wykonawcy peinej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot, o
ktérych mowa w § 1 umowy;
2. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania
umowy;
3. Przystgpowania do odbioréw w terminach okreslonych umowa;
4. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia,

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z: umowg, dokumentacja
projektowa i STWIORB, specyfikacja warunkow zamoOwienia, oferta Wykonawcy,
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuka
budowlana.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.
4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ teren budowy od Zamawiajacego, odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy wraz z urzgdzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstep na
budowe osobom nieupowaznionym i na czas robot zapewni¢ organizacj¢ budowy zgodnie
z przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa budowlanego.
5. Wykonawca jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci:
a) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
b) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,
C) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,
d) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow oraz w czasie obowiazywania gwarancji lub rekojmi,
e) utrzymywania porzadku na terenie budowy,




f) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezb¢dne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

g) nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy co
najmniej przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do piatku, chyba ze
warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot,

h) jezeli wymaga tego technologia robot lub koniecznos¢ dochowania termindéw ich wykonania,
prowadzenia robot przez 6 lub 7 dni w tygodniu przez calg dobe a w przypadkach prowadzenia
robdt na terenach chronionych akustycznie, w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego
lub przez stosowny organ,

i) udzialu we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

j) zapewnienia sobie, na wtasny koszt, od odpowiednich dysponentéw odptatnego korzystania z
mediéw (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztow za ich korzystanie,

K) uprzatnigcia terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac i doprowadzenia go do
nalezytego stanu najp6zniej w dacie terminie odbioru koncowego.

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg
osoby, ktore w zakresie realizacji zaméOwienia beda wykonywal czynnosci zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia 1j. roboty glazurnicze, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na
umowe o pracg wszystkich osob wykonujacych czynno$ci wskazane w zd. 1.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia) odnos$nie
spetniania przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawcg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci:

1) o$wiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia Umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien,
w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy umowe¢ lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja umowy, oraz zobowigzuje si¢ do
terminowego optacania naleznych a wynikajacych z owych umow sktadek ubezpieczeniowych,
co najmniej w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto wskazana
w ofercie przez Wykonawcg;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutlu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
bt¢dami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto
wskazana w ofercie przez Wykonawce.

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca obowigzany jest do zachowania cigglosci ubezpieczenia na




wymagang kwote oraz przedktadania kopii kolejnych uméw (polis). Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajacemu aktualng oplacona
polise ubezpieczeniowa Iub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

§5

Terminy i harmonogram rzeczowy
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia rob6t: do 40 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznaja termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty obj¢te umowsa.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji to jest w terminie
............. miesiecy od dnia odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace
realizacji przedmiotu umowy.
5. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Zamawiajacego o przedituzenie terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robot
(jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.
6. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindéw nie uprawnia
Stron do odstagpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania rob6t budowlanych.

§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferta w wysokosci........... zt netto + obowigzujacy podatek VAT w wysokosci ......
zk, co stanowi taczng kwote ...... z brutto (stownie: ... ......... 00/100).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna
wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarow
rzeczywiscie wykonanych ilosci robot z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych
w ofercie przez Wykonawce.
3. Nr konta bankowego WYKONAWCY: «.uiveieeereeneeniineeeenecnrencnnnns
4. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowa.
Dane do faktury VAT
NABYWCA: Powiat Dgbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, NIP
8711771285
ODBIORCA: Zespot Szkot im. K.K. Baczynskiego w Dabrowie Tarnowskiej ul. Kosciuszki 5,
33-200 Dgbrowa Tarnowska
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgéci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptlatnosci wynikajacych z okreslonych w
umowie z podwykonawca nie dtuzszych niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
7. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowod
potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodnos$¢ przelewu bankowego.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez




Zzamawiajgcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem, sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez 0dsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca W zgloszonych uwagach wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, co uznaje
si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag przez Wykonawce lub
uplywu terminu na ich zgloszenie.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od
Zamawiajaceg0 z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty zlozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczone wytacznie do
wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okre$lonymi w umowie 0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowa, Zamawiajacy uzna 1 wyplaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych
umowa.

16. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 8,

b) zaistnieje koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wigksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktoérej mowa w § 6
ust 1.




§7
Faktura / Platno$¢ faktury

1.Wykonawca zobowigzany jest do posiadania rachunku bankowego, o ktorym mowa w § 6
pkt 3, na ktory realizowana bedzie ptatnos¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, wskazanego
w danych Wykonawcy objetych elektronicznym wykazem podmiotow, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ushug (tj. Dz.U. 2021 r.,
poz. 685 ze zm), zwanym dalej ,,bialg lista podatnikow VAT”.

2. Jezeli podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie spelnia wymogow
okre$lonych w ust 1 tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w biatej liscie podatnikow
VAT, to Zamawiajacy ma prawo wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia odpowiedzialno$ci z
tego tytulu tj. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki umowne i
inne rekompensaty, do czasu:

1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w
biatej liscie podatnikow VAT 1 poinformowania przez Wykonawce o tym fakcie
Zamawiajacego,

2) otrzymania korekty faktury, na ktorej wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w
danych wykonawcy w bialej liscie podatnikow VAT.

3. Strony za dzien zaptaty uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Faktura VAT wystawiona bedzie w wersji papierowej.

§8

Utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.
2. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonaweca jest zobowigzany do
jego zagospodarowania.
3. Do obowigzkow Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2 nalezy w szczegdlnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych 0sob,
b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,
¢) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.
4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.
5. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ funkcjonowania szkoty.
6. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
7. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkoéw
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.
8. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren
budowy najpo6zniej do dnia odbioru koncowego robot.
9. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
ust. 8, zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez




Zamawiajagcego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastgpcze).

10. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

11. Wykonawca ma obowigzek na biezgco i niezwlocznie informowaé Zamawiajgcego O
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktore moga miec
wplyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia
robot.

12. Nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 10 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 11, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocene
ich wplywu na termin wykonania robot oraz przedstawi wycen¢ robot budowlanych
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

13. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
umowy.

17. Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 10 - 11, ktére nie powstaty
z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opo6znienie
w wykonaniu umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot
(danego etapu robot) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,
strony umowy uprawnione sg do przedhuzenia terminu zakonczenia rob6t i do zwrotu Kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci w drodze zmiany niniejszej umowy.

§9
Kontrola jako$ci materialéw i usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie
robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i uzytych materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoédwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.
3. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materialy uzyte do wykonania
umowy.
4. Materialty wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegodlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkoéw przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw
Mmateriatéw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot okreslonych umowa.
6. Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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a) usuni¢cia materialdow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym oOkreslonym w ust. 21 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

7. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecen Zamawiajgcego
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢
powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ materialow nie odpowiada wymaganiom oOkreslonym w ust. 2 i 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Zamawiajagcego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okre$lone w ust. 2 i 4,

11. Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami, o ktéorych mowa w ust. 10 obcigzaja
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
materiatow, ktore nie Sg zgodne z ust. 2 i 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunig¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okreslone w STWiORB Ilub dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzac na wlasny koszt.

15. Biezace pomiary i badania materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatdw lub na terenie budowy.

16. Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawczej.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub terenem budowy dotyczacych materiatdéw Iub robot budowlanych, ktore budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

18. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty
badZ roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

19. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

20. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 19,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosc¢
robot i1 materialdow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami
I obowigzujgcymi przepisami prawa.

21. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania usunigcia przez Wykonawce Stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
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odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

22. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

23. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z trescig ust. 21,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potrgcié poniesione w zwiagzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§ 10

Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
2. Zamawiajagcy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
3. Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz W terminie
okreslonym w ust. 2.
4. W przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastgpnie na wlasny
koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
5. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy oraz po zgtoszeniu Zamawiajagcemu przez
Wykonawceg zakonczenia robot 1 zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
6. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio Zamawiajacego
w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
7. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnos$ci: protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czgsciowych (o ile wystapia),
$wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne.
8. Odbior koncowy jest przeprowadzany Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli =~ Zamawiajagcego i  upowaznionych  przedstawicieli ~ Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.
9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
10. Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajgcemu robét do odbioru przez Wykonawce.
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac
odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuni¢cia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.
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12. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do =zlecenia usuni¢cia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

15. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w okresie obowigzywania rgkojmi i gwarancji
jakosci.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

17. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

19. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego | upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

20. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzagdzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

21. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.

22. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

23. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa 0dbior ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§11

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy

nie ujete w ofercie i kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 3
i ust. 9 oraz w przypadkach, o ktorych mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty zostaly ujete w kosztorysie ofertowym — wyliczenie nastapi kosztorysem
uproszczonym przedstawionym przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wedlug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym,
b) jezeli roboty wynikajace nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
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C) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t z zastosowaniem metody, 0 ktorej mowa w ust. 1a lub 1b,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiajagcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktorych mowa w ust. 1 przed rozpocze¢ciem wykonywania tych robot.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawcg do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady tam okreslone.

§ 12

Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ....... miesiecy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy zawiadamia o
nich Wykonawcg na pismie, rOwnocze$nie wzywajac go do usunigcia ujawnionych wad.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad o ktorych mowa w ust. 3 w terminach
uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.
6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Udzielone re¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen 0 naprawienie szkody w peilnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 13

Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowna 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczeg6lno$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego 0
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokosci ............ (stownie: ...), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajgcego za halezycie wykonane.
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszgaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w
ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce¢ nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 14

Kary umowne
1. Oprocz przypadkow przewidzianych w innych czesciach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 5 ust. 2 w
wysokosci 0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia roboét a faktycznym dniem zakonczenia robot,
b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,
C) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpoOsredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
e) za nieterminowa =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,
f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zi. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zt. za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 500 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 1% ceny
ofertowej brutto,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajagce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siodmego dnia,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia sktadek
zgodnie z § 4 umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 500 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

1) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 1% ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

1) za nieprzedstawienie Zamawiajagcemu ktoregokolwiek z dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowej brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na
zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zapftaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Iub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

10. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych,
okreslonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogdlnych.
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§ 15

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce
1. Oprocz okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstapienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,
d) w razie koniecznosci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwot¢ wigksza niz 10% wartosci umowy (brutto), o ktorej mowa w § 6
ust 1.
2. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b) zwtoka Zamawiajacego W przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;
4. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
drugg strone w formie pisemne;j.

§ 16

Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasno$ci, 1 zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymalt platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.
2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.
3. Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia 0
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce, o ktorym
mowa w ust. 2, do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuni¢cie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robodt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegbélowy protokoél odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje kKoszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od umowy.

§ 17

Zmiana umowy
1. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot 0 okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci mialy lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Uumowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoOzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunig¢cia tych kolizji,
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d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostacé
wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
zZ przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu okolicznos$ci zwigzanych
Z wystapieniem COVID-19.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatlow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, 0 ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

C) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotnie odmienny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o0 dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 10 i informacji uzasadniajacych zgdanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej
zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajagcemu dokumentacji,
0 ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zagdanie Zamawiajacego jej kopii.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5. wraz z
propozycja wyceny rob6t i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy 1 odpowiednio propozycji wyceny robot i przekazania Qo
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce 0 akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapisow umowy nie stanowig jej zmiany.

§ 18

Wierzytelnos$ci
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na 0soby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust.l., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkow konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreSlonej w ust.l. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkoéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa Wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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§ 19
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalaja ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli i
wiedzy):
dla  Zamawiajacego:  Zespotu  Szkét im.  Krzysztofa ~Kamila  Baczynskiego
ul. Kosciuszki 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, e-mail: przetargi@pceikz.pl
dla WYKONaWCY: cevveeiieiiennecninnrencnnnns
3. Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach danych z
ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencj¢ kierowana na ostatni
znany drugiej stronie adres.
4. Spory mogace wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddaja pod
rozstrzygnigcie, sgdowi powszechnemu wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
5. Oferta Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ niniejSzej umowy.
6.Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Zalacznik:
1. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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