Zatacznik nr 2 do SWZ

UMOWA NR 2022 :*
zawarta w dniu 2022 roku w Murowane Goslinie pomiedzy: 4

Gming Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095 przy pl. Powstancow
Wielkopolskich 9, NIP 777-31-59-427, REGON 631258595, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przy niniejszej czynnosci przez:

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,

tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

§ 1 Definicje

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujgce znaczenie:

1. Sita Wyzsza — zdarzenia zewnetrzne, ktérym Strony nie mogg zapobiec ani ktérych nie
mogg unikng¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegoélnosci takie jak
katastrofy naturalne, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne
podobne zdarzenia, ktore traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich
zwyczajoéw handlowych jako Sita Wyzsza, na ktére Strony nie majg wptywu.

2. Umowa — niniejsza Umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg wraz ze
wszystkimi zatgcznikami do niej.

3. Ustawa / Ustawa PZP / Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

4. Inspektor nadzoru — przedstawiciel nadzorujgcy inwestycje z ramienia Zamawiajgcego
odpowiedzialny za swiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg
robot budowlanych.

5. Wada — niezgodnos¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej
w art. 5561 w zwigzku z art. 638 i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

6. Podwykonawca — oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktérg Wykonawca
wybierze zgodnie z wymaganiami Umowy dla wykonywania cze$ci Przedmiotu Umowy,
zgtoszonego skutecznie Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

7. Dalszy Podwykonawca — oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego
skutecznie Zamawiajgcemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

8. Umowa o podwykonawstwo — nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o

charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawca, a w przypadku
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10.

zamowienia na roboty budowlane innego niz zamdwienie w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac¢ czes¢ zamowienia.

Zamowienia zamienne — oznaczajg zamowienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, ktore moga by¢ inicjowane przez strony z zachowaniem procedur przewidzianych
Umowg skutkujgce zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatow,
urzadzen lub osprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zamodwienia
zamienne mogg wptywac na wzrost bgdz umniejszenie warto$ci Umowy i podlegajg
rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w Umowie.

Zamowienia zaniechane — oznaczajg zamoéwienia wynikajgce z ustania potrzeby
wykonywania czesci (niektorych elementdw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy.
Zamowienia zaniechane umniejszajg wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z
procedurami wskazanymi w Umowie.

§ 2 Przedmiot Umowy

1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na wykonaniu przedmiotu Umowy w projekcie pn.: ,,Budowa szatni na boisku
sportowym w topuchowie”, wspétfinansowanego w ramach zadania z zakresu
infrastruktury sportowej Programu ,Szatnia na Medal” na podstawie przyznanej dotacji
celowej przez Samorzad Wojewddztwa Wielkopolskiego, zgodnie z uchwatg nr
4760/2022 Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2022 r.
Nomenklatura wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV), przedmiot Umowy opisany
wg Wspdlnego Stownika:
1) Gtéwny Przedmiot

45000000-7 Roboty budowlane
2) Przedmiot dodatkowy:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,

45212230-7 Instalowanie szatni,

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Roboty tynkarskie
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45430000-0 Pokrywanie podfog i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45421141-4 Instalowanie przegrod

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45432100-5 Ktadzenie i wykonywanie podtdg

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementéw
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45330000-9 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod-kan
45331100-7 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

3. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie
budynku szatni stanowigcej zaplecze boiska sportowego na dziatce nr 88, obr.

t opuchowo, gmina Murowana Goslina.

4. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu
zamowienia szczegdtowo okreslonego w Opisie Przedmiotu Umowy stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) niniejszej umowie,
2) dokumentacji przetargowej, tj.:

a) dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy budynku szatni stanowiacej
zaplecze boiska sportowego na dziatce nr 88, obr. Ltopuchowo, gm.
Murowana Goslina,

b) szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

C) przedmiarze robat,

d) specyfikacji warunkow zamoéwienia.

6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i

Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejnos¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 5
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11.

12.

powyzej, przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie

uzupetniajgce.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, znany mu jest sposéb i warunki dostepu do terenu budowy,
teren budowy oraz jego otoczenie, a takze zakres robot niezbedny do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze wykona przedmiotu Umowy
zgodnie ze wspotczesng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, a w szczegolnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
— 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), normami technicznymi, standardami, zasadami
sztuki budowlanej, wymogami okreslonymi w specyfikacji warunkdw zamowienia,
etykg zawodowg oraz postanowieniami niniejszej Umowy, posiada technologie
pozwalajgcg wykonaé przedmiot Umowy w najwyzszej jakosci, a takze ze posiada
konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do prawidiowego
wykonania Umowy z podwyzszong starannoscig, wymagang w profesjonalnym
obrocie.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykryciu wad w

dokumentacji projektowe].

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne

dla realizacji Umowy, na zasadach okreslonych w §15 i §18 Umowy.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie

odpaddéw, Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia grudnia

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), dalej ustawa o odpadach, a w

szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami

spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do
stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego w zakresie
ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym

mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogdéw okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, skutkowac bedzie:

1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
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18.

2) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw fabrycznie nowych, dostarczonych
przez Wykonawce oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom dotyczgcym wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1213 ze zm.), a
takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadaé: Polskim Normom, wymaganiom projektu
budowlanego
i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru okazaé, w stosunku do zastosowanych materiatéw dokumenty
stwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat
ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci rob6t oraz do sprawdzenia jakosci
uzytych materiatéw.
Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyc¢ instrukcje do dnia odbioru
koncowego.
Jezeli w dokumentaciji projektowej wystepujg odwotania do polskich norm, aprobat
technicznych, itp., dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jezeli w dokumentacji
przetargowej wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy, patent lub
pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatéw, urzgdzen, itp. Zamawiajgcy
wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie
przez Wykonawce przy realizacji zamowienia materiatow, urzadzen, itp. rownowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
materiatéw zastosowanych w dokumentaciji lub muszg przewyzszac jakoscig materiaty
ujete w dokumentacji. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane
spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji. W powyzszym przypadku Wykonawca
musi przedtozy¢ w ofercie wykaz oferowanych rownowaznych wyrobéw budowlanych i
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urzagdzen oraz odpowiednie dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem
nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu), opisujgce parametry
techniczno-jakosciowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczajgce
dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzic, ze
sg one rownowazne. Materiat rownowazny musi posiadac¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne
z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych te normy. Przed zastosowaniem materiatdw réwnowaznych Wykonawca
musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy rownowazny
materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele rownowaznosci dla kazdego
réwnowaznego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych
robét (np. realizacja robét w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego
zageszczenia itp.) woéwczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatow, ktére budzag
watpliwosc.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej
materii przepiséw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisow
sanitarnych, BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla kazdego rodzaju prac.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegdtowy
technologii wykonywania roboét lub wykonania okreslonego elementu catosci przedmiotu
Umowy, bgdz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania
decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odpowie na pismie niezwtocznie
(nie dtuzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru korncowego. Wykonawca
przejmuje odpowiedzialnos¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze

z ruchem pojazdéw mechanicznych, za wszelkie szkody wynikte na skutek

prowadzonych robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia Kierownika budowy, ktory bedzie
odpowiedzialny za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robo6t budowlanych
zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie
budowy oraz obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
statego nadzoru nad wykonawstwem robo6t budowlanych zgodnie z przepisami BHP.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru koncowego.

Zamawiajgcy nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzgdzenia sktadowane na terenie
budowy.

Optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz kary za naruszenie odpowiednich
przepisow w trakcie realizacji przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 3 Obowiazki Stron

1.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ zgodnie przy wykonaniu

niniejszej Umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika
budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) dokonania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, odbioru korncowego nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy;

4) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

2) przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac wizji lokalnej terenu przeznaczonego
pod budowe drogi bedgcej przedmiotem zamdwienia;

3) prowadzenia robot pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy;

4) uczestniczenia wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Zamawiajgcego;

5) przygotowania i zwotania narady roboczej z udziatem wszystkich inspektoréw
nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela
Inwestora, a w razie koniecznosci Projektanta, z przebiegu kazdej z narad

Wykonawca sporzgdzi notatke;
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6) dostarczenia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw, w tym atestow,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci dla wbudowanych materiatéw budowlanych;

7) dostarczenia Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkow po przekazaniu placu
budowy;

8) przygotowania planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

9) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepisdéw BHP, p.poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem
zagospodarowania placu budowy miedzy innymi w zakresie:

a) ogrodzenia terenu budowy,

b) zaopatrzenia w niezbedne media,

c) wykonania niezbednych zabezpieczen,

d) prawidtowego oswietlenia placu budowy,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) urzadzenia miejsc skladowisk materiatéw i wyrobow,

g) zatozenia we wtasnym zakresie licznikbw w celu poboru wody, prgdu oraz
biezgca regulacja ptatnosci za ich zuzycie;

Zamawiajgcy nie posiada wiasnego terenu, ktdéry mozna przekazac na zaplecze

placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz skladowanie materiatow. W zwigzku z

powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wytyczenie obiektu,
inwentaryzacje robot zanikajgcych, wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej. zapewnienia sprzetu spetniajgcego
wymagania norm technicznych;

11) wykonania i utrzymywania zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci;

12) przestrzegania przepiséw BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony
Ssrodowiska;

13) dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy oraz terendéw
przylegtych w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, oraz usuwania i
sktadowania wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i
Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzenh tymczasowego zaplecza —
pozostawienie catego terenu budowy uporzgdkowanego, nadajgcego sie do

uzytkowania i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior;
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14) zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy,
zapewnienia odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drog i obiektéw
inzynierskich prowadzgcych do terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg
spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i
Podwykonawcéw, w szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu
budowy, tak aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach inzynierskich oraz
utrzymanie wyznaczonych drég objazdowych w stanie technicznym umozliwiajgcym
bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

15) ponoszenia kosztow wywozu odpaddw, utylizacji materiatéw rozbiérkowych na koszt
wiasny, przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow dotyczgcych zagospodarowania
odpaddéw powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach,;

16) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, gtebokich wykopdw oraz dbania
o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu
Umowy a w szczegolnosci w godzinach nocnych;

17) informowania Zamawiajgcego na biezgco o wszelkich utrudnieniach oraz biezgcym
postepie robat;

18) nalezytego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;

19) systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajgcemu w celu dokonywania wpisow i potwierdzen oraz przekazania go
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem kohcowym przedmiotu
Umowy;

20) uzgadniania z inspektorami nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét
zanikajgcych i dokonania pisemnego lub telefonicznego zgtoszenia;

21) zgtoszenia robét do odbiorow czesdciowych i korncowego;

22) zapewnienia kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami, zapewnienia statej
obecnos$ci osoby sprawujgcej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

23) prowadzenia statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow
oraz ich koordynacja;

24) prowadzenia — kompletowania dokumentacji fotograficznej podczas realizaciji
inwestycji oraz przekazania Zamawiajgcemu tej dokumentacji wraz z dokumentacjg
powykonawczg;

25) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ww. dokumentacje w
wersji papierowej oraz elektronicznej np. na ptycie CD/DVD;
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26) przedkfadania, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich
niezbednych oswiadczen i dokumentéw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na
wiasciwg koordynacje i rozliczenie przedmiotu Umowy;

27) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

28) biezgcej wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu
Umowy;

29) przygotowania obmiaréw powykonawczych wg kosztorysu powykonawczego;

30) przygotowania do kazdego protokotu odbioru robét — kosztorysu powykonawczego;

31) przywrodcenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot;

32) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, w 3
egzemplarzach, na prawach oryginatu kazdy oraz w wersji elektronicznej, np. na
ptycie CD/DVD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu;

33) uczestniczenia w corocznych przeglgdach gwarancyjnych z udziatem pracownika
Zamawiajgcego i usuwanie wad stwierdzonych podczas tych przegladow, przeglady
takie bedg odbywaty sie w okresie wiosenno-letnim po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy;

34) gospodarowania na wkasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji
zadania przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w
szczegolnosci obowigzujgcych przepisow ustawy o odpadach;

35) przekazania Zamawiajgcemu informaciji, 0 odpadach wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tej materii;

36) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach moggcych wptyngé na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie w
realizacji przedmiotu Umowy lub terminu zakorczenia wykonania Umowy;

37) przygotowania i zgtoszenia robét budowlanych do odbiordéw, uczestniczenia w
czynnosciach odbioréw;

38) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior;

39) niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkod
powstatych z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy;

40) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan
sprawdzajgcych poprawnosc realizowanych robét budowlanych;

41) dostarczenia Zamawiajgcemu:

a) dokumentow stwierdzajgcych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien

budowlanych,
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b) zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci,

c) sporzagdzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia obejmujgcego specyfike wykonywanych robét budowlanych;

42) dokonania zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 9 Umowy. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy
pomocy podwykonawcow, przed wystawieniem faktury Wykonawca sktada
Zamawiajgcemu zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce — zestawienie musi okresla¢ nazwe firmy/imie i nazwisko
podwykonawcy, nr Umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe/przedmiot dostawy,
ustugi lub robét budowlanych, warto$¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczyé
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom
wykazanym w zestawieniu lub pisemne oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz
podwykonawcy;

43) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego,

a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy;

44) wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowa.

§ 4 Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy:

1) Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych — w zakresie realizacji przedmiotu Umowy — wskazane ponizej
czynnosci — jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj.: rob6t budowlanych obejmujgcych roboty ziemne,
fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji stalowych wraz z pracami
wykonczeniowymi.

Wymaog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa, tj.
Kierownika Budowy, Kierownika Robét oraz innych oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, a takze dostawcoéw materiatéw budowlanych;
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2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu

Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,

zobowigzuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby;

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 pkt 1). Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie takiej

dokumenty pozwalajgce na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkow

wskazanych w niniejszym paragrafie;

Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy /

przekazania placu budowy, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu

imiennego wykazu ww. 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej wraz z

okresleniem wykonywanych przez nie czynnosci oraz z oswiadczeniem

potwierdzajgcym zatrudnienie ich na podstawie umowy o prace i podaniem rodzaju

umowy o prace. Oswiadczenie powinno ponadto zawierac:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.;

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osob (aktualizacji), Wykonawca lub

podwykonawca zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajgcego, przed

wprowadzeniem pracownika na budowe;

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca / Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt 1) powyzej czynnos$ci w trakcie realizaciji

zamowienia:
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a)

b)

d)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZzenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ij. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji;

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt 1) powyzej

czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. a Umowy, lub

odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
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umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. n Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
Czynnosci;

8) W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt 1) powyze;j
czynnosci inng osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu
Umowy;

9) W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 5) i 6) powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w
wysokosci okreslonej odpowiednio w § 13 ust. 1 lit. b Umowy, lub odstgpienia od
Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 13 ust. 1 lit. n Umowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa powyzej, skierowanie

do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 pkt 1 os6b niezatrudnionych na

podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 5 Terminy realizacji robo6t

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy w terminie do 3 miesiecy, liczgc
od dnia zawarcia umowy, jednak nie dtuzej niz do dnia 2022 r.

2. Za dzien wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

§ 6 Nadzor

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig jako Kierownika

Budowy, ktory/ktora jest uprawniony/uprawniona do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy, w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
posiadajgcy/posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
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specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, tel. , - mail

@

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic kierowanie budowg lub robotami

specjalistycznymi objetymi umowa, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg lub robotami osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji

i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji (uprawnien) oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania
budowg lub robotami.

Zamawiajgcy moze zazgdac zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany
jest zmieni¢ wskazang osobe na inng o kwalifikacjach spetniajacych wymagania
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dla danej funkcji na budowie, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego.

W przypadku opoznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5
Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13
ust. 1 lit. ¢c) Umowy lub odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 13 ust. 1 lit. n) Umowy.
Zamawiajgcy zaakceptuje kazdg zmiane personelu Wykonawcy w przypadku, gdy
kwalifikacje zawodowe, wyksztatcenie oraz doswiadczenie proponowanego kandydata
beda nie nizsze niz okreslone jako wymagane w specyfikacji warunkéw zamdwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy lub robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy lub robét winna by¢é

dokonana wpisem do dziennika budowy.
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§ 7 Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w niniejszej umowie Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe, o ktorym mowa w art. 629 Kodeksu cywilnego, ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy w wysokosci:

netto zt (stownie: ztotych _ /100)
VAT 23%

brutto zt (stownie: ztotych
/100).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane
z wykonaniem Umowy oraz obowigzujgce podatki. W ramach wynagrodzenia
Wykonawca bedzie ponosit rowniez koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg i pdzniejsza
likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty
wszelkich ubezpieczen osobowych i majgtkowych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej Umowy.

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe wartosc¢ zrealizowanych robot moze ulec
zmianie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umdwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okredlonych umowa i ofertg cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Skfadniki cenotwoércze wynikajgce z kosztorysu ofertowego:

a) Stawka robocizny  z,

b) Koszty posrednie (Kp) %

c) Koszty zakupu (Kz) %

d 2Zysk(Z) %

e) VAT 23%

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku.

Wykonawca oswiadcza, ze z tytutu transakcji bedgcych przedmiotem Umowy wykona
prawidtowo zobowigzania podatkowe, w szczegolnosci prawidtowo okresli stawki
podatku od towardow i ustug oraz wptaci na rachunek wtasciwego urzedu skarbowego

kwote podatku od towardw i ustug przypadajgce na te transakcje. W przypadku uznania
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przez administracje podatkowa, ze z tytutu przedmiotowych transakcji
Wykonawca/Zamawiajgcy nie wykonat prawidtowo zobowigzan podatkowych,
Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia obcigzen natozonych na Zamawiajgcego
przez administracje podatkows.

§ 8 Warunki ptatnosci

1.

Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw budzetu Wojewodztwa Wielkopolskiego w ramach

Programu ,,Szatnia na medal” .

Rozliczenie robot nastgpi:

1) fakturami czesciowymi, wystawianymi na podstawie protokotéw odbioru czes$ciowego
robot, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego,

2) fakturg koncowa, o wartosci co najmniej 10% kwoty wynagrodzenia, wystawiong po
dokonaniu odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty na podstawie Umowy o roboty budowlane sg

dokonywane powykonawczo, na podstawie podpisanych bez zastrzezen protokotow

odbioru robét, w terminach okreslonych umowg oraz na podstawie wystawionych faktur

na kwoty potwierdzone przez Zamawiajgcego na zestawieniach wartosci ukornczonych

robot, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Protokoty odbioru robét stanowigce podstawe wystawienia faktury muszg by¢

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego lub osobe

do tego upowazniong.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu

Umowy.

Ptatnos¢ nastgpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgcego pod

wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Jezeli faktura bedzie zawiera¢ btedy lub

zostanie ztozona bez wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszg umowag

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4, ust. 12 i ust. 13 lub ust. 14, Zamawiajgcy

niezwtocznie zwrdci fakture Wykonawcy bez obowigzku zaptaty.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej, wystawionej w formacie A4,

lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL—
7773159427 (NIP)], zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty

Strona 17 z 61


http://www.efaktura.gov.pl/

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.).
Zamawiajgcy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, z wyjgtkiem faktur.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac¢ zaptaty naleznosci za zrealizowany przedmiot
umowy, w terminie do 30 dni od:
1) daty doreczenia do siedziby prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej
lub
2) daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.
W przypadku przestania faktury elektronicznej, zgodnie z pkt 2) powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia - w siedzibie Zamawiajgcego (kancelarii) - dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 7 powyzej, najpdzniej w dniu przestania faktury elektronicznej za
posrednictwem PEF.

10. W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum

11.

12.

(podmioty wspdlnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdéw konsorcjum do wystawienia
przez niego faktur VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych
wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany
rachunek bankowy.

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia wytgcznie pod warunkiem,
ze Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu aktualne na dzieh wystawienia faktury
oswiadczenia podwykonawcow, potwierdzajgce ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg
wymagalnego wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca oswiadcza, iz terminy ptatnosci
dla podwykonawcow z tytutu wykonanych przez nich robét nie bedg dtuzsze niz
okreslone przez Zamawiajgcego w ust. 9 powyzej, liczgc od daty wptywu do Wykonawcy
faktury poprzedzonej protokotem odbioru danego elementu od Podwykonawcy.

Wraz z fakturg koncowg Wykonawca dostarczy oswiadczenie podwykonawcow, iz
uregulowat wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajgce z umow o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, tylko cze$¢ oswiadczen
podwykonawcow robdét, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania tylko odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tg czes¢
wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych nastepnie oswiadczen
podwykonawcow robot, w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni od dostarczenia
oswiadczenia danego podwykonawcy robét. Dodatkowo Wykonawca, wraz z fakturg

przedstawiong Zamawiajgcemu, przedstawi swoje oswiadczenie o zaptaceniu na rzecz
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

podwykonawcow wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie wystawienia
przedmiotowego o$wiadczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu Umowy

z podwykonawcow, wraz z fakturg ztozy oswiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcow.

Postanowienia ust. 12-13 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapisow w
Umowach z podwykonawcami umozliwiajgcych wyegzekwowanie powyzszych
obowigzkow.

Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Na fakturze zostang podane nastepujgce dane Zamawiajgcego:

,Gmina Murowana Goslina

pl. Powstancéw Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427".

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur w terminach okreslonych przepisami
prawa.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich
jak: faktura korygujgca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie
Umowy zamdwienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktérych
dotycza.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu, rachunek bankowy okreslony na
fakturze figuruje w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku
od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§ 9 Podwykonawstwo

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia kompleksowo sitami
wilasnymi, osobiscie, zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg warunkow
zamdwienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

(ust. 1 alternatywnie — w przypadku nie wykazania w ofercie wykonywania
przedsiewziecia przy udziale podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw).

LUB
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamowienia w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje warunkow zamdwienia, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami, przy uzyciu sit wkasnych oraz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
korzystat bedzie w nastepujgcy sposob z podwykonawstwa:

1) podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu:

a) = :

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamowienia)
b) - )
(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamowienia)

2) zamierza zleci¢ podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia:

a) = :

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamowienia)
b) — :
(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamowienia)

(ust. 2 alternatywnie — w przypadku wykonywania przedsiewziecia przy udziale
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw).

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
korzysta z podwykonawstwa, ponosi takze odpowiedzialnos¢ za dziatania wynikajgce
Z umow o podwykonawstwo.

3. Przez Umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg Umowy w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czesc¢ niniejszej Umowy, zawarte miedzy Wykonawcg, a co najmniej jednym
innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w
trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy,
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2) Umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamdwienia,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz okreslony przez Zamawiajgcego w §8 ust. 9 Umowy, liczac od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

. Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu Umowy, w przypadku:

1) gdy projekt nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia,

2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4
pkt 3,

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku niezgtoszenia, w terminie okreslonym w ust. 5, w formie pisemnej,
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, strony uznajg, iz Zamawiajgcy zaakceptowat projekt
Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi — w formie pisemnej — pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcej
wymagan okreslonych w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajgcego, kopii Umowy.

W przypadku niezgtoszenia w terminie okre$lonym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
Strony uznajqg, iz Zamawiajgcy umowe zaakceptowat.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w trakcie

realizacji niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem, przez przedktadajgcego, kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §

7 ust.1. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony przez Zamawiajgcego w § 8 ust. 9 Umowy, liczgc od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy lub ustugi.

W przypadku, gdy w umowie okreslonej w ust. 9 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz wskazany w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce w terminie
do 14 dni od daty otrzymania kopii Umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy lub
sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uwzgledniajgcego w
catosci zgtoszone zastrzezenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany
Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmian projektu Umowy lub Umowy o podwykonawstwo, stosuje sie
odpowiednio postanowienia ust. 4-11.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie lub
rezygnacji z podwykonawcy, bgdz powierzeniu podwykonawcy innej czesci zamowienia,
a takze o wykonaniu zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo nie wskazania
ich w postepowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy badz
powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Do
nowego podwykonawcy majg zastosowanie postanowienia ust. 2-12.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, zgda aby w terminie 5 dni od daty otrzymania zgdania
Wykonawca zastgpit tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod rygorem
niedopuszczenia tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgadz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
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16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy w trakcie realizaciji
przedmiotu Umowy ztozenia stosownego oswiadczenia o aktualnym stanie powierzenia
realizacji czesci zamowienia objetego niniejszg umowg podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Powyzsze postanowienia w zakresie zasad zawierania Umowy o podwykonawstwo
stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zmiany lub rezygnaciji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany
lub rezygnacji z ww. podwykonawcy zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnienia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 10 Odbiory

1.

Strony postanawiajg, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy dokonywane bedg
nastepujgce odbiory:

1) odbidr czesciowy,

2) odbior koncowy (ostateczny) catego przedmiotu Umowy,

3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot, objetych odbiorem
czesciowym, w formie pisemnej lub telefonicznie. Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak
ustosunkowania sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od
daty dokonania zgtoszenia, oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
czesciowego na dzien zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego

o terminie cze$ciowym zakonczeniu robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru
robét zanikajgcych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed
ustalonym terminem odbioru lub nie zgtoszenia robét do odbioru inspektor nadzoru

inwestorskiego ma prawo zgdaé odkrycia robét. W tym przypadku koszty odkrycia, a
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10.

11.

12.

takze ponownego wykonania robot poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastgpi w terminie 5 dni roboczych od osiggniecia
gotowosci do odbioru. Nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbioru w ustalonym
terminie jest rbwnoznaczne z przyjeciem robot objetych odbiorem bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie
poOzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystgpienia

w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do
odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest
do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr robét ulegajgeych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem
do dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robo6t podpisanego przez
wtasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru korncowego przedmiotu Umowy nastgpi niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznacza termin
rozpoczecia procesu odbioru koncowego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
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dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegolnosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktorym inspektorzy nadzoru inwestorskiego
potwierdzili zakonczenie wszystkich robot budowlanych;

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta
— jezeli takie wystapity;

3) sSwiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiaty;

4) gwarancje;

5) dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy o odpadach;

6) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia —
jezeli dotyczy,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem — jezeli dotyczy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania z sgsiednich
nieruchomosci, o wkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakonczenia wszystkich rob6t budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru korncowego.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnoséci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze

przerwac odbior i:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
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b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru,
Zamawiajgcy okresla w protokole powodd nie odebrania robo6t i termin usuniecia
wad lub

b) dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosc¢ , a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

15. Komisja sporzgdza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru korncowego,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbior zgtoszonych robét po usunieciu wad
nastgpi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.

18. Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzgdza protokét zawierajgcy
ustalenia dokonane w toku odbioru.

19. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy a
takze potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

20. Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koncowego robaot.

21. Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed
uptywem okresu rekojmi i gwaranciji jakosci.

2

N

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac

Wykonawcy protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
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stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiodr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym
po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranc;ji
Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 28 powyzej, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu,
ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa
Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Nie usuniecie wad — stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym
terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 11 Warunki gwarancji i rekojmi

Dokonanie protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest jednoznaczne

z udzieleniem Zamawiajgcemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ robét objetych

przedmiotem Umowy na nastepujgcych zasadach:

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu miesiecznej gwarancji jakosci na roboty
budowlane objete przedmiotem Umowy, liczac od dnia odbioru koncowego robaot.

Strona 27 z 61



10.

11.

12.

Strony ustalajg okres rekojmi na okres rowny okresowi gwaranciji.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez

wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktorymi

postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy,

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie

okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce

ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie

zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jednostronnie
okresla sposob usuniecia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie

usuwania wady.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady

w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w

terminie uzgodnionym przez Strony — jezeli Strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady,

Zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest

usungc wade.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w

Kodeksie Cywilnym.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwaranciji:

1) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia
mechaniczne nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z
btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
wykonanego przedmiotu zamdéwienia;

2) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wady w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe
technicznie, w terminie uzgodnionym przez Strony — jezeli strony nie uzgodnig
terminu usuniecia wady, Zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktorym

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade;
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3) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczgce urzadzen i materiatdw bedg realizowane w
miejscu ich montazu, w przypadku konieczno$ci ich transportu bedzie sie to
dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy;

4) Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny przeglagd gwarancyjny z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o
terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co
najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za

wady lub w okresie gwarancji lub usuniecia tej wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy

ma prawo zlecic¢ jej usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
powstatych tytutem nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare

umowng zgodnie z § 13 ust. 1 lit. m) Umowy.

Realizacja uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z

przepisami Kodeksu Cywilnego.

Roszczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie

terminu rekojmi lub gwaranciji, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady

przed uptywem terminu rekojmi lub gwaranciji.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest

i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

Cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia

oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie

dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.

Z zastrzezeniem postanowien ust.15 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpézniej w
dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
stanowigce 3% wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ust. 1, co stanowi

zt (stownie zt: ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z

tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.
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Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

Zabezpieczenie winno posiadac¢ informacje, ze jest wnoszone w zwigzku z wykonaniem

przedmiotu Umowy pn.: ,,Budowa szatni na boisku sportowym w topuchowie”.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujgcy

rachunek bankowy Zamawiajgcego: Pobiedzisko — Goslinski Bank Spétdzielczy w

Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 .

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ koszty

doprowadzenia do nalezytego wykonania Umowy z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, z zastrzezeniem z art. 15rt ust. 1

ustawy o COVID-19. Wykorzystujgc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

zasadach umownych, Zamawiajgcy ma prawo wykorzystac takze odsetki wynikajgce z

Umowy rachunku bankowego, na ktdérym zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

byto przechowywane.

Zamawiajgcy, z zastrzezeniem z art. 15rt ust. 1 ustawy o COVID-19, wykorzysta

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w szczegolnosci w przypadkach, gdy

Wykonawca:

1) nie wykonat robét objetych przedmiotem Umowy,

2) nienalezycie wykonat przedmiot Umowy,

3) nie usungt w terminie wad,

4) nie naprawit wyrzgdzonej wadg szkody,

5) nie przystgpit do usuwania szkody,

6) nie zwrdcit Zamawiajgcemu kosztow usuniecia wad oraz nie naprawit powstatej stad
szkody.

Zamawiajgcy moze skorzystac¢ z uprawnienia okreslonego w ust. 11 po uptywie 7 dni

roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku

zobowigzaniowego wigzgcego Strony.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie

wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy

do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata, o ktdrej mowa wyzej nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 15 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie
Umowy i uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb
nastepujacy:
1) czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70%, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 13 Kary umowne

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Umowy w formie kary umownej, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

b) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5) i 6)
Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

c) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 5i § 16 ust. 5
Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

d) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczonej od
dnia okreslonego w § 5 pkt 1,

e) w sytuacji gdy roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny
podmiot niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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f)

9)

h)

)

k)

zaakceptowany przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy ujawniony podmiot,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana w § 6 ust. 1 lub zaakceptowana przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 6 ust. 7, w kwocie 300 zt, za kazdy rozpoczety dzieh
wykonywania tych czynnosci przez tg osobe,

w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 Umowy, w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktdrego brak zaptaty dotyczy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia umownego netto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia w zapfacie,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany Umowy w
zakresie terminu zaptaty,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady i w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci

10 % wynagrodzenia netto, o ktbrym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
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2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 14 ust. 1- 2 Umowy.

3. Zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2317), zwanej dalej ,ustawg o COVID-19”, w okresie obowigzywania stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni
od dnia odwotfania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy nie moze potrgci¢
kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, o ktorej mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej Umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te
kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii. Uwzgledniajgc powyzsze, ewentualne kary umowne beda ptatne w terminie
wskazanym w otrzymanej nocie obcigzeniowe;.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych jedna Strona moze dochodzi¢ od
drugiej Strony, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za odstgpienie, o ktorej
mowa w § 13 ust. 1 lit. n) to maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyc¢
30 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli

powstata szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 14 Odstgpienie od Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od Umowy
dopuszczalne jest jedynie z waznych powoddw, za ktére uwaza sie w szczegdlnosci
okolicznosci uniemozliwiajgce kontynuowanie inwestycji, takie jak dziatanie sity wyzszej,
w tym zwtaszcza kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania Stron
Umowy, ktérych w chwili jej zawarcia nie mozna byto przewidziec¢, a ktére w sposéb
trwaty i nieodwracalny powodujg niemoznos$¢ kontynuowania postanowien Umowy oraz
okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o ponizej wskazanych

okolicznosciach:
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a) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie
restrukturyzacyjne lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

c) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizaciji
warunkéw Umowy nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktdérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

d) Wykonawca tak dalece zwleka sie z postepem prac, ze wedtug normalnej oceny nie
jest mozliwe, by dotrzymat terminu wykonania Umowy, a przyczyna opéznienia lezy
po stronie Wykonawcy,

e) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robot na okres
dtuzszy niz 7 dni,

f) naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci w razie
przeniesienia przez niego praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

g) naruszenia termindw umownych,

h) gdy warto$¢ natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczy 20 % wartosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, w takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy,

i) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek ktorej dalsze prowadzenie
robot nie bedzie mozliwe lub stanie sie bezcelowe.

3. Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy moze nastgpic tylko i wytgcznie

w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdza w
terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robét. Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do

ostatecznego rozliczenia robot. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w

powyzszym terminie do inwentaryzacji robét, Zamawiajgcy upowazniony jest

do jednostronnej inwentaryzaciji tych robo6t na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy

odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdza wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub

urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét

nieobjetych umowg, w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.
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6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranc;ji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

§ 15 Zmiany Umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w tym art. 455 ust. 1 pkt 2-4 wskazanej ustawy.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosc istotnych zmian Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w dalszej czesci niniejszego paragrafu
okolicznosci oraz okresla warunki tych zmian.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych i
dokonywanie odbioréw, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne
nalezy rozumie¢ w szczegolnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwajgce
przez kolejne 3 dni — uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze
wzgleddw technologicznych (np. prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow), co moze mieé
wptyw na jakos¢é wykonania. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostaé
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2)

3)

4)

5)

6)

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznosci bedace
przeszkodg w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane
potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
roboét przez Inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce);

b) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;i
projektoweyj;

konieczno$¢ dokonania zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w przypadku:

a) zaistnienia koniecznosci zmniejszenia zakresu robo6t (niewykonania lub
zaniechania prac objetych umowg) przez Zamawiajgcego;

b) wprowadzenia dodatkowych robot zamiennych zgtoszonych przez kierownika
budowy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

c) wystgpienia innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

d) udzielenie zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy;

e) w zwigzku z powykonawczym zestawieniem kosztéw — zmiany iloSci
obmiarowych w stosunku do ilo$ci przedmiarowych;

wystgpienia uzasadnionych okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie

Zamawiajgcego, np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy

lub jego czesci (w tym w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie),

wystgpienie sytuacji zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktére
utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
zmiany bedgce nastepstwem wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentaciji
projektowej warunkoéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) oraz
warunkéw terenowych, w tym istnienie podziemnych instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, a takze sieci lub instalacji niezinwentaryzowanych lub
zinwentaryzowanych w innym pofozeniu, natrafienia na niewybuchy i niewypaty,
dokonania odkrywki archeologicznej lub btednie zinwentaryzowane obiekty
budowlane oraz wystgpienia kolizji utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy;

wystgpienia zmian badz opdznienia bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po

stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;
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koniecznos$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowey;
przedtuzajgca sie procedura przetargowa w przypadku wydtuzenia terminu zwigzania
z ofertg do dnia podpisania Umowy z zastrzeZzeniem ze przestanka ta moze zosta¢
wykorzystana najpozniej w ciggu 7 dni od podpisania Umowy;

7) zawieszenia/wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych przez organy nadzoru
budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

8) zmiany bedace nastepstwem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowienia;

9) koniecznosc¢ zaspokojenia roszczenh lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych odpowiednio wczesniej lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

10) z przyczyn spowodowanych sitg wyzszg, przy czym za site wyzszg, warunkujgcg
zmiane Umowy uwazac sie bedzie niezalezne od Stron losowe zdarzenie
zewnetrzne, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i
ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

11) zmiany zwigzane z wystgpieniem stanu epidemii lub pandemii, w tym wprowadzenia
ograniczen sanitarno-epidemiologicznych w dostepie do placu budowy lub objecie
kwarantanng co najmniej 30% oso6b skierowanych do wykonywania prac przez
Wykonawce, w takim przypadku termin wykonania Umowy moze zosta¢ wydtuzony o
liczbe dni odpowiadajgca liczbie dni ograniczenia dostepu do placu budowy lub liczbe
dni w ktérej stan zatogi objetej kwarantanng a skierowanej do realizacji przedmiotu
Umowy wynosit co najmniej 30%;

12) w sytuacji wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub innych
ograniczen w funkcjonowaniu panstwa;

13) zmiany warunkéw dofinansowania udzielonego Zamawiajgcego przez Jednostke
Dofinansowujgcg w zakresie termindw realizacji zadania stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia umownego Wykonawcy z tytutu:

1) realizacji robét dodatkowych,

2) zaniechania czesci robdt budowlanych

3) realizacji rob6t zamiennych.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 3 powyzej termin wykonania

przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
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usuniecia w sposob nalezyty skutkbw wywotanych przez te okolicznosci, nie dtuzej

jednak niz to konieczne.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczgcych zakresu rzeczowego

przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystgpienia obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie
realizacji Umowy zakresu rzeczowego robot;

2) zmian opisanych w ust. 3 pkt 3 powyzej.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci ceny brutto — wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zamowienia;

2) ustalenia koncowej wartosci robét na zasadach okreslonych w § 7 i § 18 niniejszej
Umowy;

3) zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3)
powyzej;

Poza zmianami, o ktorych mowa w ust. 1-6 powyzej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany

postanowien zawartej Umowy w sytuacjach:

1) zmiany personelu Wykonawcy w przypadku wystgpienia sytuacji uniemozliwiajgcej
wykonywanie Umowy przez Wykonawce za pomocg osoby/oséb
wskazanej/wskazanych w jego ofercie pod warunkiem, ze nowa/nowe osoba/osoby
zaproponowana/zaproponowane bedzie/bedg spetniata/spetniaty warunki udziatu
przewidziane dla tych oséb i opisane w SWZ;

2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

a) zmiany zakresu cze$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcy,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot,

C) powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcom w trakcie realizacji
zamowienia, pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia
sie to postanowieniom SWZ;

3) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — zgodnie z art. 451
ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) zmiany stosownych warunkéw dofinansowania udzielonego Zamawiajgcego przez
Jednostke Dofinansowujgca;

5) stosownie do tresci art. 15r ust. 4 ustawy o COVID-19 Zamawiajgcy, po stwierdzeniu,
Ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 15r ust.

1 ustawy o COVID-19, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej Umowy, w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany Umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w szczegdlnosci przez:
a) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania Umowy lub jej czesci,
b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robé6t budowlanych,
C) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy
- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej Umowy.
Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy moze wystgpi¢ kazda ze Stron.
Whniosek o zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i
powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie.
We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ koniecznos$¢ takich zmian, a
powotane okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi oswiadczeniami
i dokumentami.
Obowigzek uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztow wptywajgcych na
zmiane wysokosci Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazic¢
zgody na dokonanie zmian Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy
realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej Umowy stanie sie niekorzystna dla
interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
Za przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.
Nie stanowig istotnej zmiany Umowy:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b reprezentujgcych Strony, zmiany
danych rejestrowych,
3) zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.
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§ 16 Ubezpieczenie

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru

koncowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ przez caty okres trwania ww. Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem Umowy.

4. W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu, o ktérym
mowa w ust. 3 powyzej, Strony ustalajg, ze:

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami
budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej
mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz
100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu przekazania
Wykonawcy terenu budowy i trwac¢ do czasu uptywu terminu umownego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

3) w tredci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa
przedmiotu Umowy, tj. ,,Budowa szatni na boisku sportowym w topuchowie”.

4) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy dang szkode wyrzgdzono z winy, w tym winy kwalifikowane;
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

5) zaktad ubezpieczen powinien byé zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy lub innych oséb, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych;

6) do Umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

7) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach punktéw 1-5 postanowienia
umowy lub umow ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkdédw ubezpieczenia mniej
korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla
ubezpieczonych i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju
oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

Strona 40 z 61



8) Zzadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze
zawiera¢ wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub
przywrocenie stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestyc;ji.

5. Nie poOzniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca obowigzany jest okazac
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia
w wymaganym zakresie oraz ogolne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktorych
zawarto te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentéw. Dowdd zaptaty pierwszej
sktadki i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych, liczgc od terminu zaptaty okreslonego na
polisie.

6. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt
skfadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub Umowy ubezpieczenia,

7. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 ust. 1 lit. ¢ Umowy lub odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. n
Umowy.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart Umowy ubezpieczenia i w terminie okreslonym
w ust. 5 powyzej nie okazat Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcego zawarcie
umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogélnych warunkéw
ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto te umowe lub te umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wkasnym staraniem i na koszt
wilasny, szkod powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§ 17 Cesja

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak

réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym

petnomocnictwem.
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3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. powyzej
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18 Roboty zmieniajagce zamoéwienie podstawowe

1. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalajg, ze pod pojeciem zamdwienie podstawowe
nalezy rozumie¢ przedmiot niniejszej Umowy przewidziany do wykonania w zakresie
rzeczowo — ilosciowym okreslonym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
przetargowym, za wynagrodzeniem i w terminie - zgodnie z ofertg przetargowag
Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mozliwo$¢ zmiany
zamowienia podstawowego w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
dodatkowych lub zmian zakresu ilosciowego robét przewidzianych w zamdwieniu
podstawowym jezeli jest to uzasadnione lub/i niezbedne:

1) dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy;

2) w celu osiggniecia lub poprawy oczekiwanego efektu rzeczowego i funkcjonalnego;

3) ze wzgledu na potrzeby i interes Zamawiajgcego.

3. Strony przyjmujg nastepujgce definicje robét zmieniajgcych zamdwienie podstawowe:
1) roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii, materiatéw lub

urzgdzen przewidzianych w dokumentacji projektowej;

2) roboty dodatkowe sg to roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektoweyj;

3) zmiany zakresu ilosciowego - dotyczg robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej i polegajg na ich ilosciowym zwiekszeniu, zmniejszeniu bgdz odstgpieniu
od ich wykonania.

4. Wprowadzenie zmian zamowienia podstawowego uwarunkowane jest koniecznoscig
zaistniatg na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

5. Zakres zmian zamdéwienia podstawowego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

6. Koniecznos¢ wykonania robét zmieniajgcych zamdwienie podstawowe musi wynikaé z
protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy
przed rozpoczeciem tych robét. Wykonanie rob6t zamiennych musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy w formie aneksu. Protokdt z negocjacji dotyczgcych wyceny robét
zatwierdzony przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i

Zamawiajgcego stanowi podstawe do zawarcia aneksu
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7.

10.

11.

12.

Roboty zmieniajgce zamdwienie podstawowe Wykonawca zobowigzany bedzie
wykonywacé jedynie na podstawie protokotu koniecznosci lub na polecenie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust.5.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w Dokumentacji pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie
spowodujg obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

W wypadku koniecznosci wprowadzenia nieistotnych zmian projektowych w stosunku

rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy lub na wniosek Wykonawcy, koszty przeprojektowania ponosi Wykonawca.

Zadna ze zmian zamdwienia podstawowego nie moze narusza¢ warunkow decyzji

pozwolenia na budowe.

Wszystkie zmiany zamdwienia podstawowego wymagajg zgtoszenia Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego przez Kierownika budowy i wymagajg wpisu do dziennika

budowy i zgody Zamawiajgcego, i w uzasadnionych przypadkach - po uzyskaniu
wymaganej zgody opinii autora projektu na ich wykonanie.

Rozliczenie robét zmieniajgcych zamowienie podstawowe:

1) Jezeli roboty zmieniajgce zamdwienie podstawowe odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez analogie, Wykonawca zobowigzany
jest do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu celem
jej zatwierdzenia.

2) Jezeli roboty zmieniajgce zamdwienie podstawowe odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, cena jednostkowa okreslona w Kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia za te roboty.

3) Jezeli roboty zmieniajgce zamowienie podstawowe nie odpowiadajg opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowg ceny jednostkowej tych robot sporzgdzong
w oparciu o wskazniki cenotwoércze, na podstawie ktérych opracowany zostat
Kosztorys ofertowy i przedstawione w zatgczniku do oferty.

4) W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym nie wystepujg niezbedne wskazniki
cenotwércze, kalkulacje szczegotowg ceny jednostkowej ustala sie na podstawie cen
rynkowych brakujgcych wskaznikdéw z dnia koniecznosci wystgpienia wykonania
robot.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacii
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2 i ust.3,

Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
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6) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktoérych mowa w ust. 2 i
ust.3 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji ustalong kosztorysowo,
zgodnie z ust. 1- 4 wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

7) Zamawiajgcy dokona akceptaciji, o ktérej mowa w ust.5 po sprawdzeniu kosztorysu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Zmiany zamdwienia podstawowego uzasadniajg dokonanie w odpowiednim zakresie

zmian Umowy, zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy i w trybie art. 455 ust. 1

ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 19 Przetwarzanie danych osobowych

1.

Strony Umowy oswiadczajg, ze sg administratorami danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1
ze zm.) (dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych osob fizycznych
reprezentujgcych Strony Umowy oraz oséb fizycznych wskazanych przez Strony jako
osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie wykona¢ w stosunku do swoich pracownikow,
petnomocnikow, podwykonawcdéw — 0sob fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1,
obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami
informacyjnymi stanowigcymi zatgcznik nr 2 i 3 do Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do udokumentowania prawidtowosci realizacji obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 w sposoéb i formie zgodnej z przepisami RODO
oraz przechowywania dowodow na te okolicznos¢ oraz do udostepniania tych dowodow
niezwtocznie, na kazde zgdanie drugiej Strony Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw oséb,
ktérych dane sg przetwarzane, w szczegolnosci poprzez ich przekazywanie od osoby,
ktérej dane dotyczg, drugiej Stronie Umowy.

§ 20 Prawa autorskie

1.

W ramach ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawca przeniesie - w
dniu dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa w
niniejszej umowie - autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji powykonawczej, w
ramach ktérych Zamawiajgcy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych,
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terytorialnych i ilosciowych korzysta¢ z dokumentacji powykonawczej na nastepujacych

polach eksploataciji:

1) odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie, w
tym w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg w tym miedzy innymi poprzez dyskietki, CD - romy, DVD, taSmy
magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, a takze poprzez druk oraz urzgdzenia
elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

2) przekazywanie, przechowywanie, wyswietlanie, wprowadzanie do pamieci komputera
wraz z prawem do dokonywania modyfikacji,

3) prawo do wykorzystywania w kazdy sposéb i w kazdej formie w Internecie i w innej
sieci komputerowej,

4) wystawianie, publikowanie i udostepnienie w kazdy inny sposob z uzyciem dowolnej
techniki w celach niekomercyjnych,

5) w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje przedmiotu
objetego projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji projektow
wynikajgcych z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak
réwniez potrzeb Zamawiajgcego,

6) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiany ukfadu lub jakiekolwiek inne zmiany.

W ramach ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawca w dniu

dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, zezwala Zamawiajgcemu

na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji na opisanych
powyzej polach eksploatacji.

Wykonawca ponadto w ramach przekazanych powyzej praw zezwala Zamawiajgcemu na

dokonywanie wszelkich zmian lub uzupetnien w czesci lub catosci dokumentacji

powykonawczej przez osoby posiadajgce przygotowanie zawodowe i kwalifikacje oraz
dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego wtasnosc¢ egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz nosnikow CD.

Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich

innych osob. Przeniesienie praw autorskich obejmuje rowniez wszelkie pdzniejsze

zmiany w dokumentaciji projektowej dokonane przez Wykonawce, o ktérych mowa
powyzej.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie zostang przeniesione na

Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.
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§ 21 Postanowienia koncowe

1.

Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy
sa:

1) ze strony Zamawiajgcego:

Barbara Florys-Kuchnowska, tel. 61 8 923 610, e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl,
Ewelina Stadnik, tel. 61 8 923 614, e-mail: e.stadnik@murowana-goslina.pl,

2) ze strony Wykonawcy: nr telefonu , e-malil

Wskazane osoby zobowigzane sg do pozostawania w tgcznosci w celu sprawnego
koordynowania wykonywania postanowien umowy.

Zmiana przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie stanowi zmiany Umowy i
nie wymaga zawierania odrebnych aneksow, lecz dla swej skutecznosci wymaga jedynie
powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej. Kazdy z przedstawicieli, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, jest uprawniony do samodzielnego dziatania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji Stron
przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron i jezeli dotyczg one istotnych
zmian Umowy muszg by¢ sporzgdzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy
powszechnie obowigzujgce, w tym w szczegodlnosci postanowienia, ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo Budowlane, ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw.

Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w
treSci Umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do
obowigzujgcych w danym czasie aktéw prawnych.

Dla usuniecia watpliwo$ci Strony postanawiajg, w mysl normy prawnej wywodzonej z
przepisu art. 58 § 1 KC, ze w przypadku, gdyby jakakolwiek cze$¢ Umowy okazata sie
niewazna lub w inny sposéb prawnie wadliwa, pozostata czes¢ Umowy pozostaje w
mocy. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie niewazne, Strony
przeprowadzg w dobrej wierze negocjacje w celu zastgpienia takich niewaznych
postanowien innymi, wyrazajgcymi w sposob dozwolony przez prawo intencje Stron w tej

mierze jak to bedzie mozliwe.
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8.

10.

11.

12.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej Umowy wtasciwym dla
rozpoznania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci przedmiot Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, na prawach oryginatu
kazdy, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Adresy do doreczen:

Zamawiajgcy:

Urzad Miasta i Gminy, pl. Powstancow WIkp. 9, 62-095 Murowana Goslina

Wykonawca:

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Strona 47 z 61



Zatacznik nr 2
do Umowy nr /2022 z dnia 2022r.

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamowienia: ,,Budowa szatni na boisku sportowym w

Przedmiot umowy

topuchowie”
2.

3. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia zawarty jest w:

4.

1)
2)

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

1) Projekcie architektoniczno-budowlanym,

2) Projekcie technicznym dotyczgcym konstrukgciji, instalacji wod-kan, co i wentylacji

mechanicznej oraz instalacji elektrycznej,

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

4) Przedmiarze robat,

5) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktérej czescig jest Opis Przedmiotu Zamodwienia.

Przedmiot umowy opisany wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Gtéwny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane
Przedmiot dodatkowy:

a)45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych,

b)45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

€)45262310-7
d)45212230-7
e)45262311-4

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
Instalowanie szatni,

Betonowanie konstrukciji,

f) 45262300-4 Betonowanie,

9)45320000-6
h)45321000-3
i) 45410000-4
j) 45430000-0
k) 45431000-7
l) 45421141-4

Roboty izolacyjne,

Izolacja cieplna,

Roboty tynkarskie,
Pokrywanie podtdg i scian,
Ktadzenie plytek,

Instalowanie przegrod,

m) 45442100-8 Roboty malarskie,

n)45442110-1
0)45432100-5
p)45421000-4
q)45421100-5
r) 45261000-4
5)45311100-1

Malowanie budynkow,

Ktadzenie i wykonywanie podidg,

Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementow,
Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji,

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
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t) 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

u)45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

v)45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych,

w) 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego,
X)45330000-9 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod.-kan.,
y)45331100-7 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.,

z)45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje budowe budynku szatni bedgcej zapleczem boiska
sportowego na terenie dziatki nr 88, obreb topuchowo, gmina Murowana Goslina. Budynek ma
prostg, geometryczng forme. Powierzchnia zabudowy wynosi 88,24 m2. Wysokos¢ kalenicy od
poziomu wejscia wynosi 3 m. Kubatura brutto wynosi 262 m3. Budynek przekryty jest dachem
ptaskim o kacie potaci 2°. Budynek ma jedng kondygnacje uzytkowg i nie ma podpiwniczenia.
Fundamenty bezposrednie. Konstrukcja budynku jest stalowa, w systemie kontenerowym. Sciany
i dach budynku sg z ptyt warstwowych z okfadzing z blachy ocynkowanej, powlekanej
(zewnetrzna strona przegrody profilowana, wewnetrzna zas gtadka. Kolorystyka elewacji zgodna
Z projektem architektoniczno-budowlanym (odcienie szarosci i bezu — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym).
Zakres przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci obejmuje:
1) roboty fundamentowe, w tym:

a) usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

b) roboty ziemne z przewozem gruntu na odlegtosé

c) podktad na gruncie z piasku,

d) podktad betonowy gr. 10 cm, beton C8/10,

e) przygotowanie i montaz zbrojenia,

f) wykonanie fundamentéw — stopy fundamentowe i podwaliny zelbetowe,

g) izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw pozioma z papy asfaltowej na lepiku i

pionowa z mas bitumicznych o gr. min 2 mm,
h) ocieplenie fundamentéw styrodurem o gr. 10 cm dla podwalin i 6 cm dla stép
fundamentowych,

i)wykonanie warstw podtogi parteru na gruncie;

J)wykonczenie cokotu budynku tynkiem strukturalnym,

k) zasypywanie wykopow;

2) dostawe i montaz konstrukcji stalowej budynku wraz ze stezeniami;

3) dostawe i montaz ptyt warstwowych $cian zewnetrznych o gr. 20 cm z rdzeniem
styropianowymi i obustronng oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
zewnetrzna oktadzina profilowana, wewnetrzna oktadzina gtadka (maksymalny
wspotczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych wynosi 0,20 W/m2K),

kolorystyka oktadziny zewnetrznej w kolorach szarosci, grafitu i bezu (wg dokumentac;ji

Strona 49 z 61



4)

5)

6)

7)

8)

9)

architektoniczno-budowlanej) — do uzgodnienia z Zamawiajgcym, kolorystyka oktadziny
wewnetrznej — do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

dostawe i montaz ptyt warstwowych stropodachu o gr. 10 cm z rdzeniem z izolacji i
obustronng oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (maksymalny
wspoétczynnik przenikania ciepta dla stropodachu wynosi 0,15 W/m2K), kolorystyka
oktadziny zewnetrznej w kolorach grafitu — do uzgodnienia z Zamawiajgcym, kolorystyka
oktadziny wewnetrznej — do uzgodnienia z Zamawiajacym;

dostawe i montaz ptyt warstwowych $cianek dziatowych o gr. 8 cm z rdzeniem
styropianowymi i obustronna oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
gtadkiej — kolorystyka oktadzin do uzgodnienia z Zamawiajgcym, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych sciany do wys. min. 2,0m zmywalne, odporne na dziatanie
wilgoci

dostawe i montaz stolarki okiennej z profili PCV (maksymalny wspoétczynnik przenikania
ciepfa dla okien wynosi 0,90 W/m2K), kolorystyka profili okien w odcieniach grafitu /
antracytu — do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

dostawe i montaz stolarki drzwiowej — drzwi wewnetrzne i zewnetrzne (maksymalny
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych wynosi 1,30 W/m2K), wysokos$¢
progoéw nie moze przekracza¢ 2 cm, drzwi wewnetrzne do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m? w dolnej czesci drzwi, kolorystyka drzwi zewnetrznych odcienie
grafitu / antracytu — do uzgodnienia z Zmawiajgcym;

wykonanie obrdbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej o kolorystce zgodnej z
kolorystyka okftadziny ptyt warstwowych, wykonanie parapetéw z blachy ocynkowanej
powlekanej o kolorystyce w odcieniach grafitu / antracytu — do uzgodnienia z
Zmawiajgcym;

rynny dachowe potokragte o sr. 135mm i rury spustowe o sr. 100 mm z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze ptyt warstwowych stropodachu — do uzgodnienia z

Zamawiajgcym;

10) wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomem fundamentow;

11) wykonanie instalacji:

a) wentylacji: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta, w pomieszczeniu magazynu wentylacja
grawitacyjna,

b) elektrycznej: oSwietlenia podstawowego z zastosowaniem opraw ledowych,
osSwietlenia ewakuacyjnego, ogrzewania elektrycznego (grzejniki z regulatorami),

ogrzewania cwu (podgrzewacze przeptywowe),
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¢) wod-kan wraz z montazem armatury (w tym: baterie tazienkowe umywalkowe i
prysznicowe, umywalki, toalety, kabiny prysznicowe czteroscienne o pow. min 0,9
m2) oraz przytgczem kanalizacji sanitarnej;

12) roboty wewnetrzne wykonczeniowe, w tym:

a) posadzki z terakoty na zaprawie klejowej, fugi epoksydowe wraz z cokolikami
przy$ciennymi o wys. 8-10 cm, kolorystyka terakoty do uzgodnienia z
Zamawiajgcym,

b) powierzchnie zmywalne $cian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do
wysokosci min 2 m;

c) wyposazenie (zgodnie z dokumentacjg architektoniczno-budowlang oraz
kosztorysem ofertowym):

- szafa: z blachy stalowej z powtokg lakierniczg, malowane proszkowo, o
gtadkiej powierzchni, kolor RAL 7035, z drzwiami otwieranymi z otworami
wentylacyjnymi i zamkiem cylindrycznym oraz z regulatorami
umozliwiajgcymi poziomowanie, wewnatrz stata pétka i drgzek z min 1
haczykiem, wymiary: wysokos¢ 1800 mm, szeroko$¢ 300 mm, gtebokos¢
480 mm,

- fawka wolnostojgca: siedzisko ze sklejki lakierowanej gr. min 12 mm,
konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035,
wymiary: wysokos¢ 430 mm, dtugos¢ 2000 mm, gtebokos$¢ 410 mm,

- stoh blat z ptyty laminowanej gr. 18 mm z okleing drewnopodobng zbiezng
do koloru siedziska i oparcia krzeset, konstrukcja stotu z profili stalowych
zamknietych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035, z regulatorami
poziomujgcymi, wymiary: wysokos¢ 800 mm, dtugo$¢ 1200 mm, szerokos¢
800 mm,

— krzesto: siedzisko i oparcia ze sklejki lakierowanej, konstrukcja krzeset z
profili metalowych zamknigtych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035,
nogi zakonczone stopkami,

- apteczka pierwszej pomocy,

— gasnica proszkowa 6kg ABC,

- regulamin, oznakowanie p.poz.

- tabliczki na drzwi wodoodporna folia z napisem na sztywnym nos$niku,
klejona do drzwi, z napisami: ,MAGAZYN”, ,WC” (wraz z piktogramem z
informacja, ze pomieszczenie jest dostosowane dla 0séb z
niepetnosprawnosciami), ,POKOJ SEDZIOWSKI”, SZATNIA
GOSPODARZY”, ,SZATNIA GOSCY”,

- porecz dla niepetnosprawnych metalowa: 2 szt. tazienkowej i 2 szt.

umywalkowej,
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pojemnik na papier toaletowy, plastik — w kazdej toalecie zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,

szczotka WC, plastik - — w kazdej toalecie zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa,

dozownik do mydta, plastik —w kazdej toalecie zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa,

pojemnik na reczniki papierowe, plastik —w kazdej toalecie zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,

kosz na $mieci 50|, plastik —w kazdej toalecie zgodnie z dokumentacjg
rysunkows,

lustro tazienkowe, prostokgtne o wym. min 30 x 50 cm — w kazdej toalecie

zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

13) zagospodarowanie terenu, w tym:

a) wyprofilowanie i utwardzenie wejscia do budynku wraz z opaskg i dojsciem do

b)

c)
d)

budynku z miejsca postojowego dla oséb z niepetnosprawnosciami kostkg
betonowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z kraweznikami osadzonymi
w stopach betonowych o szerokosci min 25 cm z betonu C16/20 (alternatywnie
wejscie do budynku mozna wykonac z ptyty zelbetowej wylewanej na gruncie o gr.
10 cm z betonu C16/20),

utwardzenie miejsca postojowego dla osdb z niepetnosprawnosciami kostkg
betonowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

utwardzenie pozostatych miejsc postojowych wraz z dojazdem,

obsianie terenu wokot budynku trawa.

6. Pozostata charakterystyka:

1) Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

2)

3)

4)

technicznymi i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej

umowie.

W zakresie obowigzujgcych przepiséw materiaty i urzgdzenia powinny by¢ oznaczone

znakiem bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac sprawdzenia jakosci

materiatdbw uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikéw tych

badan.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej

materii przepisow Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw

sanitarnych, BHP, pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz szczegotowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kazdego rodzaju prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo

uzgodni z Zamawiajgcym (pracownikiem Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i
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Zarzadzania Drogami) i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania
materiatéw.

5) Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany
zostat znak towarowy materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie
kryteria, ktére nalezy spetnic i zwigzane jest to z okresleniem cech budowlanych, dostaw
lub ustug bedgcych przedmiotem zamowienia. Wykonawca moze zastosowac wskazany
lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego.
Materiat rownowazny musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazac,
ze oferowane przez niego materialy i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji. Przed zastosowaniem materiatow rownowaznych Wykonawca musi
wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy rownowazny materiat
musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano-wykonawczym,
ktéry bedzie realizowany. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele
réwnowaznosci dla kazdego materiatu zamiennego, ktéra zostanie zaakceptowana
miedzy innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego — Inwestora.

Przedmiot zamowienia okreslono w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech
technicznych i jakos$ciowych oraz standardéw okreslonych w niektérych miejscach przyktadowymi
znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem. We wszystkich miejscach dokumentaciji
Zamawiajgcego, w ktorych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okredlen, a w kazdym przypadku
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany zostat
znak towarowy materiatu, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, ktére nalezy
spetic¢ i zwigzane jest to z okresleniem cech budowlanych, dostaw lub ustug bedacych
przedmiotem zamowienia. Wykonawca moze zastosowac wskazany lub réwnowazny, inny
materiat spetniajgcy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi
posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach
przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, przenoszgcych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne zobowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane
spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji. Przed zastosowaniem materiatow rownowaznych

Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy rownowazny
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10.

11.

12.

13.

materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym,
ktéry bedzie realizowany. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ tabele réwnowaznosci dla
kazdego materialu zamiennego, ktéra zostanie zaakceptowana miedzy innymi przez Projektanta,
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Za rbwnowazne Zamawiajgcy uzna te rozwigzania, ktére oparte sg na rownowaznych
ustaleniach, co do przedmiotu zamodwienia i spetniac bedg minimalne wymagania, ktére spetnia
produkt opisany poprzez uzycie przyktadowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.
Wykonawca, ktory w ofercie powota sie na zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanych
w SWZ przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego produkty,
materialy posiadajg cechy nie gorsze niz parametry materiatéw lub produktéw wskazanych w
SWZ oraz takich o wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych
do tych, ktére zostaty zakresSlone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem, gwarantujgce wykonanie rob6t w zgodzie z dokumentacijg
projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapewniajgca
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamiana materiatéw, rozwigzan
na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamiennikéw w ofercie
bedzie dopuszczalna jedynie w wyjgtkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyrazng zgodg
Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace zastosowania materiatow i urzgdzen przy wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia:

a) wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, | gatunku jakosciowego,

b) muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniajgc petng sprawnos¢
eksploatacyjna,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ deklaracje zgodnosci, certyfikaty na uzyte
materiaty z wymaganymi zatgcznikami przed ich wbudowaniem i uzyskaé¢ akceptacje
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z
Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

W zakresie obowigzujgcych przepiséw materiaty i urzgdzenia powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac sprawdzenia jakosci materiatdw uzywanych do
wykonania prac, jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac przy zastosowaniu obowigzujgcych w tej materii
przepiséw Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepiséw sanitarnych, BHP,
pozarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét dla kazdego rodzaju prac.

14. Obowigzki Wykonawcy:
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45) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

46) dokonanie wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe budynku bedgcego
przedmiotem zaméwienia;

47) prowadzenia robot pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy;

48) uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych zwotywanych
przez Zamawiajgcego;

49) przygotowanie i zwotanie narady roboczej z udziatem wszystkich inspektorow nadzoru,
kierownika robét, przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie
koniecznosci Projektanta, z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi notatke;

50) dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw, w tym atestéw, certyfikatéw,
deklaracji zgodnosci dla wbudowanych materiatéw budowlanych;

51) dostarczenie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw po przekazaniu placu budowy;

52) przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

53) zorganizowanie i zagospodarowania placu budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, przepiséw BHP, p.poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

h) ogrodzenia terenu budowy,

i) zaopatrzenia w niezbedne media,

j)  wykonania niezbednych zabezpieczen,

k) prawidtowego oswietlenia placu budowy,

[) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

m) urzadzenia miejsc skladowisk materiatéw i wyrobdw,

n) zatozenia we wlasnym zakresie licznikéw w celu poboru wody, prgdu oraz biezgca
regulacja ptatnoéci za ich zuzycie;

Zamawiajgcy nie posiada wtasnego terenu, ktéry mozna przekazac¢ na zaplecze placu

budowy z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatéw. W zwigzku z

powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;

54) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wytyczenie obiektu,
inwentaryzacje robot zanikajgcych, wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz
wykonania inwentaryzacji powykonawczej. zapewnienia sprzetu spetniajgcego
wymagania norm technicznych;

55) wykonanie i utrzymywania zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub w
jej bezposredniej bliskosci;

56) przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony srodowiska;

57) dbanie o porzgdek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy oraz terenow

przylegtych w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, oraz usuwania i
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sktadowania wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza —
pozostawienie catego terenu budowy uporzgdkowanego, nadajgcego sie do
uzytkowania i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior;

58) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy,
zapewnienia odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzgcych do terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub
transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczegolnosci
dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkéd
na drogach i obiektach inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych drog objazdowych
w stanie technicznym umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie przez wszystkich
uczestnikdw ruchu;

59) ponoszenie kosztéw wywozu odpaddw, utylizacji materiatéw rozbiérkowych na koszt
wiasny, przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych zagospodarowania
odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach;

60) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, gtebokich wykopéw oraz dbania o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu
Umowy, a w szczegolnosci w godzinach nocnych;

61) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o wszelkich utrudnieniach oraz biezgcym
postepie robét;

62) nalezyte wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;

63) systematyczne prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu w
celu dokonywania wpiséw i potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajgcemu po
zakonczeniu robot przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy;

64) uzgadnianie z inspektorami nadzoru terminéw odbioréow czesciowych oraz robot
zanikajgcych i dokonania pisemnego lub telefonicznego zgtoszenia;

65) zgtoszenie robét do odbioréw czesciowych i kohcowego;

66) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami, zapewnienia statej
obecnosci osoby sprawujgcej nadzoér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

67) prowadzenie statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcéw oraz
ich koordynacja;

68) prowadzenie — kompletowanie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji
oraz przekazania Zamawiajgcemu tej dokumentacji wraz z dokumentacjg

powykonawczag;
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69) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ww. dokumentacje w wersji
papierowej oraz elektronicznej np. na ptycie CD/DVD;

70) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentéw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wlasciwg koordynacije
i rozliczenie przedmiotu Umowy;

71) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

72) biezgca wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie wykonania przedmiotu
Umowy;

73) przygotowanie obmiaréw powykonawczych wg kosztorysu powykonawczego;

74) przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robot — kosztorysu powykonawczego;

75) przywrdcenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot;

76) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, w 3
egzemplarzach, na prawach oryginatu kazdy oraz w wersiji elektronicznej, np. na ptycie
CD/DVD oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu;

77) uczestniczenie w corocznych przeglgdach gwarancyjnych z udziatem pracownika
Zamawiajgcego i usuwanie wad stwierdzonych podczas tych przegladow, przeglady
takie bedg odbywaty sie w okresie wiosenno-letnim po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy;

78) gospodarowanie na wtasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegolnosci
obowigzujgcych przepiséw ustawy o odpadach;

79) przekazanie Zamawiajgcemu informacji, 0 odpadach wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tej materii;

80) niezwtoczne informowania Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyngé na jako$¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji
przedmiotu Umowy lub terminu zakonczenia wykonania Umowy;

81) przygotowanie i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w
czynnosciach odbioréw;

82) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbiér;

83) niezwtoczne usuniecia, wlkasnym staraniem i na koszt wikasny ewentualnych szkéd
powstatych z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy;

84) udostepnianie terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan
sprawdzajgcych poprawnosc realizowanych robét budowlanych;

85) dostarczenie Zamawiajgcemu:

d) dokumentow stwierdzajgcych posiadanie przez kierownika budowy uprawnien

budowlanych,
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15.

16.

17.

86)

87)

e) zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
kierownika budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci,
f) sporzadzonego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmujgcego specyfike wykonywanych robét budowlanych;
dokonanie zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow, przed wystawieniem faktury Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce —
zestawienie musi okresla¢ nazwe firmy/imie i nazwisko podwykonawcy, nr Umowy o
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe/przedmiot dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne
oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia
lub cesje naleznosci na rzecz podwykonawcy;
umozliwienie wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego, a
takze pracownikom organdéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im

danych i informacji wymaganych na podstawie przepiséw tej ustawy.

Rozliczenia za media z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca zostang oparte na zasadach

dodatkowego opomiarowania zuzycia i wykonanych przytgczy na koszt Wykonawcy.

Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu gdzie majg by¢ wykonywane roboty

oraz uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére mogg

by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

0 prace zostaly zawarte w projekcie umowy.
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Zatacznik nr 2
do Umowy nr /2022 z dnia 2022r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gmina Murowana Goslina)

1.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy (dalej

,Jmowa”) zawartej w dniu r.

Pani/Pana dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzagdzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.).
Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja Umowy, dopetnienie obowigzkéw
okreslonych w przepisach prawa (m.in. ustawa o finansach publicznych, realizacja
obowigzkdw ksiegowych, podatkowych) oraz ustalenie i dochodzenie roszczen lub

obrona w razie zaistnienia ewentualnych roszczen prowadzgcego

dziatalnos¢ pod nazwg . Podanie danych osobowych jest wymagane w

celu zawarcia Umowy.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina,
plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: Urzgd Miasta i Gminy, plac Powstancéow Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goslina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl

Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, z zastrzezeniem przepiséw prawa
do ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi

do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych gdy Pani/Pan
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty
wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie organow wiadzy publicznej, w
zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.
Odrebng kategorig odbiorcow mogg by¢ podmioty uprawnione do obstugi doreczen,
osoby i podmioty $wiadczgce ustugi prawne oraz podmioty dostarczajgce i serwisujgce
rozwigzania teleinformatyczne.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizac;ji
celéw, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o
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narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) lub
innymi szczegotowymi przepisami prawa.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich, ani udostepniane
organizacjom miedzynarodowym. Na podstawie danych nie nastgpi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Zrédtem pochodzenia danych jest Strona Umowy.

Kategorie przetwarzanych danych to: imig, nazwisko, petniona funkcja lub nazwa

stanowiska pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby pracodawcy.
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Zatacznik nr 3
do Umowy nr / 2022 z dnia 2022 .

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOSTARCZONA PRZEZ DRUGA STRONE UMOWY
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