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POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1 Kartuzy, dnia 8 sierpnia 2024 r.
NIP 589-16-38-355

2024/BZP 00371992
RZP.272.2.7.2024

Do Wykonawcow
ubiegajacych si¢ o udzielenie
n/w zamowienia publicznego

Dotyczy: wyjasnienia i zmiany treSci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego na: ,,Rozbudowe i modernizacje hali sportowej przy
Zespole Szkot Ogolnoksztalcacych w Kartuzach realizowanej w ramach dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych”.

Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy zdnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawa Pzp” informuje, iz w przedmiotowym postgpowaniu zostaly zlozone
pytania, ktore wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego zostaly zamieszczone ponize;j:

1. Pytanie nr 4:
dotyczy §1 ust. 4 umowy

e R b St = e

4. W zwiazku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji z Rzadowego Fundusz Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zadanie begdzie realizowane, zgodnie z
warunkami tam okreslonymi.

— wnosimy o doprecyzowanie postanowienia umowy tj. wskazanie jakie sg to warunki
oraz czy, a jesli w jakim zakresie maja wplyw na tre§¢ umowy, zwlaszcza jesli nie
zostalo to w umowie wprost wyrazone;

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ §1 ust. 4 ,,Projektowanych postanowien umowy” (zatgcznik
nr 8 do SWZ), w ten sposob, ze otrzymuje on brzmienie:

»4. W zwiazku z uzyskaniem dofinansowania do Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych Wykonawca os$wiadcza, ze zapewnia
finansowanie Inwestycji ze $rodkow wlasnych w cze$ci niepokrytej udzialem wiasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy, ktdra nastapi nie wezesniej niz
po odbiorze koncowym. Zasady rozliczania i ptatnosci w ramach niniejszej umowy zostaly
okreslone w §9 Umowy.”.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze maksymalny poziom dofinansowania we wstepne;j
promesie zostat okreslony na kwote: do 4 000 000,00 PLN.
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2. Pytanie nr 5:
dotyczy §2 ust. 1 pkt 1 umowy

1L

Termin realizacji przedmiotu Umowy, okresla si¢ na 12 miesigcy od daty jej zawarcia,
przy zachowaniu nastgpujacych termindéw posrednich:
1) rozpoczgcie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi po przekazaniu terenu budowy co
nastgpi w terminie nie p6zniejszym niz 7 dni roboczych od podpisania umowy,

wnosimy o wskazanie, czy w przypadku op6znienia w wydaniu terenu budowy, termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas tego opdznienia;

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami §2 ust. 1 pkt 1 ,,Projektowanych postanowien umowy” (zalacznik nr 8
do SWZ) Zamawiajacy Wprost zobowiazat si¢ do przekazania terenu budowy w terminie nie
pozniejszym niz 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, natomiast zarowno termin
posredni (zakonczenie catosci robot budowlanych i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego), jak i1 calosciowy (termin realizacji przedmiotu umowy) liczony jest
zZ momentem zawarcia umowy. Zamawiajacy nie przewiduje opoéznien w przekazaniu terenu
budowy, natomiast w § 16 ust. 3 ,,Projektowanych postanowien umowy” okreslit w jakich
przypadkach moze nastgpi¢ zmiana terminu wykonania zamowienia.

3. Pytanie nr 6:
dotyczy §4 ust. 51 ust. 6 umowy

Wykonawca zobowigzuje sig¢, ze osoby wykonujace czynnosci, zwigzane bezposrednio
z realizacjg przedmiotu zamoéwienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy, bgda
w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy O prac¢ W rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465

z poézn. zm.), zwany dalej KP. Wykonawca jest zobowigzany w umowach
z Podwykonawcami, zamiesci¢ zapisy zobowigzujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia
0sOb bezposrednio realizujgcych niniejsze zamowienie na podstawie umowy o prace,
w rozumieniu przepiséw KP oraz egzekwowa¢ od Podwykonawcéw sankcje z tytulu
nie wywigzania si¢ z tego obowiazku w sytuacji, gdy podczas kontroli przeprowadzonej
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy stwierdzi przypadki nie wywigzania si¢ z tego
obowigzku.

Wymég, o ktorym mowa w ust. Sdotyczy czynnosci wykonywanych w trakcie realizacji
zamoOwienia: instalacyjnych w branzy elektrycznej i ogélnobudowlanych, ktore polegaja
na wykonywaniu pracy, w sposob okreslony w art. 22 § 1 KP. Zgodnie z trescig art. 22 §
1 KP przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania
pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcg, a pracodawca zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
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wnosimy o doprecyzowanie, co do jakich konkretnie czynno$ci Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na umowe¢ o pracg, odwotlanie si¢ do prac instalacyjnych w branzy
elektrycznej oraz prac ogolnobudowlanych jest nieprecyzyjne i moze budzi¢
watpliwosci, wskaza¢ jednoczesnie nalezy, ze wymog, aby wszystkie osoby
wykonujace czynnos$ci w ramach tym branz byty zatrudnione na umowe o prace nalezy
uzna¢ za nadmiarowe;

Odpowiedz:

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy pracownikow fizycznych
realizujacych swe zadania zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy. Czyli przede wszystkim, gdy
pracownik wykonuje prace okreSlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i1 pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce.

4. Pytanienr 7:
dotyczy §10 ust. 8 1 ust. 9 umowy

8.

W przypadku potwierdzenia gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego, albo okresli list¢ usterek do poprawy oraz ustali z Wykonawcg termin
usuni¢cia stwierdzonych usterek, po ktorym bed¢ prowadzone dalsze czynnosci
odbiorowe, zmierzajace do odbioru koficowego. Za datg¢ wykonania przez Wykonawce
zobowigzania, wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje si¢ dat¢ podpisania przez strony
koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynno$ci odbiorowych, wad lub usterek,
Zamawiajacy moze odméwi¢ dalszego odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca
usunie je na wilasny koszt w terminie, uzgodnionym z Zamawiajagcym i Nadzorem
Inwestorskim, po ich usunigciu czynnosci odbiorowe zostang wznowione.

wnosimy o potwierdzenie, ze w obu przypadkach Zamawiajacy ma na mysli wady
istotne, jako podstawy do wstrzymania odbioru (ust. 8) oraz odmowy odbioru
(ust. 9), albowiem zgodnie z dominujgcym orzecznictwem sagdowym, wady nieistotne
nie mogg by¢ podstawg odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy, a tym samym
prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia wad nieistotnych nastapi
odebranie przedmiotu umowy oraz zaplata wynagrodzenia. Tym samym w
szczegblnosci w odniesieniu do ust. 8§ winien zosta¢ dokonany odbioér oraz wyznaczony
niezaleznie od dokonanego odbioru termin na usuniecie wad nieistotnych;

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze przestanka wstrzymania odbioru lub odmowy dokonania
odbioru jest stwierdzenie wad istotnych. Natomiast wady nieistotne stwierdzono w trakcie
czynnosci odbiorowych beda wskazywane do poprawy w trakcie czynnos$ci odbiorowych
W sposob i1 terminie uzgodnionym przez strony, a ich nie usuni¢cie moze skutkowac
pomniejszeniem wynagrodzenia.
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5. Pytanie nr 8:
dotyczy §12 ust. 1 pkt 5 umowy

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kz;ry urﬁowfxe:

et — s ey e e e — ey

5) za niewywigzywanie si¢ z innych obowigzkow, wynikajagcych z Umowy, po
jednokrotnym pisemnym wezwaniu Zamawiajagcego do wiasciwej realizacji (wraz z
okresleniem daty), Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 1.000,00 zt

(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek.

wnosimy o doprecyzowanie, niedopetnienie jakich innych obowigzkow
wynikajacych z umowy Zamawiajacy ma na mysli. Wskazad nalezy, ze co do zasady
podstawy do naliczenia kar umownych winny by¢ jasno i precyzyjnie okres$lone i nie
moga pozostawiac pola do jakiejkolwiek interpretacji, czy oceny, co oznacza, ze w
umowie Zamawiajacy zobowigzany jest wprost wskazaé, niedopelnienie przez
Wykonawce, jakich obowigzkéw bedzie skutkowato naliczeniem dla niego kary
umownej, jakkolwiek bowiem kara umowna ma przede wszystkim funkcje
dyscyplinujaca, to jednakze obowigzki wynikajace z umowy majg bardzo ré6znych
charakter, rozny skutek dla Zamawiajacego, a tym samym nie mogg by¢ jednolicie
oceniane z punktu widzenia wysokosci kary umowne;;

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje §12 ust. 1 ,,Projektowanych postanowien umowy” (zatgcznik nr
8 do SWZ) w ten sposdb, ze usuwa pkt 5 w catosci.

Pytanie nr 9:

dotyczy §12 ust. 7 umowy

Lq‘czny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowe;j
Umowy nie moze przekroczy¢ tagcznego wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 7 ust. 1.

wnosimy o obnizenie limitu kar umownych do poziomu 20%, okreslenie limitu kar
umownych na poziomie wynagrodzenia jest zbyt daleko idacym obcigzeniem
Wykonawcy, nie znajduje jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia i czyni
realizacje przedmiotowej umowy dla Wykonawcy nierentowng oraz obcigzong
ryzykiem, ktorego poziom nie znajduje uzasadnienia. Pozostaje to réwniez w
sprzeczno$ci z powszechng praktyka utrwalong w ramach udzielania zamowien
publicznych;

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis §12 ust. 7 ,,Projektowanych postanowien umowy”
(zalacznik nr 8 do SWZ) w ten sposob, ze otrzymuje on brzmienie:

»7. Laczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach
przedmiotowej Umowy nie moze przekroczy¢é 20% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §7 ust. 1.”.
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7. Pytanie nr 10:
dotyczy 8§13 ust. 1 pkt 1 1 pkt 3 umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy:

1)

3)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia
powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 30 — dniowego terminu przerwy
realizacji umowy,

B et~ S S vSeASs 11 Ansasswasasy waiyaswa weasas Y gy

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z niniejsza umowg, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajagcego — w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajgcego danej okolicznosci.

— wnosimy o uzupelnienia postanowienia umowy, ze w powyze] wskazanych
przypadkach Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy odpowiednio do podjecia realizacji umowy oraz
rozpoczecia jej realizacji zgodnie ze wskazanymi dokumentami i bezskutecznym
uplywie wyznaczonego na to terminu nie krotszego niz 7 dni;

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zapis §13 ust. 1 , Projektowanych postanowien umowy”
(zalacznik nr 8 do SWZ) w ten sposob, ze:

1)

2)

§13 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,»1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni — po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy, po uplywie 30 — dniowego terminu przerwy w wykonywaniu
Umowy, do podjgcia jej realizacji w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy,
w przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu, w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznos$ci,”;

§13 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,»3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sSposob
niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajagcego — po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do realizacji robot budowlanych zgodnie z Umowa, wskazanymi
wyzej dokumentami/wytycznymi Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania Wykonawcy, w przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci.”.

8. Pytanie nr 11:
dotyczy §14 ust. 8 umowy

“iiav vy .

Zamawiajagcy moze zazgdaé od Wykonawcy przedstawienia ~dokumentoéw
potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy
niz 3 dni.
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— wnosimy o wykre$lenia postanowienia umowy, to Wykonawce laczy z
podwykonawcg okreslony stosunek prawny, ktorego Zamawiajacy nie jest czescig i
co do ktérego Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji w ograniczonym
wyznaczonym przez pzp zakresie, do ktorego nie nalezy badania kwalifikacji
podwykonawcy, na ktorego zasobach Wykonawca si¢ nie upiera. Jest to zbyt daleka
1 nieuprawniona ingerencja Zamawiajacego w stosunki Wykonawcy. Co wigcej, w
umowie poza okresleniem obowigzku wskazania dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy, nie wskazano, ani jakich dokumentow to dotyczy, ani
czy Zamawiajacy ma tym zakresie jakiekolwiek uprawnienia, gdy uzna kwalifikacje
podwykonawcy za niedostateczne;

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis §14 ust. 8 ,Projektowanych postanowien umowy”
(zatacznik nr 8 do SWZ) w ten sposob, ze otrzymuje on brzmienie:

,»8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.”.

9. Pytanie nr 12:
dotyczy §15 ust. 5 umowy

l\(l\UJllll.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

— wnosimy o uzupetnienia postanowienia umowy, ze Zamawiajacy uprawniony bedzie
do powierzenia wykonania zastgpczego po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usunigcia wady 1 bezskutecznym uplywie wyznaczonego na to terminu nie krotszego
niz 7 dni;

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje §15 ust. 5 ,,Projektowanych postanowien umowy” (zatacznik nr
8 do SWZ) w ten sposob, ze otrzymuje on brzmienie:

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
ich usunigcie, nie krétszym niz 7 dni, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.”.

6
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10. Pytanie nr 13:
dotyczy 8§16 ust. 5 pkt 2 1 pkt 3 umowy

3

W

przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4,

wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 7 ust. 1 Umowy, bgdzie waloryzowane o
aktualny o wskaznik stanowigcy réznic¢ odchylenia wskaznika inflacji za ostatni kwartat
od zaktadanego 3%, przy tacznym spetnieniu nastgpujacych postanowien:

1)

2)

podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi na wniosek Wykonawcy,
zlozony najwczesniej po uptywie 6 pelnych miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy przez
Strony oraz przy wzroscie Wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej, o co najmniej
3% za ostatni kwartat poprzedzajace ztozenie wniosku o waloryzacje,

obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastagpi w wyniku dziatan Zamawiajacego,
podjetych co najmniej po uplywie 6 pelnych miesigcy od zawarcia Umowy przez
Strony oraz przy obnizeniu Wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej, o co
najmniej 3% za ostatni kwartal poprzedzajacy dzialania Zamawiajacego o
waloryzacj¢, z uwzglednieniem, iz waloryzacja bgdzie obliczana na podstawie $redniej
wskaznikow okreslonych wedlug Wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej, za
ostatni kwartal poprzedzajacy zlozenie wniosku o waloryzacje / dziatan
Zamawiajacego, z uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja
dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy — nastapi tylko i wylacznie w przypadku, gdy

Wykonaweca na dzien zlozenia wniosku o waloryzacie realizuie pr'zedmint

vy g Aama LILLALG . WA eae AL 56Ny AVGALS L

umowy,

b) w wyniku dziatan Zamawiajacego — nastgpi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca
na dzien podjgcia dzialah Zamawiajacego realizuje przedmiot Umowy czy
dopuszcza si¢ zwloki.

maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza

Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian

wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi 5 %

wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy.

wnosimy o ujednolicenie zasad dla podwyzszenia i obnizenia wynagrodzenia,
albowiem w aktualnym ksztalcie sg one korzystniejsze dla Zamawiajgcego co uznad
nalezy za niedopuszczalne, jako Ze narusza zasad¢ réwnosci stron umowy, nadto
wnosimy o0 zmian¢ postanowienia umowy W ten sposob, ze waloryzacja
dopuszczalna bedzie do maksymalnego poziomu 10% wynagrodzenia Wykonawcy,
5% nie gwarantuje zastosowania realnej waloryzacji, zgodnie z dyspozycja przepisu

art.

439 ust. 1 pzp;

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy §16 ust. 5 pkt 2 i pkt 3 ,,Projektowanych postanowien
umowy” (zatacznik nr 8 do SWZ) w dotychczasowym brzmieniu.
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Pytanie nr 14:
Prosimy o uzupeknienie projektu technicznego konstrukcji, aktualnie w folderze widnieje
tylko rzut fundamentow oraz schematy konstrukcyjne parteru, pietra, dachu i Scian.

Odpowiedz:
W zalagczeniu projekt techniczny branzy konstrukcyjne;.

Pytanie nr 15:
Prosimy o zataczenie decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytow w
sprawie badan archeologicznych.

Odpowiedz:
W zalaczeniu decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr
ZA.5161.440.2024.ML z dnia 28.06.2024 r.

Pytanie nr 16:
Prosimy o zamieszczenie projektu aranzacji wnetrz.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada projektu aranzacji wnetrz, parametry materialow
wykonczeniowych przedstawiono w zatagczonym pliku pdf o nazwie ,,Aranzacja”.

Pytanie nr 17:
Prosz¢ o podanie parametréw pomp tj. wydajnosci i wysoko$ci podnoszenia dla
nagrzewnic central wentylacyjnych NW1, NW2, NW3, NW4.

Odpowiedz:

Pompe obiegu nagrzewnic central went. nalezy dobra¢ zgodnie z projektem. Pompy
obiegow mieszajacych przed nagrzewnicami central went. powinny mie¢ parametry nie
mniejsze niz:

NW1 - Q=0,63 m3/h, P=14,5 kPa,

NW?2 - Q=0,57 m3/h, P=12,5 kPa,

NW3 - Q=0,15 m3/h, P=2,5 kPa,

NW4 - Q=0,14 m3/h, P=2,0 kPa,

Zaleca si¢ dobdr uktadow mieszajacych przed nagrzewnicami central wentylacyjnych w
konsultacji z wybranym producentem central wentylacyjnych.

Pytanie nr 18:

Czy studnie na instalacji zewng¢trzej kanalizacji sanitarnej maja mie¢ $rednice dn 1000
mm jak jest okreslone na rysunku PZT czy tez 2x1200 mm i1 1x600 mm jak wynika
z rysunku profilu tej instalacji.

ISO 9001:2015



“ POWIAT KARTUSKI

16.

17.

18.

19.

20.

POLSKI
tAD

Odpowiedz:
Nalezy zastosowac studnie zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego instalacji.

Pytanie nr 19:

Czy sie¢ kanalizacji deszczowej na catej projektowanej dtugosci ma mie¢ $rednice 160
mm jak wynika z rysunku PZT czy tez $rednice 200 i 160 mm jak wynika z rysunku
profilu tej instalacji.

Odpowiedz:
Nalezy zastosowac studnie zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego instalacji.

Pytanie nr 20:
Czy preizolowana sie¢ cieplna 2x75/250 mm wchodzi w zakres zamowienia.

Odpowiedz:
Preizolowana siec¢ cieplna 2x75/250 mm nie wchodzi w zakres zamowienia. Zostanie
zaprojektowana wg odrebnego opracowania i wykonana innym zamdwieniem.

Pytanie nr 21:
Prosze poda¢ jaka nalezy przyja¢ dtugos¢ kabla komunikacji rejestratora z istniejaca
siecig.

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ 100 m.

Pytanie nr 22:

Rozbieznosci ilosciowe miedzy przedmiarem a projektem w iloSciach opraw 1 tacznikow:
Oprawa typ 4 - w przedmiarze 47 szt w projekcie 50 szt

Oprawa typ el - nie ujgta w przedmiarze -w projekcie 11 szt

Oprawa typ AW?2 - w przedmiarze 13 szt w projekcie 17 szt

Oprawa typ EW1 - w przedmiarze 6 szt -w projekcie 11 szt

tacznik pojedynczy montaz w systemie ramkowym - W przedmiarze 9 szt w projekcie
13 szt.

Jaka ilos¢ przyja¢ do wyceny - czy wg projektu, czy przedmiaru?

Odpowiedz:
Ilo$ci opraw 1 tacznikow nalezy przyjac¢ wg projektu.

Pytanie nr 23:
Na planie zagospodarowania zaznaczono instalacj¢ cieplng z rur preizolowanych prosimy
o uzupelninie o projekt sieci.
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Odpowiedz:
Preizolowana sie¢ cieplna 2x75/250 mm nie wchodzi w zakres zamoéwienia, zostanie
zaprojektowana wg odrebnego opracowania i wykonana innym zamowieniem.

Pytanie nr 24:

Zrodlem ciepta dla Istniejacej sali jest kociotl gazowy, projekt przewiduje tylko
rozbudowe rozdzielacza.

Czy istniejacy kociot zapewni moc dla ogrzewania rozbudowanej czesci.

Odpowiedz:

Zrédlem ciepta nie jest kociot gazowy (przeznaczony jest do likwidacji). Zrodtem ciepta
bedzie wezel cieptowniczy zlokalizowany w  pobliskim  Zespole  Szkot
Ogolnoksztatcacych.

Pytanie nr 25:
Pod nowo projektowang czgscig istnieje kolizja z istniejacymi sieciami kanalizacji
sanitarnej i wodociggowe;j. Likwidacji tych kolizji nie ujeto w przedmiarach.

Odpowiedz:
Likwidacje¢ kolizji nalezy skalkulowaé¢ wg projektu zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 26:
W przedmiarach nie uwzglgdniono rozbiorki kostki pod planowana zabudowa, prosimy
o uzupehnienie.

Odpowiedz:
W projekcie zaprojektowano 465 m? kostki do rozbiorki. W miejscu rozebranej kostki
nalezy utozy¢ nowa kostke bet. gr. 8 cm o pow. jw.

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiajacy przewiduje przebudowe istniejacej instalacji gazowej zewnetrzne;.
Brak informacji w projekcie.

Odpowiedz:

Projekt nie obejmuje przebudowy istniejacej instalacji gazowej zewnetrznej tylko
demontaz instalacji gazowej wewnetrzne] 1 odlgczenie instalacji zewnegtrznej. Do
demontazu instalacji zewnetrznej przewidziano odcinek bedacy w kolizji z projektowang
rozbudowa. Nalezy przyjac odcinek o di. 10,0 m.

Pytanie nr 28:
Czy optaty z tytulu wycigcia krzewdw (tuje) beda po stronie Zamawiajacego.
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Odpowiedz:
Tak.

26. Pytanie nr 29:
Prosze o uzupehienie projektu o badania geologiczne.

Odpowiedz:
W zalgczeniu dokumentacja geotechniczna.

27. Pytanie nr 30:
Brak projektu wykonawczego konstrukcji, czy Zamawiajacy przewiduje uzupetnienie o
ten projekt przed rozpoczeciem budowy.

Odpowiedz:
Tak. Zob. odpowiedz na pytanie nr 14 (pkt 11).

28. Pytanie nr 31:
Czy Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenie na budowe.

Odpowiedz:
W zalaczeniu decyzja pozwolenia na budowe wydana przez Staroste Kartuskiego 0 nr
B.6740.905.2024.IP z dnia 03.07.2024 r. z klauzulg ostateczno$ci.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
zmienia tre$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) w nastgpujacym zakresie:

1) wrozdziale XII ,,Termin zwigzania ofertg” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
25.09.2024 r. 7

2) wrozdziale XVII ,,Sposob oraz termin sktadania ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Wykonawca sklada ofert¢ wraz z wymaganymi zalacznikami wylacznie
za posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kartuski_powiat w terminie najpdzniej do dnia
27.08.2024 r. do godz. 10:00.”
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3) wrozdziale XVIII ,,Termin otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 27.08.2024 r. o godz. 10:30.”

Przedmiotowe wyja$nienia i zmiany sg integralng cze¢$cia SWZ i sg wigzace dla

wszystkich Wykonawcow.

STAROSTA WICESTAROSTA
/-/ Bogdan Lapa /- lwona Formela

Zalaczniki:

1.

Zatacznik nr 8 do SWZ pn. ,,Projektowane postanowienia umowy” — ujednolicony tekst
po zmianach.
Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej.

Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
nr ZA.5161.440.2024.ML z dnia 28.06.2024 r.
Aranzacja.

Dokumentacja geotechniczna.
Decyzja Starosty Kartuskiego nr B.6740.905.2024.1P z dnia 03.07.2024 r. — pozwolenie
na budowe z klauzulg ostatecznosci.

M.L./E.Cz.08/08/2024
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