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Kraków, 20.04.2023 r. 

NZ.261.78.2023 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku Mostu Dębnickiego w Krakowie. Znak 
sprawy: 21/III/2023. 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 

Prosimy o udostepnienie wzoru kosztorysu w wersji edytowalnej.  

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający udostępnia wzór kosztorysu w wersji edytowalnej. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji typu MMA gr. 2 mm? 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania izolacji typu MMA gr. 2 mm. Zgodnie z pkt. 1.5.5. 

opisu technicznego Projektu Technicznego izolacja powinna mieć grubość min. 3 mm. 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt Czasowej Organizacji Ruchu? Prosimy o jego 

udostępnienie.  

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający nie posiada zatwierdzonego projektu Czasowej Organizacji Ruchu. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu pieszych i pojazdów w 

celu wykonania robót bez konieczności budowy tymczasowych przejazdów? A ruch 

poprowadzić drogami istniejącymi (objazdem).  

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu pieszych i pojazdów. 

Pytanie nr 5 

Prosimy o wskazanie materiałów porozbiórkowych pozostających własnością Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 5 

Materiałami porozbiórkowymi pozostającymi własnością Zamawiającego są kamery 

monitoringu oraz słupy oświetleniowe. 
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Pytanie nr 6 

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiału z rozbiórki pozostającego własnością 

Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 6 

Miejsce wywozu materiału z rozbiórki pozostającego własnością Zamawiającego zostanie 

wskazane w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych (na terenie Krakowa). 

Pytanie nr 7 

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić wykonanie podbudowy z 

betonu niekonstrukcyjnego pod kapy chodnikowe na dojazdach? 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowej podbudowy pod kapę chodnikową usytuowaną na 

nasypie drogowym z gruntu przepuszczalnego.  

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji 

polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych? 

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji pod 

warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego i Projektanta na wprowadzenie 

technologii nie gorszej niż zawartej w dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i 

uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obciążą 

Wykonawcy? 

Odpowiedź nr 9 

Po stronie Wykonawcy pozostaje uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków formy 

słupów oświetleniowych oraz ich walorów estetycznych. 

Pytanie nr 10 

W związku z potrzebą wymiany dylatacji Zamawiający potwierdza, że jedną dylatacje należy 

wykonać z dwóch elementów i łączyć je na budowie? 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający potwierdza, że jedną dylatacje należy wykonać z dwóch elementów i łączyć je na 

budowie. 

Pytanie nr 11 

Prosimy o informację czy dylatacje powinny posiadać nakładki wyciszające? 

Odpowiedź nr 11 



Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 
31-586 Kraków ul. Centralna 53 
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 
www.zdmk.krakow.pl 
 

3 

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej  dylatacje powinny posiadać nakładki 

wyciszające. 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie ruchu wodnego pod przęsłami skrajnymi? 

Odpowiedź nr 12 

Kwestia dopuszczenia ruchu wodnego nie leży w gestii Zamawiającego a zarządcy cieku 

wodnego. Wykonawca powinien prowadzić roboty w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia 

osób postronnych. 

Pytanie nr 13 

Prosimy o przesłanie wzoru kosztorysu w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź nr 13 

Zamawiający udostępnia wzór kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej. 

Pytanie nr 14 

Termin wykonania zamówienia przewiduje max. 4 miesiące, min. 3,5 miesiąca robót 

powodujących utrudnienia w ruchu pojazdów, lecz Zamawiający nie dołączył do dokumentacji 

projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Czy w razie przedłużającego się procesu 

administracyjnego zatwierdzenia TOR Zamawiający przewiduje przesunięcie terminów 

granicznych – likwidacji utrudnień w ruchu pojazdów i zakończenia całości robót? 

Odpowiedź nr 14 

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminów granicznych likwidacji utrudnień w ruchu i 

zakończenia całości robót poza określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy 

przypadkami (§15 PPU).  

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający dysponuje wytycznymi dotyczącymi projektu Tymczasowej Organizacji 

Ruchu od organu zatwierdzającego np. wytyczne dot. preferowanego sposobu wygrodzenia, 

obowiązku dokonania pomiarów ruchu itp.? 

Odpowiedź nr 15 

Zamawiający nie dysponuje wytycznymi dotyczącymi projektu Tymczasowej Organizacji 

Ruchu.  

Pytanie nr 16 

Prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał przedłużenie Pozwolenia Konserwatorskiego, 

którego ważność minęła 31.12.2022 r.  

Odpowiedź nr 16 

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o przedłużenie pozwolenia konserwatorskiego. 

Pytanie nr 17 
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Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakłada na Wykonawcę 

dostosowanie się do wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków z pisma znak KZ-

03.4123.3.165.2021.DJ, które z kolei wnioskuje o uszczegółowienie zakresu naprawy 

elementów kamiennych, uszczegółowienie technologii uzupełnień, zastosowania technologii 

taszlowania, uzgodnienie kolorystyki, formy balustrad oraz latarni. Prosimy o potwierdzenie, że 

dostarczony przez Zamawiającego Projekt Techniczny spełnia ww. wymogi MKZ i został 

uzgodniony w powyższym zakresie. Jeśli nie, prosimy o informację czy Wykonawca powinien 

dodać do wyceny uszczegółowienie projektu naprawy elementów kamiennych z 

zatwierdzeniem projektu oraz w której pozycji kosztorysu? 

Odpowiedź nr 17 

W projekcie przewidziano uzupełnienie elementów kamiennych podpór w technologii 

taszlowania. 

Pytanie nr 18 

Prosimy o informację w której pozycji kosztorysu należy wycenić taszlowanie ubytków 

kamiennych przyczółków, o których wspomina pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków 

(znak KZ- 03.4123.3.165.2021.DJ) 

Odpowiedź nr 18 

Taszlowanie należy wycenić w pozycji 22 kosztorysu ofertowego. 

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie, że pozostawienie istniejących balustrad (po oczyszczeniu i 

podwyższeniu) zostało uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków, gdyż w piśmie 

dodanym do dokumentacji (znak pisma KZ-03.4123.3.165.2021.DJ) biuro MKZ sugeruje 

wymianę balustrad na nowe po uprzednim uzgodnieniu formy. 

Odpowiedź nr 19 

odp. Zamawiający potwierdza pozostawienie istniejących balustrad po podwyższeniu i 

renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego. W piśmie KZ-03.4123.3.165.2021.DJ Wytyczne 

wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków nie sugeruje się wymiany balustrad lecz 

uzgodnienie kolorystyki w związku z renowacją zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Pytanie nr 20 

Prosimy o informacje jaki typ latarni powinien zostać uwzględniony w kosztorysie, biorąc pod 

uwagę, że forma powinna zostać uzgodniona z MKZ. 

Odpowiedź nr 20 

Typ latarni należy dobrać w oparciu o „Wytyczne dla oświetlenia, elementów oświetlenia  

ulicznego,  oświetlenia przejść dla pieszych oraz iluminacji „( zał. nr 6 do zarządzenia Dyrektora 

ZDMK nr 117/2019) – Zamawiający udostępnia w/w wytyczne na stronie prowadzonego 

postępowania. Forma słupów oświetleniowych oraz ich walory estetyczne Wykonawca winien 

uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 
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Pytanie nr 21 

Na rysunku PT 03 Widok z boku – zakres remontu jest informacja, że w zakres remontu wchodzi 

„montaż kanalizacji teletechnicznej monitoringu i koordynacji”. Prosimy o uszczegółowienie 

tego zakresu i informację, w której pozycji kosztorysu powinna znaleźć się wycena tego 

elementu.  

Odpowiedź nr 21 

Z uwagi na ograniczony zakres remontu obiektu, w zakres którego nie wchodzi remont spodu 

konstrukcji Zamawiający nie przewiduje montażu kanalizacji teletechnicznej. 

Pytanie nr 22 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach remontu nie planuje się prac na podporach pośrednich 

obiektu. 

Odpowiedź nr 22 

Zamawiający nie przewiduje w zakresie remontu prac naprawczych na podporach pośrednich 

obiektu. 

Pytanie nr 23 

Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysu należy wycenić płatny nadzór właściciela 

sieci gazowej przy pracach w pobliżu gazociągu? Na jakiej głębokości pod dojazdami 

zlokalizowany jest gazociąg? 

Odpowiedź nr 23 

Płatny nadzór właściciela sieci gazowej przy pracach w pobliżu gazociągu należy ująć w poz. 3 

– Roboty pomiarowe i geodezyjne. Zamawiający nie posiada wiedzy na jakiej głębokości 

zlokalizowany jest gazociąg. 

Pytanie nr 24 

Prosimy o informacje czy wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne na podstawie miesięcznych 

faktur, czy w inny sposób? 

Odpowiedź nr 24 

Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu realizacji określonego zakresu prac np. po 

zakończeniu realizacji robót rozbiórkowych. 

Pytanie nr 25 

Wnosimy o uzupełnienie § 3 ust. 6 umowy o wskazanie, że odpowiedzialność Wykonawcy nie 

dotyczy szkód powstałych z winy Zamawiającego lub osób, za które ten odpowiada. Przy 

obecnym brzmieniu istnieje ryzyko, że Zamawiający próbowałby uchylić się od 

odpowiedzialności w przypadku gdyby jego przedstawiciele przyczyniliby się do powstania 

szkody, co byłoby działaniem nieuzasadnionym.  
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Odpowiedź nr 25 

Należy wskazać, iż ogólne zasady odpowiedzialności zawarte w kodeksie cywilnym  określone 

w art. 471 i 472 stanowią, iż dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie 

ponosi (art. 471). Ponadto jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej 

nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności 

(art. 472). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę PPU w par. 3 ust. 6.  

Pytanie nr 26 

Wnosimy o uzupełnienie § 3 ust. 22 oraz ust. 29 umowy o wskazanie, że wyznaczony termin 

przez Zamawiającego musi być wystarczający dla realnej możliwości pozyskania do 

przedłożenia wskazanych tam dokumentów. Dowolność w tym zakresie zgodnie z ust. 30 

powoduje, że po stronie Wykonawcy w zasadzie wedle uznania Zamawiającego może zaistnieć 

okoliczność skutkująca uznaniem nienależytego wykonania przez niego umowy prowadząca 

dalej do uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Tak jednostronna regulacja w 

istocie narusza równowagę kontraktową Stron.  

Odpowiedź nr 26 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę PPU w par. 3 ust. 22 i modyfikuje zapis poprzez dodanie 

w par. 3 ust. 22 w zdaniu pierwszym po słowach "w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego" zwrotu : "nie krótszym niż 3 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania".  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę PPU w par. 3 ust. 29 i modyfikuje zapis poprzez dodanie 

w par. 3 ust. 29 w zdaniu pierwszym po słowach "W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na 

każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie" zwrotu : "nie 

krótszym niż 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania". 

Pytanie nr 27 

Wnosimy o zmianę terminów zgłaszania sprzeciwu/zastrzeżeń Zamawiającego określonego w 

§ 7 ust. 4 i 8 z 14 dni na 7 dni. Obecnie terminy są zbyt długie w kontekście przyjmowanych 

terminów realizacji inwestycji, co może skutecznie doprowadzić do powstawania opóźnień w 

jej realizacji.  

Odpowiedź nr 27 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę PPU w par. 7 ust. 4 poprzez zmianę terminu na 

wniesienie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane z 14 dni na 7 dni.  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę PPU w par. 7 ust. 8 poprzez zmianę terminu na 

wniesienie sprzeciwu do umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane z 14 dni na 7 dni.  

Pytanie nr 28 

Wnosimy o wykreślenie § 12 ust. 6. Zapis w obecnym brzmieniu jest zbyt ogólny, nie precyzuje 

w żaden sposób okoliczności mogących skutkować odstąpienie od umowy, dając w zasadzie 
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Zamawiającemu dowolność w tym zakresie stanowiąc o nierównowadze kontraktowej 

pomiędzy stronami.  

Odpowiedź nr 28 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę PPU w par. 12 ust. 6.  

Zamawiający zwraca uwagę, iż wbrew twierdzeniom zawartym w pytaniu, okoliczności mogące 

skutkować odstąpieniem od umowy zostały określone w zapisie par. 12 ust. 6 pkt 1-4.  

Pytanie nr 29 

Wnosimy o uzupełnienie § 13 ust. 20, poprzez określenie poziomu ograniczenia zakresu 

zamówienia, w kontekście zgodności umowy z art. 433 pkt 4) ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Odpowiedź nr 29 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę PPU w par. 13 ust. 20 poprzez zmianę tegoż zapisu, 

polegającą na dodaniu po słowach " nazywane będą "robotami zaniechanymi" zapisu:  

"Zamawiający poza pozycjami określonymi w pkt 12 i 42 przedmiaru robót, stanowiącego 

załącznik nr 2a do niniejszej umowy, nie przewiduje rezygnacji z innych elementów Przedmiotu 

umowy określonych w Dokumentacji projektowej." 

Pytanie nr 30 

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej w której należy uwzględnić koszty 

przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Marii Konopnickiej - Kościuszki 

– Zwierzyniecka.  

Odpowiedź nr 30 

Koszty przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Marii Konopnickiej – 

Kościuszki – Zwierzyniecka należy skalkulować w poz. 1 kosztorysu.  

Pytanie nr 31 

Czy Zamawiający potwierdza, że w pozycji kosztorysowej 59 należy doliczyć 30% z wartości 

pozycji 1-58 na roboty nieprzewidziane? 

Odpowiedź nr 31 

Zamawiający potwierdza, że w pozycji kosztorysowej 59 należy doliczyć 30% z wartości pozycji 

1-58 na roboty nieprzewidziane 

Pytanie nr 32 

W związku z tym, że po stronie przyszłego Wykonawcy robót będzie zaprojektowanie i 

wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, prosimy o jasne wytyczne Zamawiającego w jaki 

sposób należy przewidzieć prowadzenie ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Marii Konopnickiej - 

Kościuszki – Zwierzyniecka? Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie sygnalizacji świetlnej na 

tymże skrzyżowaniu? 
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Odpowiedź nr 32 

Decyzje w tym zakresie powinny zostać podjęte na etapie opracowywania i zatwierdzania 

projektu tymczasowej organizacji ruchu w porozumieniu z innymi podmiotami, jak Wydział 

Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa czy Zarząd Transportu Publicznego. 

Pytanie nr 33 

W związku z tym, że po stronie przyszłego Wykonawcy robót będzie zaprojektowanie i 

wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, prosimy o jasne wytyczne Zamawiającego w jaki 

sposób należy przewidzieć prowadzenie ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Marii Konopnickiej - 

Kościuszki – Zwierzyniecka? Czy Zamawiający przewiduje przerwy w kursowaniu tramwajów? 

Odpowiedź nr 33 

Decyzje w tym zakresie powinny zostać podjęte na etapie opracowywania i zatwierdzania 

projektu tymczasowej organizacji ruchu w porozumieniu z innymi podmiotami, jak Wydział 

Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa czy Zarząd Transportu Publicznego. 

Pytanie nr 34 

W związku z tym, że po stronie przyszłego Wykonawcy robót będzie zaprojektowanie i 

wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, prosimy o jasne wytyczne Zamawiającego w jaki 

sposób należy przewidzieć prowadzenie ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Marii Konopnickiej - 

Kościuszki – Zwierzyniecka? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia lewoskrętu z 

al. Krasińskiego w ul. Kościuszki?  

Odpowiedź nr 34 

Decyzje w tym zakresie powinny zostać podjęte na etapie opracowywania i zatwierdzania 

projektu tymczasowej organizacji ruchu w porozumieniu z innymi podmiotami, jak Wydział 

Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa czy Zarząd Transportu Publicznego. 

Pytanie nr 35 

Czy będzie przewidziana oficjalna wizja lokalna z udziałem Zamawiającego? 

Odpowiedź nr 35 

Zamawiający informuje, że Wykonawca winien odbyć wizję lokalną we własnym zakresie (bez 

udziału Zamawiającego), a potwierdzeniem jej wykonania będzie oświadczenie Wykonawcy. 

Pytanie nr 36 

Prosimy o doprecyzowanie grubości nawierzchni bitumicznej do rozbiórki - pozycja 

przedmiarowa nr 13. Brak tej kluczowej informacji uniemożliwia rzetelną i porównywalną 

wycenę robót.  

Odpowiedź nr 36 

W pozycji przedmiarowej nr 13 należy uwzględnić rozbiórkę nawierzchni bitumicznej grubości 

10 cm. 
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Pytanie nr 37 

Na rysunku PT-04 Przekrój poprzeczny w warstwie ścieralnej widoczne są przeciwspadki z 

asfaltu twardolanego, natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o 

wyjaśnienie.  

Odpowiedź nr 37 

Ze względu na zmianę wpustu na wpust przykrawężnikowy nie przewiduje się wykonania 

warstwy przeciwspadku z asfaltu twardolanego.  

Pytanie nr 38 

Prosimy o potwierdzenie, że sieci obce podwieszone do konstrukcji mostu takie jak gazociąg 

Dz400, wodociąg PE450 oraz kable 5-40mm nie podlegają jakiejkolwiek przebudowie. 

Odpowiedź nr 38 

Zamawiający potwierdza, że sieci obce podwieszone do konstrukcji mostu takie jak gazociąg 

Dz400, wodociąg PE450 oraz kable 5-40mm nie podlegają  przebudowie. 

Pytanie nr 39 

Dokumentacja projektowa rys. PT-04 Przekrój poprzeczny mówi o podniesieniu pochwytu 

balustrad do wysokości 1,10m, tymczasem przedmiar robót mówi o podniesieniu wysokości do 

1,20m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź nr 39 

Zamawiający informuje, że podniesienie pochwytu balustrad należy wykonać zgodnie z 

przedmiarem, do wysokości 1,20 m. 

Pytanie nr 40 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają tylko części przęseł 

nad bulwarami wiślanymi i nie należy kalkulować prowadzenia robót z wody. 

Odpowiedź nr 40 

Zamawiający potwierdza, że nie należy kalkulować prowadzenia robót z wody. 

Pytanie nr 41 

Czy należy przewidzieć jakiekolwiek kotwienie krawężników mostowych? 

Odpowiedź nr 41 

Zamawiający informuje, że nie zakłada kotwienia krawęzników we wsporniku chodnikowym. 

Pytanie nr 42 

Prosimy o dodanie brakującej pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania projektu docelowej 

organizacji ruchu oraz odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego. 

Odpowiedź nr 42 

Koszty wdrożenia docelowej organizacji ruchu oraz odtworzenia oznakowania poziomego i 

pionowego należy ująć w poz. 2 kosztorysu. 
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Pytanie nr 43 

Udostępniony przedmiar robót nie zawiera wiercenia otworów, zbrojenia i nadbetonu płyty 

chodnikowej gr. 7-8cm na obiekcie mostowym - zgodnie z rysunkiem nr 9 projektu 

technologicznego jest to kolejno 11 572 szt. otworów, 8 444 kg stali i 86m3 betonu. Wnosimy 

o korektę przedmiarów.  

Odpowiedź nr 43 

Zamawiający przewiduje jedynie rozbiórkę skorodowanych fragmentów betonu kap 

chodnikowych i wykonanie napraw zaprawami PCC. Roboty te zostały ujęte w poz. 6 oraz poz. 

56 przedmiaru.  

Pytanie nr 44 

Udostępniony przedmiar robót nie zawiera warstwy sczepnej nadbetonu płyty chodnikowej, 

wnosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź nr 44 

Zastosowanie warstwy sczepnej nadbetonu uzależnione będzie od wybranego systemu 

napraw.  

Pytanie nr 45 

Czy Zamawiający będzie wymagał wygrodzenia robót w osi mostu barierami ciężkimi np. typu 

New Jersey?  

Odpowiedź nr 45 

Decyzje w tym zakresie powinny zostać podjęte na etapie opracowywania i zatwierdzania 

projektu tymczasowej organizacji ruchu w porozumieniu z innymi jednostkami miejskimi, jak 

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa czy Zarząd Transportu 

Publicznego. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp 

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez dołączenie wzoru kosztorysu 

ofertowego w wersji edytowalnej oraz „Wytycznych dla oświetlenia, elementów oświetlenia 

ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych oraz iluminacji”. 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Otrzymują: 
1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania 
1 x aa NZ 


