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___________________________________________________________________________

znak: D25C/251/N/18-29rj/24

Wejherowo, dnia 16.04.2024 r.
D.25C/250/166/2024
wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O., znak: D25C/251/N/18-29rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.
1. Zapytanie Wykonawcy: 
Dotyczy: SWZ XVII. Punkt 4. Termin dostawy zamówienia częściowego. 

Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu dostawy zamówienia częściowego wskazanego w SWZ XVII, punkt 4, z 3 do 5 dni roboczych. Termin określony przez Zamawiającego jako maksymalny jest zbyt krótki zaś kalkulowanie ryzyka z tym związanego tj doliczenie do ceny oferty kosztów związanych z ryzykiem naliczenia kar umownych przeczy zasadzie racjonalnego celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę. 
2. Zapytanie Wykonawcy: 
Dotyczy: Projekt umowy §4 ust.5 

Wykonawca wnosi, wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot Umowy do obrotu do 5 dni roboczych od dnia wezwania.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę
3. Zapytanie Wykonawcy: 
Dotyczy: Projekt umowy §5 ust.2 

Prosimy o wydłużenie wskazanego§5 ust.2 terminu na wymianę towaru z 72 godz. do 4 dni roboczych o daty rozpatrzenia reklamacji.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę
4. Zapytanie Wykonawcy: 
Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.3 

Wnosimy o wzdłużenie terminu wskazanego w §5 ustęp 3 na rozpatrzenie reklamacji dotyczących braków ilościowych z 1 do 3 dni roboczych. 

Wskazany 1 dniowy termin jest stanowczo zbyt krótki dla Wykonawcy, biorąc dodatkowo pod uwagę możliwość wystąpienia braków ilościowych spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę
5. Zapytanie Wykonawcy: 
Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1 litera a)
Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1 litera a), do 0,3% zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę
6. Zapytanie Wykonawcy: 
Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1 litera b) 

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1 litera b), do 0,3% wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę
7. Zapytanie Wykonawcy: 
Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1 litera d) 

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1 litera d), do wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę
8. Zapytanie Wykonawcy: 

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.3 

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 30% łącznej wartości przedmiotu umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody
9. Zapytanie Wykonawcy: 

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 1, 2 i 3 
Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowa, sterylna igła do biopsji mammotomicznej piersi wraz z drenami ssącymi pod kontrolą USG i RTG. Igła umożliwia za pomocą jednego wkłucia pobranie potrzebnej ilości tkanki do badania. Dostępna w rozmiarze 9G i 12G, symetryczna z dwoma kanałami ssącymi wraz z rotacyjnym nożem tnącym, zakończona ostrzem trokarowym, z demontowanym koszykiem na bioptaty. Pakowane w jeden pakiet ze zintegrowanymi drenami i zastawką na drenach do podawania znieczulenia.
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza
10. Zapytanie Wykonawcy: 

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 5 
Prosimy o dopuszczenie: Pojemnik próżniowy przezroczysty o pojemności 490 ml
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza
11. Zapytanie Wykonawcy: 
dotyczy Zadania nr 1, pozycja 7 
Prosimy o dopuszczenie: 

Pragniemy zaoferować Państwu znaczniki Tumark firmy Hologic (dawniej Somatex) 

https://www.somatex.com/en/tissue-marking/ 

Oferowane przez nas znaczniki: 

• Wykonane są z nitinolu 

• Zapewniają bardzo dobrą widoczność w USG, RTG i MRI 

• Zabezpieczone przed migracją - stabilność długoterminowa 

• Cienkie 18G kaniule 

• Ostra końcówka dobrze widoczna w ultradźwiękach 

• Umieszczone w aplikatorze z podziałką 1cm 

• Igła dostępna w 10cm lub 12cm długości

• Wyposażone w ergonomiczny rękojeść umożliwiającą obsługę jedną ręką 

• Dostępne w różnych kształtach
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Tumark Professional U 
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Tumark Proffesional Q 
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Tumark Proffesion X 
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Tumark Vision (premium marker)
Tumark Vision - Unikalna konstrukcja 3D ze strukturą siatkową wykonaną z 48 pojedynczych drutów prowadzi do trwałej i wysokiej echogeniczności.
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza
12. Zapytanie Wykonawcy: 

dotyczy § 6 ust.1 projektu umowy 
W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych. 

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia. Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Przedmiot zamówienia produkowany jest przez firmę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych wraz ze zmianą kryterium oceny ofert. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia częściowego do 5 dni roboczych.
13. Zapytanie Wykonawcy: 

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę
14. Zapytanie Wykonawcy: 

dotyczy § 5 ust. 2 projektu umowy 
Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych. 

15. Zapytanie Wykonawcy: 

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Za mawiający ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody 
16. Zapytanie Wykonawcy: 

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody







Z poważaniem
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