

Umowa nr DSI/IV/3/2019

o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

zawarta2019-06-11..... w Białymstoku

pomiędzy **Województwem Podlaskim**, w którego imieniu działa Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez:

1. **Artura Kosickiego** – *Marszałka Województwa Podlaskiego*,
2. **Stanisława Derehajto** – *Wicemarszałka Województwa Podlaskiego*

zwanym dalej **Liderem**

a

1. Miastem Bielsk Podlaski – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Jarosława Borowskiego** – *Burmistrza*,
2. Miastem Grajewo – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Dariusza Latarowskiego** – *Burmistrza*,
3. Miastem Łomża – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Mariusza Chrzanowskiego** – *Prezydenta Miasta*,
4. Gminą Drohiczyń – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Wojciecha Borzyna** – *Burmistrza*,
5. Gminą Kolno – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Józefa Bogdana Wiśniewskiego** – *Wójta*,
6. Gminą Krasnopol – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Karola Szrajberta** – *Wójta*,
7. Gminą Łomża – Jednostką Samorządu terytorialnego, reprezentowaną przez: **Piotra Kłyśa** – *Wójta*,
8. Gminą Milejczyce – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Jerzego Iwanowca** – *Wójta*,
9. Gminą Nowe Piekuty – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Marka Kaczyńskiego** – *Wójta*,
10. Gminą Siemiatycze – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Edwarda Krasowskiego** – *Wójta*,
11. Gminą Sokółka – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Ewę Kulikowską** – *Burmistrza*,
12. Gminą Suchowola – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Michała Grzegorza Matyskiela** – *Burmistrza*,
13. Gminą Suwałki – Jednostką Samorządu Terytorialnego, reprezentowaną przez: **Zbigniewa Mackiewicza** – *Wójta*,

zwanymi dalej **Partnerem lub Partnerami**

zwanymi w dalszej części umowy **Stronami**

Dążąc do dalszego rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy, okres obowiązywania

1. Strony umowy zgodnie postanawiają przygotować i zrealizować wspólne przedsięwzięcie pn. „**Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego**”, zwanym dalej Projektem.
2. Umowa określa zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Lidera oraz Partnerów projektu.
3. W celu zapewnienia sprawnej realizacji Projektu, Strony wyznaczą do jego realizacji osoby dysponujące niezbędną wiedzą oraz odpowiednim doświadczeniem, pozwalającym w sposób rzetelny i profesjonalny wykonać Umowę.
4. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia, w którym upłynie okres trwałości Projektu.
5. Podmiotem realizującym Projekt po stronie **Lidera** jest:
Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok,
NIP: 542-25-42-016
a po stronie **Partnerów**, podmiotami realizującymi projekt, są jednostki wymienione w **Załączniku nr 1 do umowy**:
6. Projekt swoim zasięgiem obejmuje jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, zainteresowane wymianą informacji z mieszkańcami województwa podlaskiego oraz rozwijaniem usług dla obywateli dostępnych za pośrednictwem technik informatycznych.
7. Strony zgodnie wprowadzają zakres rzeczowo-finansowy Projektu, stanowiący Załącznik nr 2, określający indywidualny zakres udziału Lidera i poszczególnych Partnerów w Projekcie.
8. Podstawy dofinansowania Projektu oraz zasady realizacji/rozliczania projektu zostaną określone w Decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego o przyjęciu Projektu do dofinansowania.

§ 2

Oświadczenia Stron

1. Strony oświadczają, że znają treść dokumentów programowych, na podstawie których przygotowywany jest niniejszy projekt oraz, że będą na bieżąco zapoznawały się ze zmianami tych dokumentów w przypadku ich wystąpienia, a także, że będą stosowały się do ich treści.
2. Partnerzy projektu, będący Stronami umowy upoważniają Lidera do reprezentowania ich w związku z Projektem, w szczególności do złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie Projektu wraz ze wszystkimi załącznikami, a następnie do jego realizacji.
3. Strony oświadczają, że w przypadku rezygnacji udziału w projekcie, Strona może być obciążona kosztami, jakie zostały poniesione w związku z przygotowaniem i realizacją projektu, proporcjonalnie do jego finansowego udziału w projekcie.

§ 3

Finansowanie Projektu

1. W celu uzyskania środków na realizację Projektu, Strony umowy postanawiają ubiegać się o dofinansowanie Projektu z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną*.
2. Całkowitą wartość Projektu brutto szacuje się na wartość: **7 915 736,10 zł** (słownie: **siedem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złote i dziesięć groszy**) z czego:

- 1) dofinansowanie z budżetu środków europejskich i krajowych wynosi maksymalnie 85%, co stanowi kwotę **6 728 375,59 zł** (słownie: **sześć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy.**),
- 2) wkład własny Partnerów i Lidera wynosi minimum 15%, co stanowi kwotę **1 187 360,51 zł** (słownie: **jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złote i pięćdziesiąt jeden groszy.**)
3. Partnerzy oraz Lider zapewnią odpowiedni wkład własny do Projektu, wynoszący, co najmniej 15% wartości Projektu.
4. Lider i Partnerzy będą dokonywać wszelkich rozliczeń w związku z realizacją Projektu w trybie i na warunkach określonych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP oraz zgodnie z Decyzją w sprawie dofinansowania Projektu, a także niniejszą umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku podjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu, Partner założy wydzielony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi Projektu, z którego mogą być ponoszone tylko i wyłącznie wydatki związane z realizacją Projektu oraz poinformuje o tym fakcie Lidera.
6. Lider będzie przelewał środki finansowe na dofinansowanie Projektu w wysokości do 85%, w części dotyczącej Partnera na wskazany rachunek bankowy Partnera, z którego Partner będzie niezwłocznie przelewał środki finansowe na wydzielony rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5. Przekazanie ww. wymienionych środków finansowych uwarunkowane jest ich przekazaniem z Instytucji Zarządzającej RPOWP na rachunek bankowy Lidera.
7. Dofinansowanie może być przekazywane Partnerowi w formie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej i/ lub w formie zaliczek.
8. Wysokość wnioskowanej zaliczki musi być uzasadniona faktycznymi i/lub planowanymi wydatkami, jak też zaawansowaniem realizacji Projektu.
9. Zaliczka może być przekazana w jednej lub kilku transzach, przy czym kolejna wypłata transzy uzależniona jest od rozliczenia 100% dotychczas otrzymanej zaliczki. Partner ma obowiązek rozliczenia kwoty zaliczki w całości w terminie 40 dni licząc od dnia uznania rachunku bankowego Partnera. Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako złożenie przez Partnera wniosku o płatność, w którym wykazane zostały wydatki kwalifikowalne i/ lub zwrot niewykorzystanej części zaliczki.
10. Lider składa wnioski o płatność nie rzadziej niż 1 raz na kwartał i nie częściej niż 1 raz w miesiącu bez względu na wysokość wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Strony w trakcie realizacji Projektu. Brak wydatków nie zwalnia Lidera z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu.
11. Lider przygotowuje wnioski o płatność i składa je do Instytucji Zarządzającej RPOWP. Zadanie to może zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu.
12. Po poniesieniu przez Partnera wydatków związanych z realizacją Projektu, w terminach wyznaczonych w Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu, Partner przedkłada Liderowi lub podmiotowi zewnętrznemu wnioski o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupu (kopie faktur lub innych dokumentów równoważnych dowodowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem) oraz płatności (kopie wyciągów bankowych potwierdzone za zgodność z oryginałem).
13. Strony zgodnie postanawiają, iż faktury dotyczące kosztów Projektu wystawiane będą oddzielnie na każdą ze Stron realizującą Projekt, w częściach ich dotyczących, a ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem będą dołączane do wniosku o płatność.
14. W przypadku niepełnego wydatkowania środków finansowych przekazanych w formie zaliczki, Lider i/lub Partner, którego to dotyczy, zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej do końca roku kwoty, w terminie do 15 stycznia roku następnego na rachunek bankowy IZ RPOWP.
15. Środki przekazane w formie zaliczki, mogą być wykorzystane za pisemną zgodą IZ RPOWP, na pokrycie wydatków kwalifikowanych określonych w Projekcie, a poniesionych przez Partnera ze środków własnych, jeśli zaistniała konieczność zapłaty faktur w oznaczonym terminie, przed otrzymaniem zaliczki.

16. Partner zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu w części dotyczącej Partnera, jeśli takie zaistnieją.
17. Podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny Projektu. Postanowienia umowy nie uchybiają treści oświadczeń Partnerów o kwalifikowalności VAT.
18. Partner oświadcza, że Projekt w części dotyczącej Partnera nie podlega, nie podlegał w przeszłości oraz nie będzie podlegał w przyszłości wsparciu z innych zewnętrznych źródeł finansowania oraz, że uzyskanie dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020 jest jednocześnie rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie z innych źródeł.
19. Jeżeli zostanie stwierdzone, że całość lub część dofinansowania została wykorzystana przez Partnera niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących procedur, Decyzją i przepisami prawa lub pobrana całość lub część dofinansowania została pobrana w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Partner zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami, w sposób wskazany przez IZ RPOWP w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

§ 4

Zarządzanie Projektem

1. W celu realizacji przedsięwzięcia Lider powoła Zespół ds. koordynacji, realizacji i monitorowania Projektu, zwany w dalszej części umowy „Zespołem Projektu”, w skład którego wejdą przedstawiciele Partnerów i Lidera projektu. Kierownikiem Zespołu Projektu będzie przedstawiciel Lidera.
2. Do zadań Zespołu Projektu należy:
 - 1) współpraca w celu zapewnienia: organizacji, administracji, realizacji, finansowania, sprawozdawczości i monitorowania zgodnie z wymogami wynikającymi z współfinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 - 2) bieżąca współpraca z wykonawcami zadań w projekcie.
3. Zespół Projektu będzie organem opiniodawczym w ramach niniejszej umowy.
4. Obowiązek zwoływania Zespołu Projektu spoczywa na Liderze. Zespół Projektu może również zostać zwołany przez Lidera na pisemny wniosek, co najmniej pięciu Partnerów. Posiedzenia Zespołu Projektu zwyczajowo będą odbywać się w siedzibie Lidera Projektu.
5. W celu usprawnienia wymiany informacji pomiędzy Stronami umowy – wykorzystywana będzie m.in. komunikacja elektroniczna poprzez system SmartDoc, dedykowaną pocztę elektroniczną, dedykowaną stronę internetową www.eadministacja.wrotapodlasia.pl Obowiązkiem Partnerów będzie regularne odczytywanie przekazywanych przez Lidera lub wykonawców umów informacji oraz terminowe udzielanie odpowiedzi.

§ 5

Organizacja zamówień publicznych i pełnomocnictwa

1. Lider i Partnerzy zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), a w przypadku braku obowiązku stosowania ww. ustawy przy udzielaniu zamówienia do przestrzegania zasady konkurencyjności.
2. W celu bieżącej realizacji Projektu, Strony postanawiają przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg następujących zasad:
 - a) wspólnie – Lider i Partner/Partnerzy,
 - b) wspólnie – Partner i Partner/Partnerzy,
 - c) samodzielnie przez poszczególnych Partnerów Projektu,
 - d) samodzielnie przez Lidera.
3. W przypadku przeprowadzania zamówienia/zamówień przez Lidera działającego w imieniu własnym i Partnera/Partnerów Projektu – Partner, na podstawie niniejszej umowy udziela Liderowi pełnomocnictwa do realizacji powyższych czynności, jak również do zawierania w jego imieniu umów z tym związanych.
4. Rozliczenia w ramach zamówień będą następować na podstawie odrębnych faktur wystawionych przez wykonawcę Liderowi i Partnerowi w zakresie, w jakim zamówienie dotyczy Stron umowy.



5. Na podstawie niniejszej umowy, Partner Projektu udziela Liderowi pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu do Instytucji Zarządzającej RPOWP.
6. Zapisy Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu, o której mowa w § 1 ust. 8, będą wiążące jednakowo dla Lidera i Partnerów niniejszej umowy.

§ 6

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Lidera należy:

- 1) Sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w części dotyczącej Lidera;
- 2) Przygotowanie założeń programowych realizacji Projektu;
- 3) Przygotowanie dokumentacji technicznej w części dotyczącej Lidera;
- 4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo-prawnych warunkujących realizację Projektu w częściach dotyczących Lidera;
- 5) Zapewnienie środków finansowych na pokrycie udziału własnego do Projektu w części dotyczącej Lidera;
- 6) Przygotowanie studium Wykonalności Projektu, wyciągu z dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz innych dokumentów niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu;
- 7) Złożenie wniosku aplikacyjnego do Instytucji Zarządzającej;
- 8) Uzyskania Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu;
- 9) Powoływanie osób do pracy w Zespole Projektu;
- 10) Koordynacja przygotowania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sprawie wyboru wykonawców Projektu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Partnera Projektu w niniejszej umowie;
- 11) Uzgadnianie i zatwierdzenie harmonogramu wdrożenia elementów Projektu;
- 12) Udostępnienie nieruchomości i pomieszczeń na cele realizacji Projektu;
- 13) Bieżąca współpraca z wykonawcami projektu;
- 14) Występowanie jako formalny podmiot reprezentujący interesy wszystkich Partnerów;
- 15) Składanie wniosków o płatność do IZ RPOWP;
- 16) Koordynacja prac związanych z realizacją Projektu, w tym koordynacja działań informacyjno-promocyjnych;
- 17) Prowadzenia obsługi finansowo – księgowej Projektu w zakresie finansowania zadań Lidera;
- 18) Monitorowanie realizacji Projektu;
- 19) Prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z obowiązującym systemem monitoringu realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego;
- 20) Wnioskowanie o środki finansowe oraz ich podział pomiędzy Partnerów;
- 21) Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z decyzją o dofinansowaniu Projektu;
- 22) Wywiązywanie się z pozostałych zobowiązań wynikających z przyjęcia Projektu do realizacji, nieokreślonych w dokumentacji Projektu.

2. Do obowiązków Partnera należy:

- 1) Sporządzenie zapotrzebowania rzeczowego i finansowego w części dotyczącej Partnera;
- 2) Przygotowanie założeń programowych realizacji Projektu.
- 3) Bezpośredni udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz jej akceptacja w części i zakresie dotyczącym Partnera;
- 4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji finansowo-prawnych warunkujących realizację Projektu w częściach dotyczących Partnera;
- 5) Zapewnienie środków finansowych na realizację Projektu w tym wkładu własnego, w części dotyczącej Partnera;
- 6) Założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi Projektu;
- 7) Przekazanie Liderowi wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie Projektu,



- 8) Terminowe przekazywanie Liderowi Projektu dokumentów związanych z opracowywaniem wniosków o płatność;
 - 9) Delegowanie osób do współpracy z Liderem;
 - 10) Przygotowanie i pozyskiwanie wymagań i dokumentacji technicznej niezbędnych do lokalnego wdrożenia Projektu;
 - 11) Przygotowanie lub pozyskanie w ramach własnej jednostki decyzji i uzgodnień finansowo-prawnych niezbędnych do realizacji Projektu;
 - 12) Bieżąca współpraca z wykonawcami projektu;
 - 13) Uzgadnianie harmonogramu wdrożenia elementów Projektu;
 - 14) Udostępnienie nieruchomości i pomieszczeń na cele realizacji Projektu;
 - 15) Obowiązkowe poddanie się kontrolom Lidera, Instytucji Zarządzającej RPOWP oraz innym organom upoważnionym do kontroli.
 - 16) Udział w procedurach odbioru prac w ramach realizowanego Projektu;
 - 17) Zapewnienie osiągnięcia wskaźników Projektu, w szczególności określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym partnera i dostarczenie informacji o efektach realizacji Projektu.
 - 18) Zapewnienie trwałości Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 19) Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z decyzją o dofinansowaniu Projektu;
 - 20) Prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej Projektu w zakresie finansowania zadań Partnera;
 - 21) Wykonywanie zadań związanych z informacją i promocją Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
3. Partnerzy ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej Projektu.

§ 7

Własność majątku uzyskanego w ramach Projektu

1. Majątek uzyskany w ramach Projektu przez poszczególnych Partnerów – określony w załączniku nr 2 niniejszej umowy, stanowi wyłączną własność Partnerów.
2. Majątek uzyskany w ramach Projektu przez Lidera, Projektu, stanowi odpowiednio wyłączną własność Lidera.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż przez majątek określony w ust. 1 i 2 przyjmuje się wszelkie wartości materialne i niematerialne zakupione lub dostarczone w ramach realizacji Projektu.
4. Strony zobowiązują się do utrzymania i użytkowania otrzymanego majątku finansowanego ze środków EFRR zgodnie z celem niniejszego Projektu przez okres, co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.

§ 8

Trwałość projektu

1. Strony zgodnie oświadczają, że Lider i Partnerzy będą zobowiązani do zachowania trwałości Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu (tj. ostatecznego rozliczenia końcowego wniosku o płatność).
2. W okresie trwałości Projektu Lider i każdy z Partnerów będzie finansował utrzymanie tej infrastruktury, którą można wyodrębnić, jako funkcjonującą na potrzeby zapewnienia trwałości działań Projektu realizowanych odpowiednio przez Lidera i Partnerów.
3. Szczegóły dotyczące kosztów utrzymania infrastruktury będącej w zasobach Lidera i wykorzystywanej zarówno przez Lidera oraz Partnerów zostaną określone po otrzymaniu Decyzji o dofinansowanie projektu.

§ 9

Odpowiedzialność Stron

1. Strony umowy ustalają zgodnie, że nie będą rościć sobie prawa do odszkodowania za poniesione przez strony lub ich personel szkody powstałe na skutek czynności związanych z realizacją umowy, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy umyślnej.



2. Strony umowy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją powierzonego/yh im zadania/zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty przez nie poniesione w związku z realizacją zadania/zadań lub w związku z odstąpieniem stron od umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa wspólnotowego i krajowego oraz przepisy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego Partnera wymaga zawarcia aneksu tylko z tym Partnerem, którego zmiana dotyczy i nie wymaga wyrażenia zgody na dokonanie zmiany przez pozostałych Partnerów.
3. Umowę sporządzono w 15 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Województwa Podlaskiego i po jednym dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego biorącej udział w projekcie.
4. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wykaz Podmiotów realizujących Projekt.
Załącznik nr 2 – Zakres rzeczowo-finansowy.

Podpisy stron Umowy

| Lp. | Lider | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Lidera | Data i podpis |
|-----|-----------------------|--|--|
| 1. | Województwo Podlaskie | Artur Kosicki | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  Artur Kosicki |
| 2. | Województwo Podlaskie | Stanisław Derehajto | WICEMARSZAŁEK  Stanisław Derehajto |

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 Białystok
ul. Karłowicza-Sieriana Wyszyńskiego 1

| Lp. | Partner | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Partnera | Data i podpis |
|-----|------------------------|--|--|
| 1. | Miasto Bielsk Podlaski | Jarosław Borowski | BURMISTRZ MIASTA  Jarosław Borowski |
| 2. | Miasto Grajewo | Dariusz Latarowski | BURMISTRZ MIASTA  mgr Dariusz Latarowski |

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika. 1
NIP 5432066155, Reg. 050658982

MIASTO GRAJEWO
ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
719-153-20-12 FAX 719-153-20-12 NIP 450669714



| | | | |
|-----|--------------------|-------------------------|---|
| 3. | Miasto Łomża | Mariusz Chrzanowski | <p>MIASTO ŁOMŻA URZĄD MIEJSKI 18-400 Łomża Stary Rynek 14</p> <p>PREZYDENT MIASTA <i>dr Mariusz Chrzanowski</i></p> |
| 4. | Gmina Drohiczyn | Wojciech Borzym | <p>ul. Józefa Ignacego Krászewskiego 3 17-312 Drohiczyn Regon 050659059, NIP 5441437094 Nr statystyczny Gminy 2010023</p> <p>2019-06-05</p> <p>BURMISTRZ SKARBNIK GMINY <i>mgr inż. Wojciech Borzym</i> <i>mgr Alicja Chmura-Laszuk</i></p> |
| 5. | Gmina Kolno | Józef Bogdan Wiśniewski | <p>ul. Wojska Polskiego 20 18-500 KOLNO tel. / fax 86 278 25 67 NIP 291-018-81-19 REGON 450669861</p> <p>SKARBNIK GMINY WÓJT <i>mgr Halina Boryszewska</i> <i>mgr Józef Bogdan Wiśniewski</i></p> |
| 6. | Gmina Krasnopol | Karol Szrajbert | <p>GMINA KRASNOPOL ul. Wojska Polskiego 4 16-503 KRASNOPOL NIP 8442244789</p> <p>WÓJT <i>Karol Szrajbert</i></p> |
| 7. | Gmina Łomża | Piotr Kłys | <p>GMINA ŁOMŻA 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a</p> <p>Wójt <i>mgr Piotr Kłys</i></p> |
| 8. | Gmina Milejczyce | Jerzy Iwanowicz | <p>GMINA MILEJCZYCE 17-332 Milejczyce ul. Szkoła 5 NIP 54414407077757950659</p> <p>2019-06-05</p> <p>Wójt <i>Jerzy Iwanowicz</i></p> |
| 9. | Gmina Nowe Piekuty | Marek Kaczyński | <p>GMINA NOWE PIEKUTY ul. Główna 8 18-212 Nowe Piekuty</p> <p>Wójt <i>mgr Marek Kaczyński</i></p> |
| 10. | Gmina Siemiatycze | Edward Krasowski | <p>GMINA SIEMIATYCZE 17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35 tel. 85/ 655 29 60, fax: 85/ 655 29 11 NIP 544-14-37-030</p> <p>2019-06-05</p> <p>WÓJT SKARBNIK GMINY <i>mgr Edward Krasowski</i> <i>mgr Barbara Stuszyńska</i></p> |

| | | | |
|-----|-----------------|---------------------------|---|
| 11. | Gmina Sokółka | Ewa Kulikowska | GMINA SOKÓŁKA 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1 <i>Ewa Kulikowska</i> BURMISTRZ |
| 12. | Gmina Suchowola | Michał Grzegorz Matyskiel | GMINA SUCHOWOLA ul. Plac Kościuszki 5 16-150 Suchowola BURMISTRZ <i>Michał Grzegorz Matyskiel</i> |
| 13. | Gmina Suwałki | Zbigniew Mackiewicz | GMINA SUWAŁKI ul. Świerkowa 45 16-400 SUWAŁKI 844-214-60-35 WÓJT <i>Zbigniew Mackiewicz</i> |

B. Iwanowska 7 Rybicki

DYREKTOR
 Departamentu Inżynierii
 Informacyjnej
Agnieszka Aleksiejczuk

Załącznik nr 1 – Wykaz Podmiotów realizujących projekt po stronie Partnerów

| Lp. | Nazwa, adres i NIP Podmiotu realizującego projekt po stronie Partnera |
|------------|--|
| 1. | Miasto Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski <i>NIP: 5432066155</i> |
| 2. | Miasto Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo <i>NIP: 7191532012</i> |
| 3. | Miasto Łomża , ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża <i>NIP: 7182144919</i> |
| 4. | Gmina Drohiczyn , ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn <i>NIP: 5441437094</i> |
| 5. | Gmina Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno <i>NIP: 2910188119</i> |
| 6. | Gmina Krasnopol , ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol <i>NIP: 8442244789</i> |
| 7. | Gmina Łomża , ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża <i>NIP: 7181268329</i> |
| 8. | Gmina Milejczyce , ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce <i>NIP: 5441440707</i> |
| 9. | Gmina Nowe Piekuty , ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty <i>NIP: 7221589845</i> |
| 10. | Gmina Siemiatycze , ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze <i>NIP: 5441437088</i> |
| 11. | Gmina Sokółka , ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka <i>NIP: 5451815942</i> |
| 12. | Gmina Suchowola , ul. Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola <i>NIP: 5451813529</i> |
| 13. | Gmina Suwałki , ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki <i>NIP: 8442146035</i> |

Załącznik nr 2 do Umowy

Zakres rzeczowo-finansowy

Opis wariantu IIa

Pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzinowych na dedykowany serwer aplikacyjny. Zaawansowany system zabezpieczeń i backup.

Zakres rzeczowy JST. Typ IIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (UTM) | | 7 614,80 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych wersja 2. | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi | | 32 797,95 |
| Koszty sprzętu razem | Z1 | 72 571,01 |
| Koszty usług | | |
| Migracja systemów dziedzinowych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | Z2 | 5 000,00 |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 | Z2 | 30 750,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (22 osoby) | Z4 | 13 200,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |
| Koszty razem | | 52 750,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 127 507,01 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 72 571,01 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 35 750,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 16 000,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 127 507,01 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|----------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 72 571,01 | | 72 571,01 |
| Działanie 2 – Z2 | | 14 300,00 | 21 450,00 | 35 750,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 1 140,52 | 1 045,48 | 2 186,00 |
| Razem | | 88 011,53 | 39 495,48 | 127 507,01 |
| Dofinansowanie | | 74 809,80 | 33 571,15 | 108 380,95 |
| Wkład własny | | 13 201,73 | 5 924,33 | 19 126,06 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|----------|---------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 24 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

GMINA KOLNO
 ul. Wojska Polskiego 20
 18-500 KOLNO
 tel. / fax 86 278 25 67
 NIP 291-018-81-19 REGON 450649941

WÓJT
 mgr Józef Bogdan Wiśniewski

SKARBNIK GMINY
 mgr Halina Boryszewska

Opis wariantu IIa

Pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzicznych na dedykowany serwer aplikacyjny. Zaawansowany system zabezpieczeń i backup.

Zakres rzeczowy JST. Typ IIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych wersja 2. | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzicznych udostępniających e-usługi | | 32 797,95 |
| Koszty sprzętu razem | Z1 | 64 956,21 |
| Koszty usług | | |
| Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | Z2 | 5 000,00 |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 | Z2 | 30 750,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (20 osób) | Z4 | 12 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Koszty razem | | 50 150,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 117 292,21 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 64 956,21 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 35 750,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 13 400,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 117 292,21 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|---------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 64 956,21 | | 64 956,21 |
| Działanie 2 – Z2 | | 14 300,00 | 21 450,00 | 35 750,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 13 400,00 | 13 400,00 |
| Działanie 8.2 –Z8.2 | | 1 140,52 | 1 045,48 | 2 186,00 |
| Razem | | 80 396,73 | 36 895,48 | 117 292,21 |
| Dofinansowanie | | 68 337,22 | 31 361,15 | 99 698,37 |
| Wkład własny | | 12 059,51 | 5 534,33 | 17 593,84 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|-----------------|-----------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 21 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

Opis wariantu IIa

Pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzicznych na dedykowany serwer aplikacyjny. Zaawansowany system zabezpieczeń i backup.

Zakres rzeczowy JST. Typ IIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (UTM) | | 7 614,80 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych wersja 2. | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzicznych udostępniających e-usługi | | 32 797,95 |
| Zakup komputerów przenośnych | | 38 990,00 |
| Koszty sprzętu razem | Z1 | 111 561,01 |
| Koszty usług | | |
| Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | Z2 | 5 000,00 |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 | Z2 | 30 750,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (16 osób) | Z4 | 9 600,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |
| Koszty razem | | 49 150,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 162 897,01 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 111 561,01 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 35 750,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 12 400,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 162 897,01 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 111 561,01 | | 111 561,01 |
| Działanie 2 – Z2 | | 14 300,00 | 21 450,00 | 35 750,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 12 400,00 | 12 400,00 |
| Działanie 8.2 –Z8.2 | | 1 140,52 | 1 045,48 | 2 186,00 |
| Razem | | 127 001,53 | 35 895,48 | 162 897,01 |
| Dofinansowanie | | 107 951,29 | 30 511,16 | 138 462,45 |
| Wkład własny | | 19 050,24 | 5 384,32 | 24 434,56 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|-----------------|-----------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 18 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

GMINA KRASNOPOL
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 KRASNOPOL
NIP 8442244789

WÓJT
Karol Szrajbert

Opis wariantu IIa

Pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzicznych na dedykowany serwer aplikacyjny. Zaawansowany system zabezpieczeń i backup.

Zakres rzeczowy JST. Typ IIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (UTM) | | 7 614,80 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych wersja 2. | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzicznych udostępniających e-usługi | | 32 797,95 |
| Koszty sprzętu razem | Z1 | 72 571,01 |
| Koszty usług | | |
| Migracja systemów dziedzicznych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | Z2 | 5 000,00 |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 | Z2 | 30 750,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (10 osób) | Z4 | 6 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Koszty razem | | 44 150,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 118 907,01 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 72 571,01 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 35 750,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 7 400,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 118 907,01 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|----------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 72 571,01 | | 72 571,01 |
| Działanie 2 – Z2 | | 14 300,00 | 21 450,00 | 35 750,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 7 400,00 | 7 400,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 1 140,52 | 1 045,48 | 2 186,00 |
| Razem | | 88 011,53 | 30 895,48 | 118 907,01 |
| Dofinansowanie | | 74 809,80 | 26 261,15 | 101 070,95 |
| Wkład własny | | 13 201,73 | 4 634,33 | 17 836,06 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|-----------------|-----------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 11 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

GMINA DROHICZYN
 ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
 17-312 Drohiczyn
 Regon 050659059, NIP 5441437094
 Nr statystyczny Gminy 2010023

2019-06-05

BURMISTRZ

 mgr inż. Wojciech Borzym

SKARBNIK GMINY

 mgr Alicja Chrzanowska-Laszuk

Opis wariantu IIa

Pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzinowych na dedykowany serwer aplikacyjny. Zaawansowany system zabezpieczeń i backup.

Zakres rzeczowy JST. Typ IIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (UTM) | | 7 614,80 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych wersja 2. | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi | | 32 797,95 |
| Koszty sprzętu razem | Z1 | 72 571,01 |
| Koszty usług | | |
| Migracja systemów dziedzinowych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | Z2 | 5 000,00 |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 | Z2 | 30 750,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (12 osób) | Z4 | 7 200,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |
| Koszty razem | | 46 750,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 121 507,01 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 72 571,01 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 35 750,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 10 000,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 121 507,01 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|---------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 72 571,01 | | 72 571,01 |
| Działanie 2 – Z2 | | 14 300,00 | 21 450,00 | 35 750,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Działanie 8.2 –Z8.2 | | 1 140,52 | 1 045,48 | 2 186,00 |
| Razem | | 88 011,53 | 33 495,48 | 121 507,01 |
| Dofinansowanie | | 74 809,80 | 28 471,15 | 103 280,95 |
| Wkład własny | | 13 201,73 | 5 024,33 | 18 226,06 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|-----------------|-----------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 14 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

Opis wariantu IIa

Pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzinowych na dedykowany serwer aplikacyjny. Zaawansowany system zabezpieczeń i backup.

Zakres rzeczowy JST. Typ IIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|--------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (UTM) | | 7 614,80 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi | | 32 797,95 |
| Koszty sprzętu razem | Z1 | 72 571,01 |
| Koszty usług | | |
| Migracja systemów dziedzinowych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | Z2 | 5 000,00 |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług E-usługi pakiet pełny poziom 4 | Z2 | 30 750,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (10 osób) | Z4 | 6 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Koszty razem | | 44 150,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 118 907,01 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 72 571,01 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 35 750,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 7 400,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszt ogółem | | 118 907,01 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|----------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 72 571,01 | | 72 571,01 |
| Działanie 2 – Z2 | | 14 300,00 | 21 450,00 | 35 750,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 7 400,00 | 7 400,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 1 140,52 | 1 045,48 | 2 186,00 |
| Razem | | 88 011,53 | 30 895,48 | 118 907,01 |
| Dofinansowanie | | 74 809,80 | 26 261,15 | 101 070,95 |
| Wkład własny | | 13 201,73 | 4 634,33 | 17 836,06 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera:

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|----------|---------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 11 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

GMINA SUCHOWOLA
 ul. Plac Kościuszki 5
 16-150 Suchowola

Opis wariantu IIa

Pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzinowych na dedykowany serwer aplikacyjny.
Zaawansowany system zabezpieczeń i backup.

Zakres rzeczowy JST. Typ IIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (UTM) | | 7 614,80 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych wersja 2. | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi | | 32 797,95 |
| Koszty sprzętu razem | Z1 | 72 571,01 |
| Koszty usług | | |
| Migracja systemów dziedzinowych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | Z2 | 5 000,00 |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 | Z2 | 30 750,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (50 osób) | Z4 | 30 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Koszty razem | | 68 150,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 142 907,01 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 72 571,01 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 35 750,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 31 400,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 142 907,01 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Razem |
|----------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 72 571,01 | | 72 571,01 |
| Działanie 2 – Z2 | | 14 300,00 | 21 450,00 | 35 750,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 31 400,00 | 31 400,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 1 140,52 | 1 045,48 | 2 186,00 |
| Razem | | 88 011,53 | 54 895,48 | 142 907,01 |
| Dofinansowanie | | 74 809,80 | 46 661,15 | 121 470,95 |
| Wkład własny | | 13 201,73 | 8 234,33 | 21 436,06 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|----------|---------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 51 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

GMINA SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45
16-400 SUWAŁKI
844-214-60-35

WÓJT
Zbigniew Mackiewicz

Opis wariantu IIa

Pakiet podstawowy e-usług poziom 4. Migracja systemów dziedzinowych na dedykowany serwer aplikacyjny.
Zaawansowany system zabezpieczeń i backup.

Zakres rzeczowy JST. Typ IIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|--------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (UTM) | | 7 614,80 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi | | 32 797,95 |
| Koszty sprzętu razem | Z1 | 72 571,01 |
| Koszty usług | | |
| Migracja systemów dziedzinowych e-usług z systemów lokalnych na serwer aplikacyjny | Z2 | 5 000,00 |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 | Z2 | 30 750,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (18 osób) | Z4 | 10 800,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Koszty razem | | 48 950,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszty ogółem | | 123 707,01 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 72 571,01 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 35 750,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 12 200,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 2 186,00 |
| Koszt ogółem | | 123 707,01 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|---------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 72 571,01 | | 72 571,01 |
| Działanie 2 – Z2 | | 14 300,00 | 21 450,00 | 35 750,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 12 200,00 | 12 200,00 |
| Działanie 8.2 –Z8.2 | | 1 140,52 | 1 045,48 | 2 186,00 |
| Razem | | 88 011,53 | 35 695,48 | 123 707,01 |
| Dofinansowanie | | 74 809,80 | 30 341,15 | 105 150,95 |
| Wkład własny | | 13 201,73 | 5 354,33 | 18 556,06 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera:

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|----------|---------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 19 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

**GMINA
NOWE PIEKUTY**
ul. Główna 8
18-212 Nowe Piekuty

WÓJT
mgr Marek Kaczyński

Partner: **MIASTO GRAJEWO**

Opis wariantu IIIa

Zawansowany pełny pakiet e-usług poziom 4. Pełna integracja e-usług z systemami dziedzicznymi. Portal mieszkańca.
Zawansowany system ochrony i backupu. (Średnia gmina).

Zakres rzeczowy JST. Typ IIIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|---|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (Zaawansowany UTM) | | 28 940,07 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych (Średnia Gmina). | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzicznych (2 szt.) | | 65 595,90 |
| Koszt sprzętu razem | Z1 | 126 694,23 |
| Koszty usług | | |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług E-usługi pakiet pełny poziom 4 (Średnia Gmina) | Z2 | 184 500,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (20 osób) | Z4 | 12 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Koszty razem | | 198 900,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 11 281,00 |
| Koszt ogółem | | 336 875,23 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 126 694,23 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 184 500,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 13 400,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 11 281,00 |
| Koszt ogółem | | 336 875,23 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 126 694,23 | | 126 694,23 |
| Działanie 2 – Z2 | | 73 800,00 | 110 700,00 | 184 500,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 13 400,00 | 13 400,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 5 885,72 | 5 395,28 | 11 281,00 |
| Razem | | 286 343,94 | 286 343,94 | 336 875,23 |
| Dofinansowanie | | 175 422,96 | 110 920,98 | 286 343,94 |
| Wkład własny | | 30 956,99 | 19 574,30 | 50 531,29 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|-----------------|-----------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 21 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Liszowski
MIASTO GRAJEWO
ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
Nr 719-193-20-124 REGON 450669714

Partner: **GMINA SIEMIATYCZE**

Opis wariantu IIIa

Zawansowany pełny pakiet e-usług poziom 4. Pełna integracja e-usług z systemami dziedzinowymi. Portal mieszkańca.

Zawansowany system ochrony i backupu. (Średnia gmina).

Zakres rzeczowy JST. Typ IIIa

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|---|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (Zaawansowany UTM) | | 28 940,07 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych (Średnia Gmina). | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych (2 szt.) | | 65 595,90 |
| Zakup komputerów do zasilenia danymi systemów dziedzinowych (6 szt.) | | 28 379,40 |
| UPS centralny 20kVA | | 27 675,00 |
| Szafy RACK 19" 42U (4szt.) | | 8 364,00 |
| Koszt sprzętu razem | Z1 | 191 112,63 |
| Koszty usług | | |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług E-usługi pakiet pełny poziom 4 (Średnia Gmina) | Z2 | 184 500,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (6 osób) | Z4 | 3 600,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (1 osoba) | Z4 | 1 400,00 |
| Koszty razem | | 190 500,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 11 281,00 |
| Koszty ogółem | | 392 893,63 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 191 112,63 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 184 500,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 5 000,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 11 281,00 |
| Koszt ogółem | | 392 893,63 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 191 112,63 | | 191 112,63 |
| Działanie 2 – Z2 | | 73 800,00 | 110 700,00 | 184 500,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 5 885,72 | 5 395,28 | 11 281,00 |
| Razem | | 270 798,35 | 122 095,28 | 392 893,63 |
| Dofinansowanie | | 230 178,60 | 103 780,98 | 333 959,58 |
| Wkład własny | | 40 619,75 | 18 314,30 | 58 934,05 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|-----------------|----------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 7 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

GMINA SIEMIATYCZE
17-300 Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35
tel. 85/ 655 28 60, fax: 85/ 655 29 11
NIP 544-14-37-088

WÓJT
Edward Krasowski

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Suszyńska

Partner: **MIASTO BIELSK PODLASKI**

Opis wariantu IIIb

Zawansowany pełny pakiet e-usług poziom 4. Pełna integracja e-usług z systemami dziedzinowymi. Portal mieszkańca.

Zawansowany system ochrony i backupu. (Duża gmina).

Zakres rzeczowy JST. Typ IIIb

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (Zaawansowany UTM) | | 28 940,07 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych (Duża Gmina). | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych (2 szt.) | | 65 595,90 |
| Koszt sprzętu razem | Z1 | 126 694,23 |
| Koszty usług | | |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług E-usługi pakiet pełny poziom 4 (Duża Gmina) | Z2 | 233 700,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (20 osób) | Z4 | 12 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |
| Koszty razem | | 249 500,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 14 289,00 |
| Koszty ogółem | | 390 483,23 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 126 694,23 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 233 700,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 14 800,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 14 289,00 |
| Koszty ogółem | | 390 483,23 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 126 694,23 | | 126 694,23 |
| Działanie 2 – Z2 | | 93 480,00 | 140 220,00 | 233 700,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 14 800,00 | 14 800,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 7 455,12 | 6 833,88 | 14 289,00 |
| Razem | | 227 629,35 | 162 853,88 | 390 483,23 |
| Dofinansowanie | | 193 484,94 | 138 425,80 | 331 910,74 |
| Wkład własny | | 34 144,41 | 24 428,08 | 58 572,49 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|----------|---------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 22 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
NIP 5432066155. Reg. 050658922

Opis wariantu IIIb

Zawansowany pełny pakiet e-usług poziom 4. Pełna integracja e-usług z systemami dziedzinowymi. Portal mieszkańca.

Zawansowany system ochrony i backupu. (Duża gmina).

Zakres rzeczowy JST. Typ IIIb

| Nazwa wydatku | Dział. | Koszt brutto |
|--|-----------|-------------------|
| Sprzęt | | |
| Zakup i wdrożenie urządzeń ochrony sieci teleinformatycznej urzędu (Zaawansowany UTM) | | 28 940,07 |
| Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych. Zaawansowany system ochrony i archiwizacji danych (Duża Gmina). | | 32 158,26 |
| Serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych (2 szt.) | | 65 595,90 |
| Koszt sprzętu razem | Z1 | 126 694,23 |
| Koszty usług | | |
| Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| Dostawa i wdrożenie e-usług E-usługi pakiet pełny poziom 4 (Duża Gmina) | Z2 | 233 700,00 |
| Szkolenia - umiejętności i kompetencje cyfrowe (15 osób) | Z4 | 9 000,00 |
| Szkolenia specjalistyczne IT (2 osoby) | Z4 | 2 800,00 |
| Koszty razem | | 246 500,00 |
| Koszty ogólne – Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 14 289,00 |
| Koszty ogółem | | 387 483,23 |

| Koszty w ramach działania | Dział. | Koszt brutto |
|---|--------|-------------------|
| Działanie 1. Zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych oraz systemów komputerowych e-usług - JST | Z1 | 126 694,23 |
| Działanie 2. Wdrożenie systemów e-usług w JST. | Z2 | 233 700,00 |
| Działanie 3. Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST | Z3 | 1 000,00 |
| Działanie 4. Szkolenia | Z4 | 11 800,00 |
| Działanie 8.2 - Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 14 289,00 |
| Koszty ogółem | | 387 483,23 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Działanie 1 – Z1 | | 126 694,23 | | 126 694,23 |
| Działanie 2 – Z2 | | 93 480,00 | 140 220,00 | 233 700,00 |
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 11 800,00 | 11 800,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 7 455,12 | 6 833,88 | 14 289,00 |
| Razem | | 227 629,35 | 159 853,88 | 387 483,23 |
| Dofinansowanie | | 193 484,95 | 135 875,79 | 329 360,74 |
| Wkład własny | | 34 144,40 | 23 978,09 | 58 122,49 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|----------|---------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 17 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

GMINA SOKÓŁKA
16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1

EURMISTRZ
Ewa Kolińska

Partner: **Miasto Łomża**

Zakres rzeczowy. Miasto Łomża

| Lp | Koszty bezpośrednie | Dział. | Wartość brutto [zł] |
|----|---|--------|---------------------|
| 1 | Wdrożenie systemów e-usług - Miasto Łomża. Portal Mieszkańca. | Z5 | 287 820,00 |
| 2 | Zakup i wdrożenie platformy informatycznej przetwarzania danych elektronicznych | Z5 | 548 088,00 |
| | Serwery aplikacyjne , Oprogramowanie wirtualizacyjne, System operacyjny serwerów z licencjami, FC SAN Switch Macierze dyskowe, Sprzętowy backup z deduplikacją, Agregat prądowórczy | | |
| 3 | Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST | Z3 | 5 000,00 |
| 4 | Szkolenia kompetencji cyfrowych (50 osób) | Z4 | 30 000,00 |
| 5 | Szkolenia specjalistyczne IT (5 osób) | Z4 | 7 000,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | | 877 908,00 |

| Lp. | Koszty ogólne | Dział | Wartość brutto |
|-----|---|-------|-------------------|
| 1 | Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do | Z8.2 | 51 110,00 |
| 2 | Promocja e-usług (rozliczany proporcjonalnie do udziału | Z7 | 82 740,00 |
| | Razem koszty ogólne | | 133 850,00 |

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| | Koszty ogółem | | 1 011 758,00 |
|--|----------------------|--|---------------------|

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|----------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Działanie 3 – Z3 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Działanie 5 – Z5 | | 548 088,00 | 287 820,00 | 774 820,00 |
| Działanie 7 – Z7 | | | 82 740,00 | 82 740,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 26 666,08 | 24 443,92 | 47 627,00 |
| Razem | | 574 754,08 | 437 003,92 | 1 011 758,00 |
| Dofinansowanie | | 488 540,97 | 371 453,33 | 859 994,30 |
| Wkład własny | | 86 213,11 | 65 550,59 | 151 763,70 |

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|----------|---------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 55 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

MIASTO ŁOMŻA
URZĄD MIEJSKI
18-400 Łomża
Stary Rynek 14

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Zakres rzeczowy.

| LP. | Nazwa zadania | Dzia | Koszt brutto |
|----------|---|-----------|---------------------|
| 1 | Wdrożenie systemów informatycznych ochrony | Z6 | 430 500,00 |
| 1.1 | Wdrożenie systemu monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu. Oprogramowanie do przechowywania i analizy logów | | |
| 2 | Rozbudowa infrastruktury przetwarzania i przechowywania danych elektronicznych systemów e-usług | Z6 | 2 656 800,00 |
| 2.1 | Urządzenia zabezpieczające styk sieci wewnętrznej z siecią Internet | | |
| 2.2 | Rozbudowa pamięci operacyjnej do serwerów i urządzeń sieciowych systemów informatycznych | | |
| 2.3 | System bezpiecznego i wydajnego przechowywania danych elektronicznych. System macierzy dyskowych. | | |
| 2.4 | System wydajnego przetwarzania danych elektronicznych. System serwerowo-wirtualizacyjny z oprogramowaniem systemowym | | |
| 2.5 | Wyposażenie węzłów sieci teleinformatycznej UMWP w systemy bezpieczeństwa i ochrony | | |
| 3 | Rozbudowa i modernizacja Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia. Udostępnienie nowych i ulepszonych e-usług. System wyszukiwania i udostępniania informacji sektora publicznego. | Z6 | 508 359,00 |
| 4 | Zakup usług związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST. | Z3 | 1 000,00 |
| 5 | Szkolenia | Z4 | 152 400,00 |
| 5.1 | Szkolenia kompetencji cyfrowych (152 osób) | | 91 200,00 |
| 5.2 | Szkolenia specjalistyczne IT (18 osób) | | 43 200,00 |
| 5.3 | Szkolenia dot. wdrażania/modyfikowania systemów (12 osób) | | 18 000,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | | 3 749 059,00 |

| Lp. | Koszty ogólne | Dział | Wartość brutto |
|-----|---|-------|-------------------|
| 1 | Inżynier Kontraktu (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z8.2 | 219 852,00 |
| 2 | Promocja e-usług (rozliczany proporcjonalnie do udziału partnera) | Z7 | 356 800,50 |
| 3 | Promocja projektu | Z8.1 | 36 900,00 |
| | Razem koszty ogólne | | 613 552,50 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Koszty ogółem | 4 362 611,50 |
|----------------------|---------------------|

Wskaźniki – do realizacji przez Partnera

| Nazwa wskaźnika | Wskaźnik | Wartość |
|---|-----------------|------------|
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M | Produktu | 182 |
| Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Produktu | 1 |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Produktu | 1 |

Harmonogram wydatków w podziale na lata (na potrzeby planowania budżetu JST)

| | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Razem |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Działanie 3 – Z3 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Działanie 4 – Z4 | | | 152 400,00 | 152 400,00 |
| Działanie 6 – Z6 | | 1 680 500,00 | 1 915 159,00 | 3 595 659,00 |
| Działanie 7 – Z7 | | | 356 800,50 | 356 800,50 |
| Działanie 8.1 – Z8.1 | | 18 450,00 | 18 450,00 | 36 900,00 |
| Działanie 8.2 – Z8.2 | | 114 705,40 | 105 146,60 | 219 852,00 |
| Razem | | 1 813 655,40 | 2 548 956,10 | 4 362 611,50 |
| Dofinansowanie | | 1 541 607,08 | 2 166 612,69 | 3 708 219,77 |
| Wkład własny | | 272 048,32 | 382 343,41 | 654 391,73 |

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTW.

Artur Kosicki

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Z. Tomaszewski 7. Rubicki

PREZES
Związku Pracowników
Farmaceutycznych
Aleksieiczuk

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Derehajło