
 

 

 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, 

NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Piotr Paś 

Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9686 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 

T +48 71 77 10 900 lub 901 

F +48 71 77 10 904 

E biuro@wi.wroc.pl 

www.wi.wroc.pl 

Wrocław, 21.02.2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu nr ZP/2/TP/2024 pn. 04410 „Rozbudowa  

ul. Dolnobrzeskiej od ul. Średzkiej do ul. Krępickiej we Wrocławiu.” 
 

 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 2:  

Prosimy o informację, czy ze względu na mały zakres prac, Wykonawca ma skalkulować w wycenie zgodnie  
z STWiOR D–05.03.05b dla warstwy wiążącej, pkt. 5.6. odcinki próbne? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 

 
Ad1. Zamawiający informuje, że odcinek próbny nie jest wymagany, jeżeli Wykonawca zapewni odpowiednie 
parametry MMA, właściwe zagęszczenie i wymaganą grubość warstwy po zagęszczeniu. 
 
 
Pytanie nr 3:  

Prosimy o informację, czy ze względu na mały zakres prac, Wykonawca ma skalkulować w wycenie zgodnie  
z STWiOR D–05.03.05a dla warstwy ścieralnej, pkt. 5.6. odcinki próbne? 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.  
 
Pytanie nr 4:  

 
W kosztorysie ofertowym pozycja 53: „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 11S - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – jezdnia”. Natomiast w STWiOR D-05.03.05a oraz w Projekcie 
Wykonawczym - warstwa ścieralna jezdni ma być wykonana z AC11 S. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 

 
Zamawiający informuje, że warstwa asfaltowa jezdni (4cm) dla jezdni – SMA 11S . Warstwa asfaltowa (4cm) dla 
ścieżek i ciągów pieszo rowerowych – AC 8S. Wyjaśnienie zawarte jest w aneksie do specyfikacji – patrz  folder  
załącznik nr 1;  09_STWIORB_SWIORB_Aneks_nr1 
 
Pytanie nr 5:  

 
W kosztorysie ofertowym pozycja 54: „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S- warstwa ścieralna 
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - ciąg pieszo-rowerowy i rowerowy”. Natomiast w STWiOR D-05.03.05a 
oraz w Projekcie wykonawczym warstwa ścieralna ścieżki rowerowej ma być wykonana z AC11 S. Prosimy  
o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5:  

 
Ad4. Zamawiający informuje, że warstwa asfaltowa (4cm) dla ścieżek i ciągów pieszo rowerowych – AC 8S. 
Wyjaśnienie zawarte jest w aneksie do specyfikacji, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 4. 
 
Pytanie nr 6: 
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Dotyczy ANEKS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Tabela 1, odc. Odc. od Średzkiej do Krępickiej, Zjazdy: 
warstwa ścieralna AC8S (50/70), w-wiążąca AC16 W (PMB25/55-60). Natomiast w PW oraz Kosztorysie ofertowym 
zjazdy należy wykonać z kostki betonowej grafitowej 20x20. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 (Zmiana nr 7)  

Zamawiający informuje, że zjazdy należy wykonać z kostki grafitowej 20x20 wg przedmiaru robót. W załączeniu 
skorygowany aneks do specyfikacji.   
 
Pytanie nr 7: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał nadzoru konserwatorskiego? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający wymaga nadzoru w zakresie uzyskanego pozwolenia konserwatorskiego decyzją nr 1464/2019 z dnia 
06.12.2019, które zostało przedłużone  decyzją DWKZ nr 3657/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. W przypadku nadzoru 
archeologicznego należy zgodnie z zapisami OPZ wystąpić o aktualizację wydanych decyzji. 
 
Pytanie nr 8:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni cały materiał na nawierzchnię z kostki kamiennej? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
 

Zamawiający informuje, że materiał kamienny należy wycenić zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. W przypadku 
braku możliwości zapewnienia kostki kamiennej niezbędnej do realizacji zadania z magazynu ZDiUM dopuszcza się 
wprowadzenie robót zamiennych. 
 
Pytanie nr 9: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni krawężniki kamienne oraz ścieki uliczne z kostki kamiennej? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
          

Zamawiający informuje, że materiał kamienny należy wycenić zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. W przypadku 
braku możliwości zapewnienia krawężników kamiennych i kostki kamiennej niezbędnej do realizacji zadania  
z magazynu ZDiUM dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych. 
 
Pytanie nr 10: 

 
Z inwentaryzacji dendrologicznej wynika, że wszystkie drzewa są do zachowania. Nie jest planowana wycinka  
i nasadzenia kompensacyjne. Wykonawca ma wykonać trawnik i jego pielęgnację w okresie gwarancji. Prosimy 
zatem, o informację, czy wymagany jest nadzór dendrologiczny oraz prowadzenie monitoringu 5- letniego drzew 
zaadaptowanych w pkt. 8 kosztów ogólnych kosztorysu ofertowego? Jakich drzew dotyczy ten monitoring? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 

 
 Nadzór dendrologiczny  jest potrzebny w celu prawidłowego prowadzenia prac budowlanych w strefach ochrony 
istniejących drzew i krzewów (średnica korony+1m), na które inwestycja będzie miała wpływ. W szczególności jest  
to drzewo nr 1 (przewiert 12 m – MKT ) ale także chodzi o prace przy wszystkich pozostałych drzewach tak żeby 
przetrwały budowę w niepogorszonym stanie. Są to także: 
1. Drzewa - ul. Eluarda 2 (za ogrodzeniem)  
2. Drzewo przy Zakładzie Pogrzebowym/sklepie ogrodniczym (przewiert 12 m – oświetlenie) 
3. Drzewo - ul. Wolska 10 (za ogrodzeniem)  
4. Krzewy na wysepce w ul. Wolskiej (oświetlenie) 
W dokumentacji projektowej przyjęto specjalne rozwiązania technologiczne chroniące istniejącą zieleń. 
Nadzór dendrologiczny potrzebny jest również po to aby prawidłowo wykonać/odtworzyć trawniki. 
Zasadność realizacji specjalistycznych prac należy zweryfikować w terenie (czy drzewo istnieje czy nie, stan drzewa-
czy drzewo rokuje na przyszłość) i uzgodnić z Nadzorem Inspektorskim. 
Monitoring dotyczy wszystkich drzew znajdujących się w granicach inwestycji. 
Szczegóły opisano w OPZ – pkt.1.7.1.6 oraz pkt.1.7.1.6.1. 
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Pytanie nr 11 (Zmiana nr 8) 

Projekt umowy, §3, ust. 1. 1). Zgodnie z pkt. umowy Wykonawca w trakcie realizacji prac będzie zobowiązany  
do udostępnienia terenu budowy PSG i skoordynowania z nimi prac. W związku z powyższym prosimy  
o udostępnienie projektu opisującego zakres prac do wykonania przez PSG oraz szczegółowy harmonogram robót 
prac gazowych. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku, gdy ze względu na prace realizowane przez 
PSG, Wykonawca nie będzie mógł wykonywać przedmiotu umowy, termin jej realizacji, o którym mowa w § 2, 
zostanie odpowiednio wydłużony o ten czas. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 

 
Zamawiający informuję, że skreśla zapis w umowie w § 3 ust 1. pkt 1) w brzmieniu: 
  
„1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania terenu budowy zgodnie z zapisami OPZ; w trakcie realizacji niniejszego zadania  Wykonawca 
będzie musiał udostępnić teren budowy PSG i skoordynować z nim roboty,” 

 
i zastępuje następującym brzmieniem: 
 
„ 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania terenu budowy zgodnie z zapisami OPZ.” 
 
 
Pytanie nr 12: 

Dotyczy § 11 ust. 16 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę wskazanej w niniejszym ustępie kwoty 20 000,00 
złotych na kwotę 50 000,00 złotych, zgodnie z ustawą PZP art. 464 ust. 8. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 

 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 13: 

Dotyczy § 13 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego postanowienia na następujące: 
"Łączna maksymalna wysokość kar umownych z tych tytułów nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto, 
określonego w § 8 ust. 1". 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14:  

Dotyczy § 15 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę maksymalnego poziomu waloryzacji do 20% 
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14:  
 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15: 

 
Prosimy o informację czy Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego , a jeżeli tak to w jakiej wysokości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 2.1.6 OPZ przekaże Wykonawcy nieodpłatnie teren budowy  
po spełnieniu warunków formalnych. W zakresie Wykonawcy zgodnie z punktem 1.7.1.1.2. OPZ jest uzyskanie  
od właściciela  nieruchomości  zgodny  na  czasowe  zajęcie  działki  nr  78  AM  13  obręb  Leśnica  celem 
wykonania jednolitej nawierzchni ciągu pieszego. 
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Pytanie nr 16: 

 
Czy Zamawiający dysponuje terenem pod zaplecze budowy, jeśli tak prosimy o wskazanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 

 
Zamawiający informuje, że nie dysponuje terenem pod zaplecze, ale w przypadku jego lokalizacji na terenie Gminy 
Wrocław oferuje pomoc w celu pozyskania terenu. Zaplecze budowy powinno być umiejscowione poza strefami 
ochrony drzew a najlepiej poza terenami zielonym np. trawnikami które będą wymagały odtworzenia wraz  
z naprawieniem warunków glebowych w razie ich zniszczenia, zagęszczenia gleby przez sprzęt budowlany, itd. oraz 
uzyskać dla ich lokalizacji akceptację Inżyniera oraz Inspektora Terenów Zielonych 
 
Pytanie nr 17: 

Dotyczy: Projekt umowy, §1, ust. 5 „Całość prac określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przy użyciu sprzętu i narzędzi Wykonawcy”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku realizacji zakresu robót przez 
podwykonawców, dopuszczalne jest, aby prace określone umową były wykonywane również przy użyciu sprzętu  
i narzędzi tych podwykonawców. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 18: 

 
Zgodnie z udostępnionym przedmiarem robót przez MPWiK poz. 5 Koszty ogólne, pkt. 1 „Uwaga: w przypadku 
jednoczesnej realizacji budowy: na odcinku od ul. Średzkiej i Krępickiej oraz od ul Krępickiej do Polkowickiej (etap 
1a, 1b) – może być konieczne powiązanie obu opracowań ORZ”. Wykonawca zwraca się z prośbą udostępnienie 
projektu Organizacji ruchu zastępczego od ul. Krępickiej do Polkowickiej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18:  

Zamawiający informuje, że przekaże projekt organizacji ruchu zastępczego dla aktualnie realizowanego odc. ul. 
Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Krępickiej do ul. Błońskiej we Wrocławiu wyłonionemu w niniejszym postępowaniu 
Wykonawcy. 
 
 
 
Zmiana nr 9 

 
Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 
- składania ofert na dzień 27.02.2024 godzina: 08:00 
- otwarcia ofert na dzień 27.02.2024  godzina: 09:00 
- termin związania ofertą na dzień 27.03.2024 (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawców). 
 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
 
Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
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