TP/02/2024

Zatacznik nr 8 do SWZ
Projekt umowy
Umowa Nr[...]
zawarta w dniu [...] 2024 r., w Kielcach, pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji w Kielcach im. §w. Jana Pawla II z siedziba w Kielcach (25-375) przy ul. Wojska
Polskiego 51, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spolecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS:0000001584, z numerem: NIP: 657-18-13-314, Regon: 290391139,
reprezentowanym przez

[...],

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

[...], z siedzibg [...] , reprezentowanym przez [...], zwanym dalej ,, Wykonawca”,
zwanych dalej takze ,,Stronami” lub z osobna ,,Strona”

Strony zawierajg umowg¢ Ww sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym — negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp,
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykonac na rzecz Zamawiajacego
zamOwienie polegajace na wykonaniu nastepujacych robdt budowlanych (rozbidérkowych) na
terenie nieuzytkowanego budynku dawnego szpitala znajdujacego si¢ na dziatce numer ewid. 655/2
w obrebie 0016 przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach:

1) od strony ul. Spacerowej:

a) niezbednego doraznego zabezpieczenia budynku poprzez rozbidrkg zniszczonego
poddasza wraz z dachem o konstrukcji drewnianej nad skrzydtem budynku;

b) =zabezpieczenia stropu nad IIT kondygnacjg w sposob, ktory zapewni odprowadzenie wod
opadowych oraz uniemozliwi gromadzenie $niegu;

c) zadaszenia klatki schodowej;
d) uporzadkowania terenu od strony dziedzinca z pozostatych elementéw wiezby dachowe;j,
2) od strony ul. Ogrodowej:

a) niezbgdnego doraznego zabezpieczenia budynku poprzez rozbiorke zniszczonego dachu
0 konstrukcji drewnianej nad skrzydtem obiektu;

b) zabezpieczenia stropu nad IIT kondygnacjg nadziemng budynku w sposob, ktory zapewni
odprowadzenie wod opadowych oraz uniemozliwi gromadzenie si¢ Sniegu;

C) =zabezpieczenia stropu nad III kondygnacja nadziemng budynku poprzez jego
podstemplowanie;

d) uporzadkowania terenu posesji od strony ul. Ogrodowej z pozostatych elementéw wiezby
dachowej;
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

1)
2)

e) umieszczenia na budynku, w widocznych miejscach, zawiadomienia o wystgpujacym
stanie zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

zgodnie z treSciag decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego: PINB-
S0.5162.29.2023.V z dnia 15 grudnia 2023 roku oraz PINB-S0.5162.30.2023.VV z dnia 19
grudnia 2023 roku stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Na przedmiot zamdwienia sktada si¢ w szczeg6lnosci:

Wykonanie zabezpieczenia terenu rozbidrki z uwzglednieniem zachowania komunikacji piesze;j
i samochodowej od ul. Ogrodowej i Spacerowej w Kielcach;

Zebranie i1 usuni¢cie odpadow zmieszanych z obszaru objetego pracami rozbiérkowymi;

Wykonanie prac rozbiérkowych oraz pozostatych robdt zgodnie z przedmiarem rob6t z grudnia
2023 r. stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy oraz zgodnie z treScig decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB-S0.5162.29.2023.V z dnia 15 grudnia
2023 roku oraz PINB-S0.5162.30.2023.V z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Demontaz istniejacej zewnetrznej oraz wewnetrznej infrastruktury technicznej jesli wystepuja, tj.
o$wietlenia terenu, instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
przyltacza cieptociagu, przylacza elektrycznego z obszaru budynkéw objetych umowa.

Zebranie i usunigcie materialow i odpadow powstatych w wyniku rozbiorki i uporzadkowanie
terenu rozbiorki.

Przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materialéw, podlegajacych utylizacji.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia wraz ze sposobem jego wykonania 0pisano w
przedmiarze robot - zestawieniu przewidywanych robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis -
Katalogi Nakladow Rzeczowych (KNR); Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIiORB); Dokumentacja archiwalna — rysunki: rzut dachu; rzut poddasza;
przekroj; elewacje stanowigce Zatgcznik nr 2 do umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy oraz stanowigcych jej integralng czes$¢ zatgcznikach:

oferta Wykonawcy (zatacznik nr 1 do umowy);

opisie przedmiotu zamowienia (zatgcznik nr 2 do umowy).

Opracowania, o ktorych mowa w ust. 4, nalezy traktowac jako wzajemnie si¢ wyjasniajace
i uzupetniajgce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci, nie
bedzie to powodowalo ograniczania zakresu przedmiotu umowy, ani ograniczania zakresu
wymaganej starannosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy, okreSlony w ust. 1 i 2, zgodnie
z opracowaniami wskazanymi w ust. 4 i obowigzujgcymi przepisami prawa, uwzgledniajac
istniejace warunki miejscowe w tym sieci i uzbrojenie terenu.

Niezapoznanie si¢ przez Wykonawce z terenem oraz obiektami, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne btedy, wynikajace
Z nieznajomosci stanu faktycznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami, maszynami i urzadzeniami,
doswiadczeniem oraz wykwalifikowanym personelem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Po zakonczeniu prac rozbiorkowych oraz wywiezieniu wszystkich materialdéw z rozbiorki caty
teren nalezy oczysSci¢ oraz uporzadkowac. Wszystkie istniejgce nagromadzenia odpaddéw poza
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11.

12.

rozbiorkowych znajdujace si¢ na terenie przedmiotowych dziatek nalezy wywiez¢ i zutylizowaé
a wszelkie uszkodzenia elementow infrastruktury niebedace przedmiotem zamowienia naprawic.

W przypadku ingerencji w istniejgce uzbrojenie terenu i/lub sieci nalezy je naprawi¢, zaslepi¢ lub
zastosowa¢ inne rozwigzanie umozliwiajace ich dalsze funkcjonowanie (w razie potrzeby
zaznaczajac na pomiarze powykonawczym stan faktyczny istniejacy po realizacji). W przypadku
gdy Wykonawca spowoduje uszkodzenie kabli, rurociggow lub powstanie szkod w mieniu
Zamawiajacego lub osob trzecich (zlokalizowanych na terenie prac lub w jego sasiedztwie),
zobowigzany jest do natychmiastowego usunigcia szkod na wlasny koszt.

Materialy rozbiérkowe pochodzace z robdt przeprowadzonych w ramach zamoéwienia stanowic
beda wlasnos¢ Wykonawcy i uwzglednia to w cenie ofertowe;.

Strony zobowiazuja si¢ do wspodtdziatania przy realizacji umowy i wzajemnego informowania si¢
o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej staranno$ci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy, w celu wykonania
niniejszej umowy.

§ 2 Termin wykonania zamoéwienia

Termin realizacji przedmiotu Umowy okre$la si¢ na [...]. Za date wykonania przedmiotu umowy
uwaza si¢ zgloszenie zakonczenia wykonania robdt budowlanych (rozbiorkowych) dokonane po
ich zakonczeniu, potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (rozbiorki) tj.
o$wiadczenie kierownika o zakonczeniu robot budowlanych (rozbidrkowych).

Przekazanie terenu rozbiorki (budowy) nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.
§ 3 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1.

1

2)

3)

4)

5)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rozbiorki, poprzez sporzadzenie
protokotu przekazania terenu rozbiorki,

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy
Do obowiazkow Wykonawcy, nalezy w szczego6lnosci:

dokonanie czynnosci niezbednych dla rozpoczgcia i wykonania robot budowlanych
(rozbidrkowych) okreslonych umowa, w tym: uzyskanie wszelkich niezbednych zgod, decyzji,
uzgodnien; opracowanie i przedstawienie planu BIOZ dla robot rozbiorkowych, przekazanie
dokumentow niezbgdnych do dokonania zgloszenia kierownika rozbiorki, dokonywanie
biezacych wpisow w dzienniku rozbidrki,

przejecie terenu robot budowlanych (rozbiorkowych) od Zamawiajacego,

dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegolnosci odpowiednig iloScig
i wydajno$cig sprzetu, niezbednego do wykonania robot, zapewniajagcego wykonanie robot
zgodnie z umowa,

zapewnienie stalej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, posiadajacym
odpowiednie uprawnienia, jezeli sg niezb¢dne dla danych robét,

z momentem przejecia terenu robot budowlanych (rozbiérkowych) Wykonawca ponosi za niego
odpowiedzialno$¢ oraz ponosi koszty jego utrzymania w tym koszty zuzytych do realizacji robot
mediow,
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6) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot budowlanych (rozbidérkowych),
7) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot budowlanych (rozbiérkowych) na wtasny koszt,

8) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji oraz zalaczenie dokumentow utylizacyjnych i ew. innych do
dokumentacji powykonawczej a takze okazanie ich na kazde zadanie Zamawiajacego,

9) jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych, wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze
zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

C) powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

10) odpady niebezpieczne powstale w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia nalezy
gromadzi¢ w sposob bezpieczny dla srodowiska oraz nastepnie przekaza¢ specjalistycznej firmie
zajmujacej si¢ utylizacja tego typu odpadow,

11) ponoszenie pelnej odpowiedzialnoséci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
i dozor mienia na terenie rozbiorki, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

12) biezace sprzatanie drog dojazdowych do miejsca prowadzenia robdt, po ktorych przemieszczaja
sie srodki transportu Wykonawcy zwigzane z obstuga prowadzonych robot,

13) zadbanie, aby przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nie doszto do uszkodzenia istniejacych
sieci i uzbrojenia terenu, a w przypadku powstania uszkodzenia jego niezwloczne naprawienie,

14) biezgce prowadzenie dziennika budowy i ewentualnie pozostatej dokumentacji robot
budowlanych (rozbiérkowych) oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot budowlanych (rozbidorkowych) i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

16) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,

17) dbanie o porzadek na terenie rozbidrki i terenie przylegtym (jezeli powstaty zabrudzenia lub
uszkodzenia w zwigzku z prowadzeniem roboét) oraz utrzymywanie terenu robot budowlanych
(rozbiérkowych) w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych,

18) uporzadkowanie terenu robdt budowlanych (rozbiorkowych) po zakonczeniu robot, zaplecza
budowy, jak réwniez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu drog, nawierzchni, instalacji itp.,

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wplynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

20) w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach technicznych
i koordynacyjnych Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszelkie czynno$ci niezbedne dla
realizacji robot w taki sposob, aby nie zakldca¢ bardziej niz jest to niezbedne dostepu lub

Strona 4 z 14



TP/02/2024

8.

korzystania z drog, chodnikow, placoéw prywatnych i publicznych a takze nie narusza¢ stosunkow
dobrosgsiedzkich w zakresie utrzymania czystosci oraz norm hatasu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynno$ci zwigzane bezposrednio z realizacja
przedmiotu zamowienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy beda w okresie realizacji
umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwanym dalej KP.
Wykonawca jest zobowigzany w umowach z Podwykonawcami zamie$ci¢ zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia os6b bezposrednio realizujacych niniejsze zamowienie na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw KP oraz egzekwowa¢ od Podwykonawcow
sankcje z tytulu nie wywigzania si¢ z tego obowigzku w sytuacji gdy podczas kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, Zamawiajacy stwierdzi przypadki nie wywigzania si¢
Z tego obowiazku.

Wymoég, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy czynnosci wykonywanych w trakcie realizacji
zaméOwienia: robot ogdlnobudowlanych i robot rozbiorkowych, ktore polegaja na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 KP. Zgodnie z trescig art. 22 § 1 KP przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy réwniez podwykonawcoéw. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej Umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujacych ww.
CZynnosci.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 4. O$§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci wskazane w ust. 4, wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zltozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawcg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych, wskazane w ust. 4
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajagcy moze w wyznaczonym przez siebie terminie
wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia Zamawiajacemu wskazanych ponizej dowoddéw w celu
potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce osob wykonujacych, wskazane w ust. 4, czynno$ci w trakcie realizacji
zamdOwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
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zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
ztoZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce

kopig umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1781) (tj. W przypadku podwykonawcy od terminu zawarcie przez niego umowy
Z wykonawca w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj uUmowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wihasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce

10.

kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 9 ust 3.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych, wskazane w ust. 4 czynno$ci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 5 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty budowlane (rozbidérkowe) oraz
materiaty, sprzet 1 urzadzenia od chwili przejecia terenu robot budowlanych (rozbiorkowych), az
do zakonczenia odbioru koncowego.

W zwigzku z zawarciem Umowy o roboty budowlane (rozbiorkowe) Wykonawca zobowigzany
jest do zawarcia umowy/umoéw ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej
z realizacja umowy 0 roboty budowlane oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
200 000,00 zt,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujace w swym zakresie co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $§mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia whasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
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btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiagzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy o roboty budowlane, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
1 000 000,00 zt brutto.

3. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte nie pozniej niz w dniu przekazania terenu rozbiorki.
Uwierzytelniona kopie dokumentu ubezpieczenia (polisy) nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania terenu rozbiorki. Wykonawca winien przedtozy¢
polis¢ ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia sktadek. W przypadku ptatnosci sktadek w ratach,
ubezpieczyciel powinien okresli¢ z jakim dniem rozpoczyna si¢ materialny bieg odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac realizacje robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczy¢ kary umowne.

4.  Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody dotyczace pracownikow i osob trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi (rozbidorkowymi), w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

5. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

6. Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, wlasnym staraniem i na wlasny koszt,
szkdd powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

7. Wszelkie kwoty szkod i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej beda obcigzaty Wykonawce.

§ 6 Przedstawiciele stron i sposéb porozumiewania

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowa przez osobe posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajacy w jego imieniu i na jego rzecz bedzie
Kierownik robot budowlanych (rozbiérkowych) zwany dalej , Kierownikiem rob6t”
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi (konstrukcyjno-budowlanymi lub inzynieryjne
wyburzeniowe) w osobie [...] e-mail: [...]

3. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
5. Ze strony Zamawiajgcego do realizacji umowy zostaje wskazany Pan [...]—[...], e-mail: [...] i/lub

inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

6. Dla biezacych kontaktoéw roboczych, zwigzanych z realizacja umowy, Strony ustalaja
mailowg (elektroniczng) forme kontaktu.

§ 7 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: [...] zt brutto (stownie: [...]/100).

2.  Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja robot, okreslonych w umowie wraz z zatacznikami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich Kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Strona 7 z 14



TP/02/2024

1)
2)

1)
2)

3)

Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi jednorazowo poO
zakonczeniu i odebraniu robdt na podstawie ostatecznego protokotu odbioru koncowego
podpisanego przez strony, ktory nalezy zataczy¢ do faktury.

Platnos¢, o ktorej mowa w ust. 4, bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy nr [...] w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokotem odbioru robot.

Fakture nalezy wystawi¢ na: [...]

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Wykonawca ma prawo do wystania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej za posrednictwem systemu teleinformatycznego. Faktur¢ w formie elektroniczne;j
nalezy przesta¢ na adres faktury@zozmswiakielce.pl.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonuje wyboru sposobu przekazania Zamawiajacemu faktury za
wykonanie przedmiotu umowy w formie papierowej/ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
(zaznaczy¢ wlasciwe).

§ 8 Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w obecnosci wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Wykonawca winien
zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy
z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
W siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika robot
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastgpujgce
dokumenty:

dziennik budowy,

dokumentacj¢ powykonawczg (wraz z pomiarem powykonawczym), opisang i skompletowang
w dwoch egzemplarzach,

o$wiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania robot z decyzjg rozbidrkowa,
i obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w terminie do 10 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje si¢
date podpisania koncowego protokotu odbioru robét budowlanych.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic¢
odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, Zamawiajacy dokona odbioru i wyznaczy dodatkowy termin na usuniecie
wad i usterek.

§ 9 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za zwloke w zakonczeniu wykonania umowy w terminie okres§lonym w § 2 ust. 1 w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 100 000,00
zt. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w § 4 ust. 3, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow KP, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow KP) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za
kazda osobe.

Wykonawca zaptaci kary umowne w przypadku:
braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowa 10 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
5 000,00 zt za kazdy przypadek

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub
jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

zwloki w przedtozeniu o$wiadczen i dokumentdéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 6 1 ust. 8
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde stwierdzone zdarzenie.

Kary umowne platne beda na podstawie noty wystawionej przez uprawnionego do ich naliczenia
w terminie 7 dni od daty jej doreczenia zobowigzanemu do zaptaty kary umownej.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1-3.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelno$ci
powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.
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§ 10 Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni roboczych — w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 15 — dniowego terminu przerwy realizacji umowy,

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci

umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa — W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania — w terminie
1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
— w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
robot lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 3, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja
nastgpujace obowigzki:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokoét
inwentaryzacji roboét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Strony dopuszczaja rozwigzanie umowy za obopdlnym porozumiem stron. W takim wypadku

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za faktycznie wykonany zakres umowy.
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§ 11 Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy wykonanie zamowienia Podwykonawcy/om tj. [...] w nizej wymienionych
czesciach: [...] / Wykonawca nie zamierza powierzy¢ wykonania zamowienia Podwykonawcom
(zaznaczy¢ wlasciwe).

Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ dokonywac zgloszen
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow (jezeli wystapia) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czeSci zamdwienia
Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcom powinien w szczegélno$ci zastrzegaé spelnienie przez wyzej wymienione
podmioty wymagan zwiazanych z gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy Wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania umowy 0 podwykonawstwo lub jej projektu moze
zglosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zadaé zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom lub jej projektu/projektu jej zmiany, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi
w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom powinna by¢
zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo 0
wartos$ci wickszej niz 50 000 zt.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia nalezytego
Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Do kazdej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ swoje o$wiadczenie o braku
zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow,
o$wiadczenia Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
oraz dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Dowodami zaptaty moga by¢
potwierdzenia dokonania przelewu lub wydruki z rachunku bankowego, natomiast w przypadku
zaplaty gotowka — potwierdzenia (pokwitowania) odbiory naleznej zaptaty.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca, Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty
tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6471 § 5 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) i udokumentuje zasadno$é¢
takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbidér robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowalne
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg lub zmiany takiej umowy bez

pisemnej zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkow umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca bez zgody

Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca Iub dalszym

18.

19.

20.

Podwykonawca zgloszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy dokona potracenia kwoty, zgodnej z warunkami okre§lonymi w ust. 15, z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcag jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

§ 12 Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres 24
miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Natomiast uprawnienia z tytulu rekojmi
wygasaja z uptywem 60 miesigcy od daty odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie
7 dni roboczych liczgc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
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5. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.
§ 13 Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

1.  Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$ci umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. Nie dopuszcza si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem zmian dotyczacych:

1) zmiany podmiotowej po stronie Zamawiajacego, w przypadku przeniesienia przez niego praw
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na inny podmiot;

2) okoliczno$ci wymienionych w art. 455 ustawy Pzp,
3) terminu wykonania zamowienia,
4) wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
5) udziatu Kierownika robot i Podwykonawcow.
3. Zmiana terminu wykonania zamowienia moze nastapi¢ w przypadku:

1) przerwy realizacji zamowienia na skutek dziatan podmiotow trzecich lub Zamawiajacego np.
przedtuzanie terminéw wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
badan, ekspertyz, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, dziatanie sily
wyzszej (przyrody) w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, katastrofy naturalne
np. powodzie, huragany, szkwaty pozar o duzym wymiarze, burze, silne opady deszczu/gradu,
pandemie, istotnie wptywajgce na mozliwo$¢ wykonywania robot i inne nadzwyczajne zdarzenia
wplywajace na mozliwo$¢ realizacji robot budowlanych np. niewybuchy, niezidentyfikowanie
sieci, konieczno$¢ wykonania badan archeologicznych, warunki gruntowe odmienne od
zaktadanych itp.

2) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu zamowienia, a ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, oraz
robdt zamiennych, ktore wystgpity w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia,

3) czasowego wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i ustug.

5. W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie,
a jedynie zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokosci.

6. Zmiana Kierownika robdt lub Podwykonawcy moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zamawiajacy dokonuje w/w
zmiany na pisemny wniosek Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany Kierownika rob6ot lub Podwykonawcy, Wykonawca winien przedstawié
Zamawiajacemu nowego Kierownika robdot lub nowego Podwykonawce 0 nie gorszych
kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do Kierownika rob6t lub Podwykonawcy, ktory zostat
wskazany w ofercie Wykonawcy i umowie.

8. Warunki dokonywania zmian:

1) uzasadnienie konieczno$ci i wptywu zmian na realizacje zamédwienia,
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2) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepiséw § 13 jest niewazna.
§ 14 Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutlu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
nie stanowig inaczej.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do zbycia lub przeniesienia na rzecz o0séb trzecich praw
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy na
powyzsze.

4.  Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2. Opis przedmiotu zaméwienia (przedmiar, STWiIORB, rysunki) — zatacznik nr 2,
3. Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

4. Przedmiar robot

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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