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MGR INZ. BARTOSZ MIKULSKI

INSTALACIE SANITARNE, TELETECHNICZNE

KAMIL MIKuLSKI
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I1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. OPIS PODSTAWOWY

1.1.1. OPis ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa obiektu pn.:
RENOWACJA KONSERWATORSKA RUIN ZAMKU KROLEWSKIEGO W NOWYM SACZU - ETAP I

2) Zakres robot w ramach zadnia bedzie obejmowat wykonanie prac konserwatorskich muréw i baszty Zamku
Krélewskiego wraz z robotami towarzyszacymi i zabezpieczajgcymi podzielonymi na nastepujgce zadania:

Zadanie nr 1: Renowacja konserwatorska murdéw i baszty wraz z robotami zabezpieczajgcymi i
towarzyszacymi

Zadanie nr 2: Renowacja konserwatorska baszty wraz wykonaniem dostepu do poziomu
stropodachu wraz z robotami zabezpieczajgcymi

Zadanie nr 3: Renowacja konserwatorska polegajgca na zabezpieczeniu muréw poprzez

stabilizacje uszkodzonych scian
3) Realizacja obiektu bedzie wykonana na podstawie zatozen niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej PFU w formule: ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

1.1.2. GtOWNE CELE REALIZACJI INWESTYCJI

Gtownym celem zaplanowanych robdt jest wykonanie robét jest:

Zadanie nr 1:

Roboty renowacyjne i zabezpieczenie istniejgcej substancji materiatowej murdw, posadzek przed wptywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposéb zapobiegajgcy pogorszeniu istniejgcego stanu technicznego oraz
prace uzupetniajgce umozliwiajgce bezpieczng komunikacje w obrebie baszty i ruin.

Zadanie nr 2:

Roboty renowacyjne i zabezpieczenie istniejgcej substancji materiatowe] stropodachu baszty przed wptywem
niekorzystnych warunkéow atmosferycznych w sposéb zapobiegajgcy pogorszeniu istniejgcego stanu technicznego oraz
prace uzupetniajgce umozliwiajgce komunikacje na dach baszty.

Zadanie nr 3:

Roboty renowacyjne i zabezpieczenie istniejgcej substancji materiatowej trwatych ruin zagrozonych w czesci pétnocno
zachodniej zagrozonych zawaleniem poprzez stabilizacje, ktéra umozliwi bezpieczng komunikacje w obrebie strefy oraz
kontynuacje robot archeologicznych

1.1.3. MATERIALY | DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Zatozenia konserwatorskie dla ruin Zamku Krélewskiego w Nowym Saczu
2) Ustawy i Rozporzadzenia, a w tym m.in., ale nie tylko:
v' Ustawa z 7.07.1994r Prawo Budowlane - Dz.U.2024.0.725 ze zm.
v' Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami - Dz.U.2024.0.1292 ze zm.
v" Rozporzadzenie Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictw - Dz.U.2021.0.81 ze zm.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1) Ruiny zamku krélewskiego w Nowym Sgczu z Basztg Kowalskg
2) Trwate ruiny w narozniku pétnocno-zachodnim zespotu zamkowego
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1.2.2. ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI

1)

W ramach zadania nalezy wykona¢ m.in.:

a) W zakresie dokumentacji wymagane jest wykonanie wszelkich prac przygotowawczych do dokumentacji
(decyzje, zgody, pozwolenia, postanowienia, ekspertyzy), w tym zwigzanych z przepisami szczegélnymi m.in.
dotyczacymi: ochrony zabytkéw

b) dokumentacje projektowg techniczng (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-
Budowlany, Projekty Techniczne — branzowe), obejmujacej rozwigzania architektoniczno-budowlanej, w
zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowe lub wykonanie robét budowlanych w organie
Administracyjno-Budowlanym - o ile to bedzie konieczne.

c¢) dokumentacje wykonawczg (Projekty Techniczne), schematy rozwigzan technicznych i technologicznych, w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt budowlanych, detali architektonicznych i
instalacyjnych

d) wykonanie robot i wyposazenie, na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej uzgodnionej i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego

e) dostawe i montaz urzadzen oraz wyposazenia obiektéw

f) Dokonanie skutecznego odbioru robét budowlanych

Ponadto, nieodzowng czescig zamierzenia, pozostaje m.in.:

a) dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

b) uzyskiwanie niezbednych uzgodnien, pozwolen wynikajacych z prawa oraz wymogdw niniejszego PFU,
umozliwiajacych eksploatacje obiektdw i instalacji,

Etapem konicowym bedzie przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, po uprzednim spetnienie w sposdb skuteczny,

zakoniczeniu procedur odbiorowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, ze szczegélnym

uwzglednieni wymagan Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

1.2.3. PODSTAWOWY ZAKRES PROJEKTOWANIA

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ kompletng Dokumentacje Projektowg Obiektu. Wszystkie czesci

Dokumentacji Projektowej podlega¢ beda zatwierdzaniu przez Zamawiajgcego oraz w razie potrzeby -

zatwierdzaniu rowniez przez witasciwe organy administracji publicznej. Pozyskanie wszystkich zatwierdzen i

uzgodnien w tym w szczegdlnosci od Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw leze¢ bedzie w

zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

W zwigzku z powyiszym, przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i

materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Zaméwienia (tzw. dane wejsciowe do projektowania), wykona na

wtasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej wraz

z Projektem Budowlanym, w tym miedzy innymi:

a) Woykonana inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania okreslonego w Zamoéwieniu zadania

b) pozyska wszelkie inne wymagane materiaty, uzgodnienia, ekspertyzy, opinie, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowe) i pdzniejszej realizacji robot, w tym m.in.
w zakresie: ochrony zabytkéw

W oparciu o rozwigzania przedstawione w niniejszym PFU Wykonawca opracuje, skompletuje i ztozy do

wtasciwego organu kompletny Whniosek do Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (wraz z

wszystkimi niezbednymi zatgcznikami), a nastepnie pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na

roboty budowlane. Bedzie réwniez czynnie uczestniczyt w ewentualnych , Komisjach Konserwatorskich.

W przypadku koniecznosci uzyskania Decyzji Pozwolenia na Roboty Budowlane W oparciu o rozwigzania

przedstawione w niniejszym PFU Wykonawca opracuje, skompletuje i ztozy do wtasciwego organu kompletny

Whiosek o Pozwolenie na Budowe (wraz z wszystkimi niezbednymi zatgcznikami), a nastepnie pozyska w imieniu i

na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe.

Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE

uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne niezbedne do eksploatacji Obiektu w zakresie

odpowiadajgcym zakresowi zadania

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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1.3.1. LOKALIZACJIA

1.3.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Zamek zostat wzniesiony XIV wieku. Jego lokalizacja to pétnocno-zachodni naroznik miasta, stanowigcy system
obronny muréow miejskich. Zamek pierwotnie stanowit siedzibe kasztelanii, urzedu grodzkiego i starosty
grodowego, od miasta oddzielony byt fosg i prawdopodobnie murem z brama.

Zniszczenia dokonane w czasie potopu szwedzkiego, pozary i konsekwencje kryzysu gospodarczego w XVII w.
spowodowaty, iz zamek zaczat chyli¢ sie ku ruinie. W 1768 r. wybucht kolejny pozar, wywotany przemarszem
konfederatéw barskich i ich nieostroznoscia, ktéry zniszczyt zamek. W czasach zaboréw wtadze austriackie,
czesSciowo odremontowaty zamek, aby wykorzystac go na biura policji. W sierpniu 1813 r. potezna powddz podmyta
zamkowa skarpe, w wyniku czego do Dunajca osuneto sie zachodnie skrzydto zamku. Pozostata czes¢ zaadaptowano
w 1838 na koszary i magazyny wojskowe, a w 1846 r. przeksztatcono na wiezienie. W 1848 r. rzad sprzedat zamek
miastu, ktdre z powodu braku pieniedzy na remont wynajeto go wojsku austriackiemu z przeznaczeniem na
magazyny munduréw i broni.

Do czesciowej odbudowy ruin zamku z restauracjg baszty doszto w 1905 r.. Po odzyskaniu przez Polske
niepodlegtosci prowadzone byty dalsze prace konserwatorskie zakornczone w 1938 r. otwarciem w murach zamku
Muzeum Ziemi Sgdeckie;j.

W czasie okupacji Niemcy zamienili zamek w koszary i sktad amunicji. W 1945 r. na skutek wybuchu ulegt on
catkowitemu zniszczeniu.

W latach 50. odrestaurowano renesansowg Baszte Kowalskg oraz fragment muréw obwodowych z attykami. W
latach siedemdziesigtych przeprowadzone zostaty prace remontowo- zabezpieczajgce majgce na celu utrwalenie
pozostatosci w formie tzw. , trwatej ruiny" . Zabezpieczono korony murdw , uzupetniono licowanie oraz
nadbudowano niektdre fragmenty scian . Granice miedzy oryginatem a rekonstrukcjg oznaczone zostaty warstwg
dachowki ceramiczne;j.

Ogolny stan zachowania (stan sierpien 2011) Wiosna 2010 roku przyniosta ulewne deszcze, ktore nadmiernie
spenetrowaty tkanke murdw juz wczesniej ostabionych. Efektem jest ogromna wyrwa w Scianie pétnocnej
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v' W nastepnych latach dokonano wiele czynnosci zabezpieczajgcych: wykonano roboty restauratorskie przy murze
pdétnocnym, zabezpieczono i czesciowo zrekonstruowano ganek strazy oraz dokonano stabilizacji muru schoddéw od
strony dziedzinca

v' W ostatnich latach w obszarze ruin trwaja prace archeologiczne.

1.3.3. STAN TECHNICZNY — OPIS OGOLNY

Korona muru:

Ocena stanu istniejgcego: Korona muru w obrebie Sciany o grubosci okoto 1.5 - 2.0m. Mur w przekroju poziomym
sktada sie ogdlne z 3 warstw. Warstwa wewnetrzna wykonana z nieregularnie utozonych kamieni zaréwno obrobionych
jak i nieobrobionych wypetnionych nieregularnie wapienno - piaskowym spoiwem. Warstwy licujgce sktadajg sie z
obrobionych kamieni uktadanych w sposéb nieregularny o stosunkowo gtadkiej powierzchni zaréwno od strony skarpy
jak i od strony schoddéw. W przekroju pionowym sciana skfada sie z czesci wzniesionej historycznie oraz czesci "
odbudowanej.

Na koronie muru zatozono uszczelnienie w postaci cementowej obrzutki niezbrojonej. Aktualnie korone porasta
nieregularna zielen (trawa oraz mtode drzewa, mchy) co doprowadzito do zniszczenia cementowego uszczelnienia na
znacznych fragmentach muru. Cementowe uszczelnienie oraz wypetnienie muru i spoinowanie wykonane na bazie
mineralnej stanowi dobry podktad dla niektorych gatunkdéw roslin, ktére przyczyniajg sie do dalszego zniszczenia muru.
Ocena uszkodzen (09-2017r): Uszkodzenie warstwy uszczelniajgcej na koronie muru oraz sposéb wykonania i wiek,
ocenia sie f, jako gtdwng przyczyna uszkodzenia muru w nizszych warstwach. Uszkodzenia takie jak wyptukiwanie
materiatu spajajgcego wewnetrzne i zewnetrzne warstwy muru, penetracja wody oraz jej zamarzanie sg gtéwnymi
przyczynami powodujacymi stopniowe zniszczenie muru. Oceniajgc sciane mozna zauwazy¢ réznice w stopniu
uszkodzenia spoiny w licu zewnetrznym wynikajgce z réznych okreséw powstania muru. Woda penetrujgca mur
poprzez nieszczelng korone, z jednej strony wyptukata, a w okresie zimowym rozsadzita wewnetrzng cze$¢ muru
(spoin) co spowodowato rozwarstwienie kamieni w warstwie przygruntowe;j.

Lico muru:

Ocena stanu istniejgcego:

Lico muru od strony skarpy i schodow jest porosniete dzika roslinnoscig (mchy, glony, porosty, trawy), widoczne sg
liczne ubytki watkdw kamiennych oraz wyptukany piaskowiec. Jednym z powoddw zniszczen jest utrata szczelnosci
zabezpieczen korony muru, oraz roslinnos¢ ktéra swoimi korzeniami moze rozpulchnia¢ warstwy lica muru
doprowadzajgc kamienie do obluzowywania. Lico muru wypetnione cementowymi fugami, wstawkami i
zamurowaniami, co powoduje wyptukiwanie sie warstwy piaskowca obsypujgce warstwy cioséw kamiennych oraz
ostabianie lica muru.

Odwodnienie:

Ocena stanu istniejgcego:

Istniejgce rozwigzania techniczne odprowadzenia wéd opadowych z obszaru balkonu baszty wymagajg wdrozenia
procedury konserwacyjno-naprawczej. Miejscowe uszkodzenia i zuzycie substancji materiatowej powoduje penetracje
muréw (lica) scian baszty i wyptukiwanie spoin

Balustrady drewniane (ganek baszty):

Ocena stanu istniejgcego:

Stan techniczny dobry. Przy czym stwierdza sie koniecznos¢ weryfikacji potgczen i biezagcg konserwacje polegajaca na
konserwacji elementéw drewnianych. Ponadto z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania istniejgce balustrady nalezy
dodatkowo wypetni¢ np. siatka.

Stolarka drzwiowa i otwory okienne w pomieszczeniu na pietrze baszty

Ocena stanu istniejgcego:

Stan techniczny drzwi niezadawalajgcy, z oznakami korozji. Wymagane podstawowe prace konserwacyjno-naprawcze.
Stan techniczny otwordw dobry, niemniej celem zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
oraz ptakami zaleca sie zabezpieczenie np. szktem.

Podtoga w pomieszczeniu baszty na pietrze

Ocena stanu istniejgcego:

Stan techniczny podtogi niezadawalajacy. Miejscowe uszkodzenia istniejgcych elementéw drewnianych podtogi.
Wymagane roboty konserwacyjno-naprawcze.

Stropodach na baszcie

Ocena stanu istniejgcego:
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Stan techniczny podtogi niezadawalajgcy. Miejscowe uszkodzenia istniejgcych elementéw pokrycia. Wymagane roboty
konserwacyjno-naprawcze.

Instalacje elektryczne

Ocena stanu istniejgcego:

Wizualnie stan techniczny podtogi dostateczny. Wymagane wykonanie biezgcych pomiardow i badan instalacji oraz
wykonanie niezbednych robét konserwacyjno-naprawczych.

Dostep do stropodachu baszty
Obecnie brak dostepu do stropodachu baszty. Zalecane wykonanie dojscia

Trwate ruiny w obrebie naroznika pétnocno-zachodniego
Ogolnie stan techniczny niezadawalajacy, wynikajacy z charakteru zabudowan tj. ,trwatej ruiny”

W czesci srodkowej wystepuje Sciana, ktéra moze stanowié zagrozenie zawalenia. Zaleca sie wykonanie robot
zabezpieczajgcych. Opis dotyczgcy $cian w zatgczniku do PFU

1.4. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

1) Poprzez planowane dziatania inwestycyjne w obrebie ruin zespotu zamkowego w Nowym Saczu, zatozeniem jest
dostosowanie do standardéw uwzgledniajgcych obecng funkcje i wpisujgcych sie w etapowanie prac
konserwatorskich

2) Niniejsze PFU, okresla wymagane przez Zamawiajgcego zakresy robdt budowlanych i standardy wykonania
przedmiotu zamdwienia.

3) Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobdéw czy
producentéw materiatéw i urzadzen nie jest obowigzujgce dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu
wskazanie standardéw realizacji. Wykonawca moze zastosowal urzadzenia i materiaty réwnowazine do
referencyjnych, jednak o parametrach nie gorszych niz te, ktére opisane zostaty w niniejszego PFU, przy czym
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegélnych systemdéw technicznych i
technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych catego obiektu oraz elementéw zagospodarowania
terenu.

1.4.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod nr rej. Ks.A-92

1.5. ZAKRES ROBOT

1.5.1. ZAtOZENIA OGOLNE

Planowane prace konserwatorskie majg na celu zatrzymanie proceséw destrukcyjnych oraz zabezpieczenie i utrwalenie
ruiny tam gdzie ulegta ona najwiekszym zniszczeniom . Natomiast prace restauracyjne wykraczajgce poza zakres
konserwacji zachowawczej bedg prowadzone w nastepnym etapie po przeprowadzeniu stosownych badan
archeologicznych i prac studialnych. Znaczng cze$¢ tych prac prowadzi Sgdecka Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowym
Sgczu w ramach porozumienia z Prezydentem Miasta Nowego Sacza. Zatem ponizszy program postepowania
konserwatorskiego odnosi sie do etapu, ktdrego realizacja jest niezbedna ze wzgledu na zagrozenie dla przetrwania ,,
trwatej ruiny"

W pierwszej kolejnosci nalezy uzupetni¢ fragmenty warstw licowej muréw, Kolejnym etapem prac konserwatorskich
bedzie usuniecie pozostatosci po pracach naprawczych wykonanych niefachowo i niestarannie. Sg to gtownie
cementowe fugi ,wstawki i zamurowania cementowo— wapienne o niskiej jakosci wykonania i bardzo zniszczone. Prace
te zostang wykonane metodg mechaniczng lub przez reczne skucie. Bardzo waznym etapem prac bedzie usuniecie
poprzez wykucie wszystkich cementowych luznych fug. Prace te sg bardzo istotne bowiem od ich powodzenia zalezna
jest dalsza konserwacja kamienia, spoin, impregnacja, hydrofobizacja oraz koncowy efekt estetyczny. Przed
przystgpieniem do oczyszczenia $cian wszystkie osypujgce sie fragmenty cioséw kamiennych zostang zabezpieczone
przez nasaczenie $rodkiem impregnujgcym. Przewiduje sie wymiane pojedynczych catkowicie zniszczonych cioséw
kamiennych, ktérych wytrzymatos$¢ techniczna jest znikoma i nie nadaje sie do konserwacji. Ubytki spoin uzupetni sie
zaprawg mineralng o sktadzie zblizonym do oryginalnej. Powstate skupiska wysoler w spoinach proponuje sie usung¢ na
znaczng gtebokos¢ i zastgpi¢ fugg renowacyjng o zdolnosci kumulacji soli przez znaczny okres czasu. Prace te sa
wyjatkowo wazne, poniewaz od jakosci ich wykonania zalezy trwatos¢ prac. Wypetnienie ubytkéw spoin zapobiegnie
wnikaniu w gtgb muru wéd opadowych.
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Waznym zabiegiem profilaktycznym bedzie zniszczenie na catosci elewacji mikroflory, (mchdéw, glondw i porostow)
znajdujacych siedlisko w zacienionych partiach $cian. Jednym z najwazniejszych etapéw prac konserwatorskich bedzie
wzmocnienie strukturalne muru metodg impregnacji przy zastosowaniu srodka krzemoorganicznego. Impregnat
proponuje sie nanosi¢ metoda powlekania pedzlem do wysycenia materiatu. Koficowy efekt prac to hydrofobizacja
przeciwwilgotnosciowa.

1.5.2. ZADANIENR 1:

1.5.2.1. ZAKRES ROBOT

1) Korona muréw:

Proponowane rozwigzanie techniczne:

Planuje sie odtworzenie izolacji korony murow, ktory wykazuja oznaki zuzycia substancji materiatowej. Zakres dotyczy
obszaru , Baszty Kowalskiej” oraz muru potnocnego w strefie ruin czesci pétnocno-zachodniej kompleksu zamkowego.
Najezy usungc pozostate resztki istniejgcej cementowej izolacji oraz wszelkie elementy porastajgcej zieleni. Po
wysuszeniu korony muru nalezy oczysci¢ wewnetrzne i zewnetrzne warstwy kamieni. Uszkodzone spoiny nalezy
wydtutowacd i uzupetnic, luznie kamienie nalezy osadzi¢ na nowej spoinie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

2) Lico muréw:

Proponowane rozwigzanie techniczne:

Planuje sie konserwacje i rewaloryzacje lica murow ktore wykazujg oznaki duzego zuzycia substancji materiatowej.
Zakres dotyczy obszaru ,,Baszty Kowalskiej” oraz muru potnocnego w strefie ruin czesci pdtnocno-zachodniej
kompleksu zamkowego. Nalezy usungc zielen oraz wszystkie fugi, wstawki i zamurowania cementowe o niskiej jakosci
wykonania i bardzo zniszczone a nastepnie uzupetni¢ ubytki i zabezpieczy¢ watek kamienny

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

3) Posadzka na baszcie i ganku z kamienia:

Proponowane rozwigzanie techniczne:

Planuje sie konserwacje posadzki z kamienia wykazujgcej oznaki duzego zuzycia substancji materiatowej. Nalezy usungc
wszystkie luzne fugi, wstawki i wypetnienia cementowe o niskiej jakosci wykonania i bardzo zniszczone a nastepnie
uzupetni¢ ubytki i zabezpieczy¢ watek kamienny

Ponadto, nalezy dokona¢ prac konserwacyjno-naprawczych istniejgcego odwodnienie z posadzki zewnetrznej (np.
poprzez wymiane uszkodzonych elementéw, przedtuzenie ,zygacza” lub w inny uzgodniony sposéb), ktory zapobiegnie
ponadnormatywnemu zuzyciu elementow kamiennych baszty.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

4) Dachistropodach na baszcie:

Proponowane rozwigzanie techniczne:

Planuje sie konserwacje istniejgcego pokrycia z dachéwek polegajgca na przegladzie istniejgcego stanu mocowania i w
razie potrzeby jej zamocowanie. W przypadku uszkodzen naprawa lub wymiana pojedynczych dachéwek — materiat
tozsamy z istniejgcym.

W ramach zadania planuje dokonac konserwacji istniejgcego stropodachu poprzez wymiane izolacji
przeciwwilgociowej, cieplnej z odtworzeniem nawierzchni kamiennej oraz robdt konserwacyjno-naprawczych
zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych ze stropodachu i konserwacjg masztu

posadzki z kamienia wykazujgcej oznaki duzego zuzycia substancji materiatowej. Nalezy usung¢ wszystkie luzne fugi,
wstawki i wypetnienia cementowe o niskiej jakosci wykonania i bardzo zniszczone a nastepnie uzupetni¢ ubytki i
zabezpieczy¢ watek kamienny

Ponadto, nalezy dokona¢ prac konserwacyjno-naprawczych istniejgcego odwodnienie z posadzki zewnetrznej (np.
poprzez wymiane uszkodzonych elementéw, przedtuzenie ,zygacza” lub w inny uzgodniony sposéb), ktory zapobiegnie
ponadnormatywnemu zuzyciu elementéw kamiennych baszty.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

5) Posadzka w pomieszczeniu na pietrze Baszty :

Proponowane rozwigzanie techniczne:

Planuje sie konserwacje istniejgcej posadzki drewnianej wykazujgcej oznaki duzego zuzycia substancji materiatowe;.
Nalezy wzmocnic¢ lub wymieni¢ uszkodzone elementy posadzki drewniej z desek wraz z impregnacje.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

6) Otwory zewnetrzne i drzwi w pomieszczeniu na pietrze Baszty :

PFU: RENOWACJA KONSERWATORSKA ZAMKU KROLEWSKIEGO W NOWYM SACZU - ETAP I VER.02 WRZESIEN 2024R STR. 9


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SACZ, UL. BARBACKIEGO 89
| MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACIE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

Proponowane rozwigzanie techniczne:

Planuje sie podstawowa konserwacje istniejgcych drzwi stalowych wykazujgcych na fragmentach oznaki duzego
zuzycia substancji materiatowej (korozji). Nalezy dokonac¢ miejscowej naprawy, oczysci¢ i zabezpieczy¢ farba
antykorozyjna. (piaskowanie, bgdZ chemiczne usuniecie korozji, polerowanie odttuszczenie i odpowiednie
zabezpieczenie)

Otwory zewnetrzne planuje sie zabezpieczy¢ np. szybg lub siatkg przed dostepem ptakow

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

7) Posadzka w pomieszczeniu na pietrze Baszty :

Proponowane rozwigzanie techniczne:

Planuje sie konserwacje istniejgcej posadzki drewnianej wykazujgcej oznaki duzego zuzycia substancji materiatowej.
Nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ uszkodzone elementy posadzki drewniej z desek wraz z impregnacje.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

8) Zabezpieczenie istniejgcej balustrady na ganku Baszty

Proponowane rozwigzanie techniczne:

Planuje sie konserwacje istniejgcych elementéw drewnianych wykazujgcych oznaki duzego zuzycia substancji
materiatowej. Nalezy uzupetnic¢ ubytki, dokonac¢ sprawdzenia i korekt istniejgcych potgczen poszczegdlnych elementéw
oraz wykonac konserwacje elementéw drewnianych poprzez impregnacje.

Dodatkowo planuje sie zabezpieczy¢ balustrady np. siatkg od strony wewnetrznej zabezpieczajgcg przed
wypadnieciem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

9) Biezgca konserwacja instalacji elektrycznej baszty

Proponowane rozwigzanie techniczne:

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng. Nalezy wykonac pomiary i badania istniejgcej instalacji, w ramach
zadania planuje dokona¢ wymiane zuzytego lub niesprawnego osprzetu elektrycznego (np. opraw os$wietleniowych,
gniazd, wytgcznikow)

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

1.5.2.2. UZUPEENIENIE UBYTKOW MURU

W zakresie uszkodzonych fragmentéw w zakresie koniecznym (poza korona):

Przed rozpoczeciem uzupetniania. Nalezy dokona¢ nastepujgcych czynnosci:

1. Rozebranie metodg reczng luznych elementéw muru.

2. Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej zaprawy, ziemi i piasku.

3. Miejsca porazone mikrobiologicznie i poro$niete wczesniej roslinnoscig zdezynfekowaé preparatem biobdjczym .
Oczysci¢ mury optymalng pod wzgledem technicznym metoda delikatnego strumieniowania dobranym S$cierniwe. W
metodzie tej nie uzywa sie $rodkdw chemicznych, ktére mogtyby mie¢ wptyw na uruchomienie roztwordw solnych.
Nosnikiem materiatu $ciernego jest sprezone powietrze o regulowanym ci$nieniu i stycznym do podtoza kacie uderzenia
Scierniwa, przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia ostabionej strukturalnie substancji
zabytkowej. Fragmenty muru, ktére sg szczegdlnie ostabione nalezy przed uzupetnieniem ubytkow wzmocnic
strukturalnie preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego, w wyniku reakcji z wilgocig atmosferyczng
i powietrzem wytracaja sie zele krzemionkowe spajajgce ostabiong strukture kamienia i zaprawy. Preparat nie zawiera
rozpuszczalnikdw organicznych i jest neutralny optycznie (nie przebarwia kamienia). Ostatecznego doboru preparatu,
okreslenia praktycznego zuzycia nalezy dokonac na budowie po oczyszczeniu watku kamiennego.

4. Uzupetnienie muru z sezonowanego lub rozbiérkowego kamienia piaskowca pochodzacego z okolic Nowego Sacza .
Nalezy zwroci¢ uwage na dobre scalenie kolorystyczne kamienia tak, aby kolorystykg nie odbiegat zasadniczo od
istniejgcego lica. Nalezy unika¢ wykonywania szerokich spoin stosujgc wtykanie drobnego kamienia. Do murowania (poza
licem muru), mozna uzy¢ tradycyjnej zaprawy cementowo- wapiennej z dodatkiem uszczelniajgco uplastyczniajgcym
5.Wypetnienie pustek i spekan zaprawg

6. Naprawa siatki spoin. Zniszczone i spekane spoiny nalezy wydtutowac na gtebokos¢ ok.3 cm (gtebokosé dtutowania
bedzie sie waha¢ w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypetni¢ zaprawg
wapienno piaskowg (zaprawa poprawna historycznie do spoinowania i murowania zawierajgca m.in. wapno palone w
bryftach i kruszywa naturalne). Zaprawa nie zawiera cementu, dodaje sie do niej kruszywa dopiero bezposrednio na
budowie, co umozliwia modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy. Do wstepnego uzupetniania ubytkow gtebokich (poza
licem muru), mozna uzy¢ tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem uszczelniajgce uplastyczniajgcym
Ostateczny dobdr spoin powinien nastgpi¢ w porozumieniu ze stuzbami konserwatorskimi i nadzorem konserwatorskim.
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7. Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowa hydrofobizacje samej spoiny, ograniczajgc wnikanie
wody deszczowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji
pary wodnej, czyli tzw. ,oddychania materiatu". Preparat ogranicza ponadto sktonnos¢ do zabrudzen, zwieksza
odpornosc¢ na szkody mrozowe i atak mikroflory.

[N

N ow N

Ul

1.5.2.3. NAPRAWA KORONY MUROW

Rozebranie metodg reczng luznych elementéw korony muru.

Usuniecie roslin porastajgcych mur wraz z systemem korzeniowym.

Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej zaprawy, ziemi i piasku.

Miejsca porazone mikrobiologicznie i porosniete wczesniej roslinnosciag zdezynfekowac preparatem biobdjczym
Oczysci¢ mury optymalng pod wzgledem technicznym metodg delikatnego strumieniowania dobranym scierniwem.
W metodzie tej nie uzywa sie Srodkéw chemicznych, ktére mogtyby mie¢ wptyw na uruchomienie roztworow
solnych. Nosnikiem materiatu $ciernego jest sprezone powietrze o regulowanym cisnieniu i stycznym do podtoza
kacie uderzenia $cierniwa, przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia ostabionej
strukturalnie substancji zabytkowe;j.

Fragmenty muru, ktore sg szczegdlnie ostabione nalezy przed uzupetnieniem ubytkéw wzmocnic¢ strukturalnie
opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego, w wyniku reakcji z wilgocig atmosferyczng i powietrzem
wytrgcajg sie zele krzemionkowe spajajgce ostabiong strukture kamienia i zaprawy. Preparat nie zawiera
rozpuszczalnikdw organicznych i jest neutralny optycznie (nie przebarwia kamienia). Ostatecznego doboru
preparatu, okreslenia praktycznego zuzycia nalezy dokonac¢ na budowie po oczyszczeniu watku kamiennego. Ze
wzgledu na czas reakcji wytrgcania nowego spoiwa, po nasgczeniu materiatu budowlanego preparatem
wzmacniajgcym nalezy odczekad pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

Przemurowanie i uzupetnienie korony muru z wykorzystaniem materiatu pozyskanego z uszkodzonych fragmentéw
lub z sezonowanego kamienia rozbidrkowego. Nalezy zwrdci¢ uwage na dobre scalenie kolorystyczne kamienia tak,
aby kolorystykg nie odbiegat zasadniczo od istniejgcego lica i korony. Przemurowanie korony i uskokéw na
mineralnej wodoszczelnej zaprawie. Korone murdw nalezy wyprofilowac¢ z niewielkim spadkiem w sposdb
umozliwiajacy catkowity odptyw wod opadowych. Nie mozna dopusci¢ do tworzenia sie miejsc gdzie woda bedzie
sie utrzymywac przez dtuzszy czas. Po uzupetnieniu korony i spoinowaniu nalezy doktadnie skontrolowac
profilowanie spadkow korony. Prostym testem jest polewanie wodg poszczegdlnych odcinkdéw muru i obserwacja
wyptywajgcej wody.

Naprawa siatki spoin. Zniszczone i spekane spoiny bocznych partii nalezy wydtutowac na

gtebokosc ok. 3 cm (gtebokos¢ dtutowania bedzie sie waha¢ w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i miejsca po
usunieciu zuzytych spoin wypetni¢ zaprawg wapienno piaskowg. Jest to zaprawa poprawna historycznie do
spoinowania i murowania zawierajgca m.in. wapno palone w brytach i kruszywa naturalne, zawiera takze dodatek
maczki ceglanej .Zaprawa nie zawiera cementu, dodaje sie do niej kruszywa dopiero bezposrednio na budowie co
umozliwia modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy. 9. Po zakoriczeniu spoinowania nalezy wykonaé powierzchniowa
hydrofobizacje catej korony ograniczajagc wnikanie wody deszczowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej
szkodliwymi substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej, czyli tzw. ,oddychania materiatu". Preparat
ogranicza ponadto sktonno$¢ do zabrudzen, zwieksza odpornosc na szkody mrozowe i atak mikroflory.

1.5.2.4. ELEMENTY DREWNIANE

Hurdycje —drewniany ganek na Baszcie Kowalskiej

1)

2)

Oczyszczenie powierzchni drewnianych z nawarstwien lakierow i farb. Metody i $rodki zostang wybrane na
podstawie préb. Zabiegi te zaktada sie wykona¢ metodami mechaniczng i chemiczna.

Kontrola stabilnosci potgczen stolarskich. Wzmocnienie konstrukcji poprzez klejenie, wklejanie w rozstepy potgczen
kotkéw, trzpieniitp., zgodnie ze sztuka stolarska. W razie takiej koniecznosci (zniszczenia potgczen konstrukcyjnych)
zastosowanie wkretdw, ktdére zostang ukryte i zamaskowane (szpachla).

Impregnacja zniszczonych partii drewna poprzez powlekanie. Rekonstrukcja najbardziej zdegradowanych
fragmentdéw lub brakow, stosujac pierwotng technike wykonania i uzywajac drewna zgodnego z oryginatem.
Wypetnienie drobnych ubytkéw drewna masg na bazie pytu drzewnego i kleju glutynowego lub szpachlami (w razie
potrzeby podbarwianymi w masie pigmentami); po ocenie i na podstawie do$wiadczen konserwatora prowadzgcego
prace. Opracowanie powierzchni uzupetnien i drewna przy uzyciu papierdw sciernych réznych gradacji, kolejno: 80;
120; 180.

Przeglad, naprawa i oczyszczenie metalowych akcesoriow (piaskowanie, badz chemiczne usuniecie korozji),
polerowanie odttuszczenie i odpowiednie zabezpieczenie.
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6) Dwukrotne powleczenie powierzchni drewnianych wysokiej jakosci lakierem, odpornym na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Montaz elementéw zdemontowanych na czas konserwacji.
7) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

1.5.3. ZADANIENR 2:

Zakres prac konserwatorskich i naprawczych dotyczacych zabezpieczenia stropodachu okreslono w Zadaniu nr 1. Do
istniejgcego stropodachu na baszcie kowalskiej brak jest bezpiecznego dostepu.

W ramach zadania planuje sie zapewnianie dojscia technicznego. Sposéb wykonania i parametry techniczne nalezy
dokona¢ w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow, po uprzednim wykonaniu stosownej dokumentacji.

Proponowane rozwigzanie techniczne:
Wykonanie stopni schodowych drewnianych lub stalowych z poziomu ganku na poziomie pietra Baszty Kowalskiej.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym programem postepowania konserwatorskiego.

1.5.4. ZADANIENR 3:

Zakres prac konserwatorskich i naprawczych dotyczacych zabezpieczenia stropodachu okreslono w Zadaniu nr 1. Do
istniejgcego stropodachu na baszcie kowalskiej brak jest bezpiecznego dostepu.

W ramach zadania planuje sie zapewnianie dojscia technicznego. Sposéb wykonania i parametry techniczne nalezy
dokona¢ w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow, po uprzednim wykonaniu stosownej dokumentacji.

W zatgczeniu udostepnia sie wstepng dokumentacje techniczng (ekspertyze i opinie)

1.5.5. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI LUB WSKAZNIKOW,

1) Dopuszcza sie zmiany/przekroczenia powierzchni zaproponowanych powyzej, uwzgledniajgcych prawidtowe
rozwigzania techniczno-uzytkowe, ale w obrebie dostepnej powierzchni.

2) Dopuszczalne przekroczenia lub pomniejszenia po realizacji inwestycji w stosunku do wykonanej dokumentacji
projektowej (po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub uzgodniet z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

2.1.1. ZAtOZENIA METODOLOGICZNE

1) W zakresie wymagan przyjeto opis wedtug zatozen Zamawiajgcego. Brak wymienienia niektérych elementéw
sktadowych catego przedsiewziecia w niniejszym PFU nie stanowi o ich braku.

2) Poszczegdlne obszary dokumentacji powinny by¢ spéjne pod wzgledem techniczno-budowlanym wraz ze
wszystkimi branzami. Jesli wskazano wymagania w poszczegdlnych elementach, to nalezy ich konsekwentnie
uwzgledni¢ w innych elementach. Ponadto, we wszystkich obszarach (branzach) obowigzujg zasady opisane w
niniejszym PFU.

2.1.2. WYMAGANIA OGOLNE

1) W celu usprawnienia realizacji zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy stosuje formute ,Zaprojektuj i wybudu;j”.
Wynikiem tego jest podziat na etap projektowania i wykonawstwa.

2) Przy realizacji zadania na etapie przygotowania dokumentacji technicznej, zaktada sie, ze zamierzeniu
inwestycyjnemu podlegajg w catosci wszystkie roboty budowlane w obrebie przedmiotowego obszaru okreslone
osobo Zadaniem nr 1, Zadaniem nr 2 i Zadaniem nr 3

2.1.3. ZADANIA PROJEKTOWE, KTORE STANOWIC BEDA PODSTAWE DO PRAC KONSERWATORSKICH

1) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadajgcym zamierzeniu
w etapie Il, uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym skutecznego uzyskania odbioru przez MWKZ.

2) Dokumentacja wykonawcza dotyczgca szczegdtowych rozwigzan technicznych powinna by¢ wykonana w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robét budowlanych.
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

Zawartos¢ opracowania powinna zawiera¢ m.in. nastepujace elementy, o ile warunki umowne nie stanowig

inaczej:

a) Projekt architektoniczno-budowlany

b) Projekty Techniczne (branzowe)

c) Projekty wykonawcze i rozwigzania technologiczne

d) Plan BIOZ dla catosci zadania

e) Przedmiary robdt i kosztorysy w formie uproszczonej, stanowigce kontrole dla przyjetych zatozen
ekonomicznych

f)  Szczegdtowe dyspozycje dotyczgce rozwigzan materiatowych

g) Rysunki robocze - rzuty i przekroje obiektu wraz z zaplanowanym rozmieszczeniem sprzetow i urzadzen.

h) Rysunki i opisy techniczne, zestawienia ilosciowe.

i)  Program prac konserwatorskich

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca zadania opracuje koncepcje rozwigzan technicznych wraz z opisem i

dziatania (adekwatne do rodzaju zadania), ktére na biezgco konsultowane bedg z Zamawiajgcym w zakresie

estetyki, aranzacji wnetrz i funkcjonalnosci a przede wszystkim w zgodzie z zatozeniami

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkow i specyfikacji technicznych budowlanych i

instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami (wg kolejnosci) Umowy,

Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i PFU.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztuka

budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i

kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki wraz z doktadnym opisem.

Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowany we wszystkich branzach oraz by¢ podpisany przez osoby je

wykonujace.

Wymaga sie od Jednostki Projektujgcej / Wykonawcy, konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz zorganizowania

spotkan w celu uscisSlenia przyjetych rozwigzan projektowych, w tym standardu wykonczenia. Udzielania

wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji powinno nastepowaé w terminie do 14 dni od zgtoszenia przez

Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu wykonaniu robdét - wymagana dokumentacja powykonawcza w zakresie niezbednym do

wtasciwego uzytkowania obiektu, wraz z niezbednymi instrukcjami i przeszkoleniem obstugi.

2.1.4. INNE OPRACOWANIA:

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i opracowacé wszelkie materiaty i inne dokumenty potrzebne do
prawidtowej realizacji zadania. Wskazuje sie wstepnie na nastepujgce elementy, o ile bedg konieczne a umowa nie
wskazuje inaczej, a ktdre nie stanowig katalogu zamknietego:
a) Wszelkie uzgodnienia, opinie i ekspertyzy (w tym przede wszystkim pozarowe, srodowiskowe, zabytkowe)
b) Program prac konserwatorskich
c) Dokumentacja powykonawcza
Zamawiajacy, moze udostepni¢ materiaty, w ktorych jest w posiadaniu, jednakze na Wykonawcy cigzy obowigzek
weryfikacji tychze dokumentéw lub opracowan.
Zamawiajacy, z uwagi na zakres dziatan udostepnia swdj potencjat techniczny w postaci zapewnienia obstugi
archeologicznej.

2.1.5. OGOLNY OPIS ZADAN WYKONAWCZYCH

1)

2)

3)

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych, dziatajgcych na
zlecenie i koszt Wykonawcy posiadajgcych doswiadczenie przy pracach w obrebie obiektow zabytkowych

Na wykonywanie prac budowlanych konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej (postanowienia lub
uzgodnienia) umozliwiajgcej rozpoczecie realizacji robot od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
organow administracji budowlanej (o ile to bedzie konieczne), uzyskanej przez Wykonawce, przy udziale i na rzecz
Zamawiajacego / Inwestora

Zakonczenie robdt bedzie polegato na uzyskaniu odbioru przez MKKZ, wraz ze wszystkimi poprzedzajgcymi jg
procedurami, zgodnymi Ustawg Prawo Budowlane, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

PFU

: RENOWACJA KONSERWATORSKA ZAMKU KROLEWSKIEGO W NOWYM SACZU - ETAP I VER.02 WRZESIEN 2024R STR. 13


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

| m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SACZ, UL. BARBACKIEGO 89

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACIE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

2.2.  CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatos¢ nie krétszg niz 20 lat, elementy
wykonczeniowe co najmniej 10 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnic¢ uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 10 lat.

Zamawiajacy oczekuje, ze stosowna dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona z uwzglednieniem
niniejszego PFU i zatgczonej dokumentacji koncepcyjnej oraz obmiaréw i analiz dokonanych przez Wykonawce a
takze SWZ i Umowa. Na tym etapie wymagane s3g uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zadanie bedzie objete umowa ryczattowa, o ile inne warunki umowne i SWZ nie stanowig inacze;j.

Catkowity koszt zadania powinien obejmowac wszelkie czynnosci (projektowanie, wykonawstwo i odbiory).
Szacunkowy koszt realizacji zadania zostat okreslony na podstawie wykonanej koncepcji, przyjete wskazniki i
czynniki cenotworcze z Il kwartatu 2024r, cen lokalnych i cen katalogowych w sposdb realny odnoszg sie
przewidywanych kosztéw uwzgledniajgcych wysoki standard rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych a
przede wszystkim trwatosci.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy, stosowanie rozwigzan technicznych, technologicznych i materiatowych
powszechnie stosowanych albo sprawdzonych, aby w sposéb maksymalny zabezpieczy¢é wystgpienie wad lub
usterek. Poszczegdlne elementy powinny rdwniez minimalizowac¢ koszty utrzymania i uzytkowania.

Zamawiajacy, nie przewiduje istotnych przekroczen kwotowych, w odniesieniu do catosci zadania. Dopuszcza
mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, przesuniecia pomiedzy poszczegdlnymi elementami.

Zamawiajacy w SWZ, o ile inaczej nie stanowi umowa - okresli szczegdlne warunki dotyczace ptatnosci,

2.3.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

2.3.1. WYMAGANIA MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

2.3.2. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI:

v" Nie dotyczy, na tym etapie prac
2.3.3. STANDARDY ROBOT | WYKONCZENIA
1) Przyjmuje sie co do zasady wysoki standard materiatowy i wykoriczeniowy.
2) Parametry techniczne i jakosciowe powinny by¢ dobrane precyzyjnie biorgc pod uwage charakter obiektu a przede
wszystkim walory estetyczne i techniczno-uzytkowe i funkcjonalne.
3) Wprowadza sie wstepnie nastepujacy podziat na standard:
a) SP (podstawowy) —standardowe rozwigzania powszechnie stosowane, zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami dla pomieszczern wewnetrznych i elementédw zewnetrznych
2.4. WYMAGANIA ZGODNIE Z ZAtOZENIAMI DO PFU
2.4.1. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA
v' Okreslono w dziale 1.5 Zakres robét - w niniejszym PFU
2.4.2. DODATKOWE UZGODNIENIA | INFORMACJE ZAMAWIAJACEGO
v’ Zamawiajacy udostepni wszelkie mozliwe dokumenty, o ile jest w ich posiadaniu celem realizacji zadania
okreslonych w opisie zamowienia
v/ Zamawiajacy posiada i udostepnia jako informacje publiczng: Dokumentacje dla prac budowlanych oraz

restauracyjnych i zabepieczajacych Ruiny Zamku w Nowym Saczu;

Nazwa i adres jednostki projektowania KLH tUKASZ KRAWONTKA, ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy S3cz, autorstwa:
architektura - mgr inz. arch. tukasz Krawontka, mgr inz. arch. Katarzyna Krawontka, mgr inz. Stanistaw Szewczyk,
mgr inz. Emil Kubacki; Zamawiajacy udostepnia ww. posiadang przez siebie i opracowang przez wskazanych
autoréw dokumentacje projektows jako informacje publiczng. W zwigzku z powyzszym to Wykonawca na wtasne
ryzyko podejmie decyzje o jej wykorzystaniu - jest to swobodna decyzja Wykonawcy. Zamawiajgcy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za tres¢ i stan udostepnionej dokumentacji. Nalezy wskaza¢, ze to Wykonawca
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ponosi petng odpowiedzialno$¢ za pozyskanie i przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich, jak réwniez
Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie praw autorskich.

2.4.3. PoDzIAt NA PODSTAWOWE ETAPY (OGOLNIE)

Dla kazdego zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 osobno
ETAP A: Dokumentacja projektowa

Al.
A2,

A3.
A4,
A5,

Zaawansowana koncepcja projektowa przedstawiona do akceptacji Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa w petnym zakresie uwzgledniajgca etapy wykonania robdt i uwarunkowania
zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji oraz z uzgodnieniem z Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow

Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane / lub i zgtoszenia w organie architektoniczno-budowlanym
Wykonanie Projektow Technicznych, dokumentacji branzowej, wykonawczej

Nadzér autorski

ETAP B: Wykonanie robét

B1.
B2.

Roboty restauratorskie, konserwacyjno-naprawcze i zabezpieczajgce:
Biezgce ustalenia (Komisje konserwatorskie)

ETAP C: Zakonczenie robot

C1. Wykonacie dokumentacji powykonawczej
c2. Uzyskanie stosownych decyzji, postanowien, dokonanie skutecznych zgtoszen w organach architektoniczno-
budowlanych oraz Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
C3. Odbidr robdt przez Zamawiajacego
2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
2.5.1. INFORMACIE OGOLNE
1) Dokumentacje projektowg nalezy opracowac i uzgodnic¢ lub zaopiniowac zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, w

6)

tym Ustawg Prawo Budowlane i przepisami powigzanymi

Dokumentacja winna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci do celu, ktéremu ma stuzyé.
Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy (o ile umowa nie stanowi inaczej) to:

a) Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany z uzgodnieniami i opiniami - 3 egz.;
b) Projekty techniczne branzowe z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami - 3 egz.;

c) Projekty wykonawcze branzowe - 3 egz.;

d) Przedmiarikosztorys uproszczony - 2 egz.;

e) Dokumentacja powykonawcza (Operat kolaudacyjny) — 2 egz.

Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego tabele przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadidéw, ktdra okreslaé
bedzie odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy Dokumentaciji.

Ponadto w wersji elektronicznej, w formacie pdf, winny zostaé zapisane skany oryginatu Projektu Budowlanego
oraz innych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w celu uzyskania decyzji administracyjnych. Skany winny
by¢ tozsame z oryginatami, tj. zawiera¢ winny niezbedne podpisy i pieczecie.

Wszystkie przekazywane dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawce muszg posiadac
mozliwos¢ edytowania, drukowania i zapisywania (w formatach edytowalnych np.: .doc, .xls, .dwg oraz w formacie
pdf). Wymdg ten nie dotyczy uzgodnien, decyzji itp. uzyskanych przez Wykonawce od odpowiednich wtadz,
organow. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na ptytach
CD/DVD, pendrive lub innym nosniku akceptowanym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTYCH ROZWIAZAN W DOKUMENTACII

1)

2)

3)

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana i przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé, a rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty na etapie projektowania winny by¢
uzgodnione z Zamawiajacym.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowac rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie projektowania.

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci w
zakresie wymagan urzedu ochrony zabytkéw, sanitarnych, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz
ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich, BHP oraz przepisami budowlanymi.

PFU: RENOWACJA KONSERWATORSKA ZAMKU KROLEWSKIEGO W NOWYM SACZU - ETAP I VER.02 WRZESIEN 2024R STR. 15


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

| m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SACZ, UL. BARBACKIEGO 89

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL.: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACIE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

4)

5)

6)

7)

Rozwigzania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu, architektury i wyposazenia winny zawieraé
rozwigzania stosowne do wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw oraz wspodtczesnych standardéw
uzytkowych przy zachowaniu opisanego charakteru obiektu.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych wejsciowych
do projektowania, przygotowanych przez Zamawiajacego (zatozen bilansowych i jakosciowych) oraz w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan funkcjonalnych i techniczno-
uzytkowych zawartych w PFU i SWZ.

Wykonawca na wtfasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentacji Projektowej w ramach Przedmiotu Zamoéwienia.

Projekt winien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapiag podczas wykonywania roboét i w okresie
eksploatacji po ukonczeniu robot, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne, czy
warunki klimatyczne.

2.5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WIZJI LOKALNEJ

1)

2)

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu lokalizacji obiektu, ktérego dotyczy zamdwienie oraz
uzyskanie na odpowiedzialnosc i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji do przygotowania oferty.
Zamawiajacy udostepni teren do wizji po uprzednim poinformowaniu lub zgodnie z zapisami w SWZ

2.5.4. ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWEI

Majac na uwadze zakres opisany wyzej, Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg obejmujaca:

a) Projekt Budowlany - z uwzglednieniem projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce Ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 wraz z innymi opracowaniami wymaganymi dla uzyskania Pozwolenia na Budowe
(w tym np. Plan BIOZ, raport z oceny oddziatywania na srodowisko, jezeli bedzie wymagany, operat wodno-
prawny, operat pozarowy itd.) oraz uzyska wszelkie niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

b) Projekty Techniczne Branzowe - jako cze$¢ obligatoryjna do podstawowego projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez w Wymaganiach Zamawiajgcego.

c) Program Prac konserwatorskich - dla celdow realizacji robdt. Zgodnie z wymaganiami Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

d) Dokumentacje Wykonawczg - dla celdéw realizacji robét. Projekty techniczne wykonawcze stanowié¢ beda
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego i Projektéw Technicznych. Dokumentacja
winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w Wymaganiach Zamawiajgcego.

e) Dokumentacje Powykonawczg - (Operat kolaudacyjny) z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i infrastruktury
techniczne;j.

Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowej bedg przedmiotem zatwierdzenia przez

Zamawiajacego. Wszystkie dokumenty nalezy opracowac w jezyku polskim.

Zasady przektadania dokumentéow do akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

obowigzujg wedtug postanowien Kontraktu/Umowy i SWZ.

1)

2)

3)

4)

2.5.4.1. ZAWARTOSC | JAKOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEI

Prace konserwacyjne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej uwzgledniajgcy zabytkowy charakter obiektu i zwigzane z tym
ograniczenia a takze uwzgledni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich.

Roboty winny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych winna by¢ prostota oraz winny by¢ spetnione
wymagania niezawodnosci, tak, aby zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach
obstugi.

Niezaleznie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Projektowg w taki sposéb, ze roboty
wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wszystkie roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
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5) Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane przez Zamawiajgcego czy nie.

2.5.4.2. PROJEKTANCI | PERSONEL REALIZUJACY ROBOTY

1) Wykonawca zatrudni lub zleci do projektowania i realizacji robdt doswiadczonych specjalistéw, posiadajgcych
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompetentny personel
pomocniczy.

2) Jezeli Wykonawca (niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych stosunkéw z innymi podmiotami) polega na
zasobach innych podmiotéw - osobach zdolnych do wykonania zamdwienia, zobowigzany jest udowodnic
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia. W szczegdlnosci
przedstawia w tym celu pisemne zobowigzanie tego/tych podmiotu/éw do oddania do dyspozycji osoby/oséb z
uprawnieniami, kwalifikacjami i doswiadczeniem, jak wskazano wyzej, na potrzeby wykonywania zaméwienia.

2.5.4.3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

1) W zaleznosciod potrzeb, Wykonawca sporzadzi szczegétowg inwentaryzacje wszystkich istniejgcych sieci, instalacji
i obiektow, ktére w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg z tymi robotami zwigzane.

2) Wykonawca w inwentaryzacji uwzgledni istniejgcg zielen i drzewostan

3) Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji
Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementdow jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspdtrzedne,
stan techniczny itd.

2.5.4.4. DOKUMENTACIA GEODEZYINO-POMIAROWO

1) Prace pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami geodezyjnymi

2) Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe. Zadne roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Punkty geodezyjne muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

3) Forma i wzdr tych oznaczen winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

2.5.4.5. PROJEKT KONCEPCYINY

1) Propozycje rozwigzan do uzgodnienia z Zamawiajgcym, przy czym muszg by¢ one zgodne z dokumentami
okreslonym w tresci niniejszego PFU

2) Zamawiajgcy wymaga: przygotowania Wielobranzowej Koncepcji Projektowej w oparciu o PFU i uzyskania od
Zamawiajacego akceptacji dla niej.

2.5.4.6. PROJEKT BUDOWLANY | PROJEKTY TECHNICZNE

1) Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o zabytkach
oraz aktow wykonawczych.

2) Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia,

3) Zgodnie z powyzszym, wymagane, niezbedne dla zgodnego z Prawem Budowlanym i skutecznego wystgpienia o
Pozwolenie na Budowe lub roboty budowlane oraz ewentualne Zgtoszenia zgodne z obowigzujacymi procedurami

4) Projekty Techniczne winny obejmowac rysunki i opisy wszystkich elementéw robdt dla realizacji zadania,
niezbedne z punktu widzenia prawidtowego wykonania robot.

2.5.4.7. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Powykonawczg Obiektu wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Projektach Technicznych, a ich tres¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

2.5.5. PRZEGLAD DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

1) Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
(np. Inspektorowi Nadzoru do przeglagdu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy w jezyku polskim Projektu budowlanego
(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Dokumenty te podlegac beda przegladowi i zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem/Umowa.
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2)

Wykonawca winien przedkfadaé Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu do informacji takze wszelkie uzyskane
opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

2.5.6. NADZORY AUTORSKIE

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw - autoréw Dokumentacji Projektowej
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez kontrole zgodnosci wykonania robét z tresciag Dokumentacji
Projektowej dokonywane przez projektantéw — autorow. Kontrole takie odbywac sie beda na kazdym waznym
etapie robdt, chyba ze zostanie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym ustalony inny harmonogram nadzoréw
autorskich.

Kazda kontrola projektantow - autoréw udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie
realizacji robot.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w cene ryczattowa, o ile inaczej nie stanowi umowa

2.6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY:

1)

2)

Wykonawca, jest zobowigzany do wykonania nastepujacych elementoéw, o ile bedg koniecznie i inaczej nie stanowi

umowa, a wiec w ofercie uwzgledni m.in.:

a) Zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzonych prac budowlanych i konserwatorskich

b) Zatozenia przyjete do realizacji robot powinny umozliwia¢ uzytkowanie ciggow komunikacyjnych wokot
obiektu oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo dla oséb z nich korzystajgcych.

c) Zabezpieczenie miejsca robdt pod wzgledem bhp

d) Uzgodnienia w zakresie udostepnienia mediéw na czas robét z Zarzgdcg / Wtascicielem.

e) Montaz rusztowan zgodnie z przepisami

f)  Zabezpieczenia gtebokich wykopow

g) Wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca do tymczasowego sktadowania elementéw

h) Zapewnienie zaplecza budowy np. kontenery biurowo-socjalne, media na czas budowy

Wykonawca, na zakonczenie budowy, dokonana demontazu lub usuniecia powyzszych elementow, jesli nie beda

one czescig zadania inwestycyjnego, na wiasny koszt.

2.7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (wg wskazanej kolejnosci) — zgodnie z Umowa, Specyfikacjg
Warunkow Zamédwienia (SWZ=, obowigzujgcymi przepisami (w tym szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
dotyczacych poszczegdlnych elementéw) i sztukg budowalng

Zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu i wykonawstwie stosowac¢ wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dopuszcza sie rozwigzania techniczne indywidualne, dotyczy to gtéwnie technologii, ktére, jednakze powinny by¢
poparte stosownymi dokumentami wykonanymi przez osoby do tego uprawnione, specjalistow branzowych

O ile nie postanowiono inaczej w umowie albo specyfikacji, albo nie wskazano wyraznie szczegélnych wymagan co
do zasady dopuszcza sie materiaty, sprzet, urzadzenia i inne elementy tozsame, o parametrach nie gorszych niz
podane w opracowanych dokumentach.

Jakiekolwiek zmiany, muszg by¢ uzgodnione z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektorem
Nadzoru, Projektantem, potwierdzone w formie pisemnej np. na Radzie Budowy, pod rygorem braku akceptacji i
zwigzanymi z tym konsekwencjami.

Zamawiajacy oczekuje ustanowienia nadzoru autorskiego z jednostka projektowa w ramach przedmiotowe;j
umowy na caty okres realizacji przedmiotu inwestycji, nadzér autorski sprawowany we wszystkich branzach. W
zwigzku z czym, Zamawiajacy wymaga stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie
lub zawiadomienie powinno by¢ przestane (fax., e-mail) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
W przypadku niewywigzywania sie z powyzszego obowigzku, straty pokryje Zamawiajgcy z zatrzymanego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - o ile umowa nie stanowi inaczej.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zaméwienia w zakresie robot budowlanych 36 miesiecy, na
zamontowany osprzet 24 miesiecy - o ile umowa nie stanowi inaczej

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii w
ciggu 14 dni od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego - o ile umowa nie stanowi inaczej
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2.7.1. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1)

2)

3)

4)

5)

Standardowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych na podstawie obowigzujacych
przepiséw, norm i sztuki budowlanej,:

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci — zgodnie z
postanowieniami obowigzujgcych norm i przepisow;

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig;

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych i sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw,
tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, o ile umowa albo
inne postanowienia nie stanowig inaczej;

Kontrolg, badania oraz odbioru wyrobdw i robdét budowlanych, na podstawie zapiséw niniejszej dokumentacji -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umownymi

2.7.2. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z projektowaniem i robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego, Prawa Budowlanego wraz z
przepisami zaleznymi - w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukoriczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i robotami oraz jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania dokumentacji, podczas np. Rady Budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.7.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | WYMAGANIAMI ZAMAWIAJACEGO

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem/Umowg, zapisami SWZ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego (Rady Budowy).

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z
Kontraktem/Umowg oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce a zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i
wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w SWZ albo w PFU lub innych dokumentdéw, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i
wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania
Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiajgcego (Rady Budowy) — o ile inaczej nie
stanowi umowa lub inne dokumenty czy uzgodnienia.

Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiajacego, ktérzy odmowi tego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.
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8)

9)

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji, maszyn i
urzadzen do rozruchu.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu/Umowy.

2.7.4. ZGoDNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT Z NORMAMI

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich norm PN lub/i UE, ktére majg zwigzek z
projektowaniem i realizacjg robdt i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w PFU.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna m.in. na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(www.pkn.com.pl/).

2.7.5. BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO

1)

2)

3)

4)

Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane na terenie budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiajgcym. Koszty budowy
zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane sg jako wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg/Umowna.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wfasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety
muszg byc regularnie sprzgtane i usuniete po zakoriczeniu robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni facznosc telefoniczng na uzytek wtasny. Wykonawca poniesie wszystkie
opfaty z tym zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytaczy, moze korzystac z energii elektrycznej,
wody dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca zobowigzany bedzie do ponoszenia kosztéw za
zuzywane media.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru zapewni na swéj koszt wiasciwg ochrone
terenu budowy

2.7.6. CzysToSC TERENU BUDOWY

1)
2)

3)

4)

Teren budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku.

Odpady nalezgce do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposdb dowolny. Wymagane jest poczynienie
stosownych krokdédw majacych na celu odwozenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadéw wszelkich
odpaddw, np. workdw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu budowy w czystosci Zamawiajgcy zatrudni
strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie
trwania Kontraktu.

Niedozwolone jest ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na
pomieszczenia sypialne.

2.7.7. ISTNIEJACE INSTALACJE DOPROWADZANIA MEDIOW

1)

2)

W przypadku, gdy wykonywane bedg prace, ktére mogg mieé¢ wptyw na istniejgce instalacje podziemne lub
nadziemne, Wykonawca winien skontaktowaé sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji
odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywac z nimi Scistg wspdtprace przez caty czas trwania
robét.

Wykonawca powinien przed rozpoczeciem prac ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych sieci i instalacji
doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robdt. Wykonawca winien
wykona¢ otwory prébne w miejscach, w ktdrych nie mozna uzyskac informacji z istniejgcych dokumentéw lub na
podstawie cech widocznych na powierzchni terenu.

2.7.8. OCHRONA PRZED HAtASEM

1)

2)

Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robdt mozliwie najmniej
gtosnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, w niedziele ani w dni $wigt
publicznych, z wyjgtkiem pomp przepompowujacych $cieki lub odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak
najmniej ucigzliwe dla otoczenia.

Poziom hatasu wytwarzanego przez Sprzet winien nie przekracza¢ wartosci dopuszczonych przepisami prawa.
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2.7.9. BEZPIECZENSTWO W ZAKRESIE OBCIAZEN

1)

2)

3)

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane winny by¢ wykonywane i projektowane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace

na nie dziataé¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

v zniszczenia catosci lub czesci konstrukgji,

v' przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

v uszkodzenia czesci budowli i budynkdw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukgji,

v zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada normom PN lub

odpowiednim EU dotyczgcym projektowania i obliczania.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie innego obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen

dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego innego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

2.7.10. UTRZYMANIE RUCHU

1)

2)

3)

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob wtasciwy, niezagrazajgcy zdrowiu. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod
statym nadzorem pracownikéw Wykonawcy, w tym Kierownika Budowy oraz stuzb technicznych Inwestora — o ile
bedzie tego wymagata specyfika roboét.

Obiekt i plac budowy powinien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drog ewakuacyjnych, wejsc,
gtéwnych wjazdéw. Wjazd na teren budowy nalezy zabezpieczyc¢ przed zatarasowaniem. Wymaga sie umieszczenia
tablic ostrzegawczych i informacyjnych m.in. z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Prowadzone roboty nie mogg uniemozliwi¢ dojazdu do istniejgcych i uzytkowanych obiektow.

2.7.11. MATERIAtY | URZADZENIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

2.7.11.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wyroby budowlane (materiaty, urzadzenia i sprzet) przeznaczone do robdt powinny spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez obowigzujace przepisy, w tym w szczegdlnosci wynikajace z Prawa Budowlanego i
ustawy o wyrobach budowlanych.

Wszelkie materiaty, urzgdzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy robotach powinny byé nowe, pierwszej
klasy jakosci i nalezytego wykonania. Preferuje sie dostawcow (materiatow, ustug, sprzetu), ktdrzy moga wykazac
sie jakoscig swoich produktow, poprzez referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami lub
poswiadczone wyniki testow.

W normalnych warunkach materiaty i elementy gotowe winny uzyska¢ swiadectwo zgodnosci z odnosnymi
warunkami technicznymi uznanej krajowej lub miedzynarodowej instytucji normalizacyjnej, co winno zosta¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Warunki srodowiskowe moga sie rézni¢ w zaleznosci od miejsca wykonywania robdét. Materiaty powinny by¢
wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposdb, aby wytrzymaty wptyw wystepujacych tam czynnikéw
korozyjnych.

Nalezy unikaé stykania sie ze sobg powierzchni dwéch réinych materiatéw, a wszedzie tam, gdzie jest to
utrudnione, dobra¢ materiaty w taki sposéb, aby rdznica ich naturalnych potencjatéw nie przekraczata 250
miliwoltow. Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajacych sie ze sobg
powierzchni w celu optymalnego osiggniecia réznicy potencjatéow.

Wszystkie elementy sktadowe urzadzen winny spetniaé¢ surowy system norm. Konieczna jest petna zamiennos¢
identycznych elementow.

Wszystkie elementy urzadzen, w ktérych moze zaj$s¢ konieczno$¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe Producenta, numery seryjne i podstawowe
informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ wystarczajgco szczegétowe, by mozna byto
jednoznacznie opisac urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania czesci.

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegdétami
podanymi ponizej, odnosnie do wszystkich proponowanych maszyn, urzagdzen i materiatow.

Przed ztozeniem zamdwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca powinien przedtozy¢ wniosek o ich
zatwierdzenie. Informacja winna by¢ przedstawiona w sposdb jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego lub/i Inspektorem Nadzoru. Na zatwierdzenie Wykonawca
winien przewidzie¢ w standardowym trybie dwa tygodnie.
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1)

2)

2.7.11.2. PRZECHOWYWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIAtOW | URZADZEN

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym i/lub Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, dostepem osdb trzecich, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci
do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.7.12. SPRZET WYKONAWCY

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robét winien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, lub w
Dokumentacji Projektowej, zastosowanie specjalistycznego sprzetu moze by¢ poprzedzone uzgodnieniami przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie w sposéb nalezyty robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem/Umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Na zadanie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub innych upowaznionych organdéw i stuzb porzadkowych
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, materiaty, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, moze zostac
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét.

2.7.13. TRANSPORT

1)

2)
3)
4)

5)

Na Wykonawcy cigzy obowigzek stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot oraz jakosci i wtasciwosci przewozonych materiatéw a takze stanu drég, ktérymi beda
przewozone. Liczba srodkéw transportu bedzie dostosowana do prowadzenia robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem/Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora, beda usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na terenie budowy, na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia
drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

2.7.14. WYKONANIE ROBOT

1)

2)

3)

4)

2.7.14.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem/Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami PFU oraz poleceniami i
uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajcego czy Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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5)

6)

7)

8)
9)

10

-

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie/Umowie, Dokumentacji Projektowej i w PFU, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
W przypadku wszystkich elementéw wykonywanych robét, Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru winien
przekazaé szczegdtowa metodologie prac budowlanych, opisujgce proponowane technologie budowlane wraz z
program wykonania robét.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowigzan
kontraktowych zwigzanych z dbatosciag o catos¢ robdt, ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub
uszkodzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca scisle przestrzegat danych z zatwierdzonego Projektu Budowlanego i
Projektow Wykonawczych, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowat na czas o zmiany, jezeli sg konieczne i
korzystne dla Zamawiajgcego.

11) W kazdym przypadku Dokumentacja Powykonawcza bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

12) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zatwierdzonego Programu Robdt. Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru szczegétowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu/Umowy.

2.7.14.2. PRACE POMIAROWE

1) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2) Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie powinny by¢ rozpoczete przed poinformowaniem
o wynikach pomiaréw Inspektora Nadzoru.

3) Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposdb czytelny i
jednoznaczny charakterystyke oraz potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

5) Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

2.7.14.3. ROBOTY KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE

1) Wszystkie roboty murowe, zelbetowe, stalowe i montazowe konstrukcji budynku i budowli poza odbiorem jakosci
robot podlegajg kontroli geodezyjne;j.

2) Przed montazem konstrukcji stalowych winien by¢ przeprowadzony odbiér jakosSciowy poszczegdlnych
elementéw. Protokot z takiej kontroli nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

3) Uszkodzenia powtok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostac usuniete przed montazem.

4) Roboty powinny by¢ wykonane w oparciu o obowigzujgce i dostepne dokumenty, zwigzane z wymaganiami

technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robét (np. wydane przez Instytut Techniki Budowlanej), m.in. takie

jak:

a) Roboty murowe zgodnie z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
Wymagania techniczne” oraz PN-69/B-10023 ,Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze”.

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr 431/2010 — cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, Zeszyt 5, Konstrukcje betonowe i zelbetowe (ISBN 978-83-243-2324-5).

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych nr A6/2012 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
(ISBN: 978-83-249-5677-7).

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr 431/2010 — cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ISBN 83-249-0547-2).
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5)

e) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - czesé C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1,
Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

f)  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, - czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3,
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

Powyiszy katalog obejmuje tylko wycinek dokumentéw, po wykonanej dokumentacji projektowej w STWiOR

katalog zostanie rozszerzony o elementy i prace zawarte w dokumentacjach m.in. branzowych

2.7.14.4. INSTALACIE:

Roboty powinny by¢ wykonane w oparciu o obowigzujgce i dostepne dokumenty, zwigzane z wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robot

2.7.14.5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty powinny by¢ wykonane w oparciu o obowigzujgce i dostepne dokumenty, zwigzane z wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robét (np. wydane przez Instytut Techniki Budowlanej),

2.7.15. SPRAWOZDAWCZOSC

1) Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o stanie realizacji
Kontraktu/Umowy poprzez Raporty o Postepie Robot. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca winien przedstawic¢ Raport Specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2) Przyjmuje sie miesieczny okres raportowania, chyba, ze umowa lub inne ustalenia np. na Radzie Budowy stanowig
inacze;j.

3) Wszystkie Raporty o Postepie Robdt i Raporty Specjalne musza by¢ opracowane w postaci elektronicznej i
pisemnej. Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

4) Formaitres¢ formularzy zostang uzgodniona na Radzie Budowy z Inspektorem Nadzoru.

5) Opracowane formularze bedg wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnien oraz wprowadzania zmian
zwigzanych z prowadzeniem robot. Formularze dokumentacji robdt beda podstawg korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca.

2.7.16. BADANIA | POMIARY
2.7.16.1. WYMAGANIA OGOLNE

1) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm.

2) W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3) Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

4) Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.7.16.2. RAPORTY Z BADAN

1) Wykonawca bedzie przekazywac¢ do Zamawiajgcego lub/i Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie po ich uzyskaniu, w sposdb ustalony na Radzie Budowy

2) W przypadku negatywnych wynikéw badan, dalszy tok postepowania zostanie ustalony na Radzie Budowy z
Inspektorem Nadzoru

2.7.16.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

1) Dlaceldw kontroli jakoscii zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u Zzrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy.

2) Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

3) Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa
i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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4)

W przypadku negatywnych wynikow badan, dalszy tok postepowania zostanie ustalony na Radzie Budowy z
Inspektorem Nadzoru

1)

2)

2.7.16.4. BADANIE URZADZEN PO ZAKONCZENIU ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w trakcie robét badan jakosciowych i wydajnosciowych
poszczegdlnych urzadzen. O wynikach badan Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
na biezgco. Zatwierdzenie badan przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

W przypadku negatywnych wynikow badan, dalszy tok postepowania zostanie ustalony na Radzie Budowy z
Inspektorem Nadzoru

1)

2)

3)

4)

2.7.16.5. ATESTY JAKOSCI MATERIAtOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko
materiaty posiadajgce stosowne parametry m.in. np. atest Producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

W przypadku materiatdw posiadajgce atesty na urzgdzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z PFU, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

2.7.17. DOKUMENTY BUDOWY

1)

2)

3)

4)

2.7.17.1. DzIENNIK BUDOWY / DZIENNIKI ROBOT

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny byc¢ czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy lub/i Kierownikéw Branzowych oraz Inspektora Nadzoru.

1)

2)

3)
4)

2.7.17.2. RAPORTY O POSTEPIE

O ile umowa albo ustalenia na Radzie Budowy nie stanowig inaczej, przyjmuje sie jako podstawowy okres
raportowania na miesigc.

Raporty o Postepie s3 dokumentami, w ktérych wpisywane by¢ winny miesieczne szczegdty zaangazowania
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan, dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych
okolicznosci oraz informacje o przebiegu robét.

Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym zgodnie z Warunkami Umowy.
Raporty o Postepie powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru i przekazywane Zamawiajgcemu za
pomocy poczty elektronicznej albo ztozone na w formie pisemnej z potwierdzeniem odbierajacego.

1)

2.7.17.3. POzOSTAtE DOKUMENTY

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, m.in. nastepujace dokumenty, o ile umowa
nie stanowi inaczej:

a) pozwolenia na budowe, roboty budowlane, rozbiérke, itd.

b) Pozwolenie konserwatorskie

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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2)

e) harmonogram rzeczowo-finansowy

f)  przedmiar robur, kosztorys ofertowy o ile bedzie konieczny

g) protokoty odbioru Robét (czesciowe i koricowy)

h) protokoty z narad i ustalen,

i) korespondencje dotyczgcg budowy.

Ponadto, na Radzie Budowy lub zgodnie z warunkami umownymi oraz SWZ mogg by¢ wprowadzone inne
dokumenty

1)
2)

3)

2.7.17 4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane w Biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z Dokumentéw Budowy powodowa¢ powinno jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego lub innych stuzb do tego upowaznionych.
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1. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
2) W SWZ Zamawiajacy okresli szczegétowe wymagania w zakresie uzyskania przez Wykonawce poszczegélnych
dokumentdw, o ile bedzie to wynikato z przepiséw szczegdlnych

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze ma Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie objetym
niniejszym Zamierzeniem Inwestycyjnym / niezbednym do wykonania niniejszego opracowania.
o Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane zostanie
udostepnione Wykonawcy

3.3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

A) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajgc w szczegdlnosci wymagania
obowiqzujgcych przepisow i aktow prawnych, a w tym m.in., ale nie wyfqcznie:

1) Ustawa z 7.07.1994r Prawo Budowlane - Dz.U.2024.0.725 ze zm.

2) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami - Dz.U.2024.0.1292 ze zm.

3) Rozporzadzenie Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbéw Dziedzictw - Dz.U.2021.0.81 ze zm.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. z 2020r poz.2351,1608 ze zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

8) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 ze zm.)

10

—

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 ze zm.)

B) Dokumentacja Projektowa i wykonanie robét budowlanych na jej/ich podstawie powinna spetniaé réwniez
wszelkie obowiqzujqce przepisy zawarte w Ustawach, Rozporzqdzeniach i Uchwatach - aktualnych na dzien
rozpoczecia procedury zwiqgzanej z uzyskaniem Decyzji Administracyjnej Organu architektoniczno-
budowlanego (lub innych odpowiednio) umozliwiajgcych skuteczne w petni funkcjonalne uzytkowanie obiektu
(Pozwolenie na uzytkowanie), a w tym m.in., ale nie wytqcznie:

Ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, z nimi powigzanymi

C) Projektant zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami zobowigzany jest do stosowania PN, EN, PN-EN oraz z
pozostatymi obowiqzujgcymi przepisami i normami np.:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich przepiséw prawa krajowego i UE, ktdre sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Umowa, np., ale nie tylko:
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EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji
EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

EN 1995 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych
EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

ANANENE NN

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI

3.4.1. KoPIA MAPY ZASADNICZEJ, DO CELOW PROJEKTOWYCH

v" Inwestor posiada poglagdowa mape do celéw projektowych

v' Przed przystapieniem do wtasciwego projektowania i uzgadniania zagospodarowania terenu nalezy
zaktualizowa¢ mape do celéw projektowych Projektant zobowigzany jest do weryfikacji i aktualizacji mapy do
celdw projektowych w zakresie niezbednym do wykonania sposdb skuteczny Zamierzenia Inwestycyjnego, z
uwzglednieniem aktualnej mapy zasadniczej, bedacej w zasobach geodezyjnych dla Powiatu Nowosgdeckiego

3.4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH

v" Nie zataczono.
v" Do wykonania po stronie Wykonawcy o ile to bedzie konieczne, przy czym informuje sie, ze Zamawiajacy w
osobnym zaméwieniu (etapie | )zleca wykonanie takowej dokumentacji i bedzie mozliwo$¢ jej wykorzystania

3.4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

v’ Cze$¢ robdt posiada ograniczong dokumentacje techniczng i konserwatorskg w czesci uzgadniang z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkédw, W Nowym Saczu

v Wykonawca uzyska aktualne informacje dla celéw wykonania Zamierzenie Inwestycyjnego okre$lonego
niniejszym opracowaniem.

v" Wykonawca zobowigzany do wykonania zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o obowigzujace przepisy i uzyska
ostateczne pozwolenie na wykonanie robét budowlanych w obszarze bedacych pod ochrong konserwatorska

3.4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI

v" Nie dotyczy dla tego etapu robdt

3.4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

v" Nie dotyczy dla tego etapu robét

3.4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

v" Nie dotyczy dla tego etapu robdt

3.4.7. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,

JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH PRZEWIDZIANYCH DO
ZACHOWANIA ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA ROZBIOREK

v" Na nieruchomosci znajduja sie istniejgce obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskiej, teren uzbrojony w sieci
podziemne, w obszarze inwestycji znajduje sie istniejgce zagospodarowanie terenu

v" Wykonawca opracuje lub uzyska niezbedng dokumentacje dla celéw wykonania Zamierzenia Inwestycyjnego
okreslonego niniejszym opracowaniem, wynikajgca ze szczegdlnych przepiséw

v’ W SWZ Zamawiajacy okre$li szczegétowe wymagania

v" Inwentaryzacja tylko w zakresie niezbednym dla realizacji celéw okre$lonych w Zadaniach nr 1, nr 2 i nr 3

3.4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE

ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Media — na bazie istniejgcego uzbrojenia terenu (przytaczy). Poszczegdlne przytacza beda podlegaty wykonaniu w
zakresie okreslonym przez Projektantow.
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3.4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z ROBOTAMI | JEJ PRZEPROWADZENIEM

A) Zagadnienia ogdlne

1) Wykonawca zrealizuje Zamierzenie Inwestycyjne w petnym zakresie, z przygotowaniem i uzyskaniem stosowne;j
dokumentacji, w tym dokumentacji zwigzanych ze srodowiskiem i zabytkami oraz uzyska stosowne pozwolenia
wymagane obowigzujgcymi przepisami.

2) Wykonawca przeszkoli personel oraz udzieli gwarancji zgodnie z zapisami w SWZ

B) Zagadnienia proceduralne

Zamawiajacy oswiadcza, ze wybor wykonawcdw wszystkich zadan zwigzanych z planowanymi pracami zostanie
dokonany w trybie konkurencyjnosci okreslonym w obowigzujacych przepisach, w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”
lub z rozdzielaniem na etap projektowania i wykonawstwa

C) Koncepcja oraz pozyskanie funduszy zewnetrznych

1) Zamawiajgcy jest w posiadaniu innych materiatdw, na podstawie ktérej opracowano niniejszy Program
Funkcjonalno-Uzytkowy.

2) Wykonawca nie jest zobowigzany do wykorzystania istniejgcych opracowan, mogg by¢ one jednak pomocne na
etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, celem usprawnienia uzyskania stosownych Decyzji i
Uzgodnien potrzebnych do Realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego.

3) Zamawiajacy informuje, ze niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy objety jest dofinasowaniem ze srodkéw
zewnetrznych. Parametry techniczne i inne czynniki warunkujgce przyznanie dofinansowania bedg obligatoryjne
dla Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich zasad, umozliwiajagcych skuteczne
rozliczenie pozyskanych funduszy.

D) Uprawnienia i kwalifikacje niezbedne do realizacji zamowienia

1) Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
sanitarnej, inzynieryjnej i elektrycznej, w tym uwzgledniajace doswiadczenie i kwalifikacje w obrebie obszaru
pod nadzorem konserwatorskim

2) Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
architektonicznym, instalacyjnym, w tym uwzgledniajgce doswiadczenie i kwalifikacje w obrebie obszaru pod
nadzorem konserwatorskim

3) Szczegdtowe wymagania w zakresie spetnienia wymogdw dla Wykonawcy zostang przedstawione w SWZ

E) Dodatkowe dokumenty

1) Zamawiajacy posiada dodatkowe dokumenty, ktére mogg by¢ przydatne do wykonania zadania.

2) Czes¢ dokumentow zostata zawarta w zatgcznikach.

Opracowanie
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NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACIE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

V. ZALACZNIKI

4.1.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4.1.2. Pismo MAtoPOLSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW Z DNIA 19.05.2024

4.1.3. Pismo MAtoPOLSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW Z DNIA 17.04.2024

4.1.4. OPINIA TECHNICZNA Z DNIA 20.10.2021

4.1.5. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWILANA Z LIPCA 2021R

4.1.6. SCHEMAT / SZKIC ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA NR 1

4.1.8. DOKUMENTACJA TECHNICZNA NR 2
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