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Wyjasénienia tresci SWZ

Dotyczy: ,Modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowosciach: Szaflary,
Skrzypne, Maruszyna, Bariska Nizna, Bariska Wyzna i Zaskale”

1. WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.); zwana dalej: ustawg Pzp, Zamawiajgcy przekazuje ponize;
tre$é zapytan, ktére wplynety do Zamawiajacego wraz z wyjasnieniami:

Pytania w zakresie SWZ:

1. Dotyczy §1 ust. 67 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja
udostepniona przez Zamawiajgcego opisujaca przedmiot umowy, wskazana w projekcie umowy, w
szczegolnosci w niniejszym ust. 6 i 7 - jest kompletna, nie zawiera btedéw i posiada wszelkie
niezbedne dane do prawidiowej realizacji zadania? Czy opis przedmiotu zaméwienia zostat
opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?

Odp.:

Opis przedmiotu zamowienia zostat opisany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP oraz dokumentacja jest
kompletna i posiada wszelkie niezbgdne dane do prawidiowej realizacji zadania.

2. Dotyczy §2 ust.8 projektu umowy: Prosimy o szczegbdtowg informacje jakich testow, probek, badan
itp. wymagaé bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego — celem oszacowania kosztéw z tych
zwigzanych przed ziozeniem oferty.

Odp.: Zamawiajacy informuje ze jezeli zajdzie taka potrzeba Inspektor Nadzoru bedzie wymagat
powszechnie stosowanych testow, probek, badan itp., dla tego rodzaju robét budowlanych.

3. Dotyczy §4 ust. 1 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy opis przedmiotu
zamébwienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?

Odp.:

Zgodnie z odpowiedzig nr 1

4. Dotyczy §4 ust.2 pkt.9) projektu umowy: Prosimy o szczegotowa informacje dotyczaca tego - jakie
zobowigzania wobec osob trzecich Zamawiajgcy ma na mysli?

Odp..
Wszelkie powstate w trakcie wykonywania Umowy z winy Wykonawcy.
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5. Dotyczy §4 ust.2 pkt.16) projektu umowy: Prosimy o usunigcie niniejszego pkt. Do prawidtowej i
nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy nie jest konieczne aby Kierownik budowy codziennie
przebywat na terenie budowy.

Odp.:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie pkt. 16 z §4 ust.2.

6. Dot. §5 projektu umowy: Wnosimy o wykreslenie wyrazenia ,bez koniecznoéci ponoszenia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw” - jako niezgodnego z art. art. 99 ust.1 PZP. Wykonawca nie
moze o$wiadczy¢, ze Zamawiajacy nie poniesie dodatkowych kosztéw, gdyz oferta Wykonawcy
zostala opracowana w oparciu o opis przedmiotu zaméwienia, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych i dokumentacje projektowg opracowang przez Zamawiajgcego, tym
samym Wykonawca nie odpowiada za btedy, braki oraz wady ww. dokumentac;ji i wynikajgce z tego
ewentualne roboty dodatkowe. W przypadku braku zgody na wykreslenie wnosimy o wyjasnienie,
czy dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nie
zawierajg btedéw, brakéw i wad skutkujgcych brakiem mozliwosci rozpoznania przez Wykonawce
wystgpienia robét dodatkowych? Czy dokumentacja jest kompletna i pozwala oszacowaé wszystkie
konieczne do wykonania roboty budowlane bez ryzyka wystapienia robét dodatkowych?

Odp.:

Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie z § 5 Umowy wyrazenia ,bez koniecznoséci ponoszenia
przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow”,

7. Dotyczy §7 ust.3 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie watpliwosci wykonawcy i udzielenie
odpowiedzi na pytanie: jakie mienie Zamawiajacy ma na mysli formutujgc ten obowigzek
wykonawcy?

Qdp.:

Zamawiajagcy ma na mysli, takie mienie jak: materialy z rozbiérki ktére beda przeznaczone do
ponownego wbudowania, materiat budowlany sktadowany na terenie budowy.

8. Dotyczy §7 ust.6 projektu umowy: Wnosimy o wykreslenie w catosci zapiséw niniejszego ustepu.
Wykonawca nie jest uprawniony i nie moze wykonywa¢ obowigzkéw, ktérych wykonanie lezy po
stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji w ktérej obowigzek ten natozony jest na
Zamawiajacego przez ustawodawce.

Odp.:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu §7 ust.6. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania wskazanych obowigzkéw, o ile wystgpig, w imieniu Zamawiajgcego/Inwestora na
podstawie udzielonego upowaznienia.

9. Dotyczy §12 ust.1 pkt.2) projektu umowy: Prosimy o wykreslenie sformutowania: ,jeZeli nie wystapia
okolicznosci opisane w §18 ust.2”. Zgodnie z obowigzujgcym orzecznictwem — w przypadku
wystapienia usterek, odbiér powinien zosta¢ dokonany, a w protokole odbioru wyznacza sie termin
na usuniecie wad.

Odp.:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykre$lenie sformutowania ,jezeli nie wystapia okolicznosci opisane w
§18 ust2’. Zamawiajacy dodaje w § 18 ust. 2 zd. 1 przed wyrazeniem ,odbioru koricowego”,
wyrazenie ,odbioru czesciowego”.

10.Dotyczy §14 projektu umowy: Wnosimy o zmiane zapiséw tak aby termin realizacji przedmiotu
umowy liczony byt od dnia protokolarnego przekazania kompletnego terenu budowy a nie od dnia
podpisania umowy.

Odp.:

Zamawiajgcy nie zgadza sie na zmiane zapiséw dotyczacych rozpoczecia terminu wykonania
przedmictu umowy.

11.Dotyczy §15 projektu umowy: Wnosimy o okreslenie w jaki sposdb w jakich czestotliwosciach
dokonywane bedg odbiory czesciowe. Zamawiajgcy w projektowanych postanowieniach umowy
odniést sie jedynie do odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i odbioru koficowego.
Pomijajgc etap realizacji przedmiotu umowy i jego czesciowego odbioru zg. z ktérym wykonawca
moze fakturowaé wynagrodzenie do puli 85%.

Odp.:

Odbiory czesciowe bedg dokonywane po zgtoszeniu gotowosci wykonawey do odbioru czesciowego i
akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego z czestotliwoscia zalezng od zakoriczenia
danego etapu robot.
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12.Dotyczy §18 ust.2 pkt.1) projektu umowy: Prosimy o wykreslenie sformutowania, iz w przypadku
wystgpienia usterek odstepuje sie od odbioru. Zgodnie z przyjets praktyka, standardami oraz
orzecznictwem — w przypadku wystapienia usterek, odbiér powinien zostaé dokonany, a w protokole
odbioru wyznacza sie¢ termin na usuniecie wad. Tak np. SA w Warszawie, w wyroku z dnia
03.08.2017 r. sygn. akt | ACa 689/16: ,W sytuacji, gdy wykonawca zglosit zakoriczenie robét
budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiajacy jest zobowigzany do ich odbioru. W
protokole z tej czynno$ci, stanowigcym pokwitowanie spetnienia $wiadczenia i podstawe dokonania
rozliczern stron, niezbedne jest zawarcie ustaleri co do jakosci wykonanych robét w tym
ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigcia lub
o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu
odpowiedzialno$ci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru bedzie
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie sie nadawat do uzytkowania”

Odp..

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 18 ust. 2 pkt 1) i otrzymuje on treéé , 1) w przypadku usterek —
odstepuje sig¢ od odbioru i wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie usterek. W razie
nieusunigcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanine
poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.Dot. §19 ust.3 projektu umowy: Co w przypadku, gdy Zamawiajgcy zanizyt przedmiary (bez wzgledu
na tego przyczyne) i w wyniku obmiaru warto¢ rob6t przekroczy kwote wskazang w ust.3 ? Czy
Wykonawca ma zaprzesta¢ wykonania umowy czy oczekiwaé na podpisanie Aneksu?

Odp.:

Jezeli bedzie to uzasadnione, zostanie zawarty odpowiedni aneks.

14.Dot. §19 ust.4 projektu umowy: W zwigzku z realizacjg zadania przez okres powyzej 6 miesiecy,
wnosimy o ustalenie systemu waloryzacji zgodnie. z ustawg z dnia 07.10.2022 r. o zmianie
niektérych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiebiorcéw
(tzw. ,specustawa waloryzacyjna’); brak waloryzacji, moze stanowi¢ takze naruszenie Ustawy prawo
zamowien publicznych.

Odp.:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zamawiajgcy informuje, iz ustawa Pzp w brzmieniu obowigzujgcym w
dniu wszczgcia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nie przewiduje waloryzacji dla
umow powyzej 6 miesiecy.

15.Dotyczy §25 ust.4 projektu umowy: prosimy o zmiang zapiséw poprzez zmniejszenie stawki kary z
dotychczasowego 0,02% wynagrodzenia brutto na: kwote: 200 pIn. Proponowana przez
Zamawiajgcego wysokosc¢ kary jest niewspotmierna do rodzaju i charakteru zawinienia Wykonawey,
czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokosci
powinno mie¢ charakter prewencyjny, a nie ucigzliwy dla Wykonawey i mogacy skutkowaé
ponoszeniem przez niego razacych strat.

Odp.:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw oraz informuje iz postepowanie zostato
przygotowane i przeprowadzone w sposéb opisany w art. 16 pkt 3 PZP.

16.Dot. przedmiaru robét - Cz. | Maruszyna — poz. 5 i 6 — brak pozycji dot. rozbiorek kraweznikow
i obrzezy, prosimy o uzupetnienie lub potwierdzenie, iz Zamawiajacy posiada te materiaty.

Odp.: Wykonawca winien w wycenie poz. 5 i 6 uwzglednié wszystkie niezbedne prace do prawidiowego
wykonania zadania w tym rozbiorke kraweznikéw i obrzezy oraz montaz nowych elementéw i z
odzysku.

17.Dot. przedmiaru robét - Cz. | Maruszyna — poz. 14 — prosimy o podanie diugosci odwodnienia
liniowego.
Odp.: diugo&¢ ok. 5,5mb.

18.Czyja wtasnos¢ stanowi destrukt z frezowania?

Odp.:

Zgodnie z zapisami par. 1 pkt.3 umowy:

~Materialy z rozbiérki nalezy zakwalifikowac jako gruz lub materiat nadajgcy sie do powtérnego uzytku,
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawce z placu budowy
do miejsca zutylizowania, a materiaty nadajgce sig do powtérnego uzytku Wykonawca wywiezie z
placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.” Oraz Il SWZ: Zamawiajacy zastrzega
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mozliwo$é ponownego wykorzystania destruktu asfaltowego pochodzacego z frezowania
nawierzchni  bitumicznych. Sposé6b postepowania z ww. materiatlem zostanie uzgodniony na
etapie robét. Destrukt z frezowania nadajacy sie do powtdrnego uzytku bedzie wtasnoscig Inwestora.

19.Dot. przedmiaru robét - Cz. | Maruszyna — poz. 33 — prosimy o podanie rodzaju oraz zakresu w
[m2] malowania poziomego przy szkole.
Odp.: Malowanie farba chlorokauczukowg - 10m2

20.Dot. przedmiaru robét - Cz. Il Maruszyna — poz. 13 — prosimy o podanie wymiaréw korytek.
Odp.: Korytko betonowe 15 x50% 60.

21.Czyjg wiasnosé stanowig materiaty z rozbiérek?
Odp.:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 18.

22.Czy Zamawiajgcy stawia szczegdine wymagania co do projektu oraz tymczasowej organizacji ruchu
podczas wykonywania prac?

Odp.:

Zamawiajacy hie stawia szczegdinych wymagan co do projektu oraz tymczasowej organizaciji ruchu
podczas wykonywania prac?. Zgodnie z par. 1 ust. 3 projektu umowy: Podczas prowadzonych prac
nalezy zapewni¢ przejazd, ograniczajgc do niezbgdnego minimum ucigzliwosci spowodowane
pracami budowlanymi.

23.Czy Zamawiajgcy dopuszcza tymczasowe zamkniecie drég na czas wykonywania robot
bitumicznych?

Odp.:

Zamawiajgcy dopuszcza takg mozliwosé, oczywiscie po wezesniejszym zgloszeniu takiej sytuacji tak
aby mieszkancy wczesniej byli poinformowani o planowanym zamknigciu. Zgloszenie
zamawiajacemu min. 7 dni przed planowanym zamknieciem.

24.Prosimy o podanie czestotliwosci fakturowania czesciowego.
Odp.:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 11

25.Czy gwarancja na poszczegolne zadania zostanie liczona od momentu odbioru koricowego danego
zadania czy od momentu odbioru ostatniego z realizowanych zadan?

Qdp.:

Gwarancja bedzie liczona od daty odbioru koficowego dla danego zadania.

26.Czy odbiér koncowy poszczegélnych zadan bedzie sie odbywat bezpoérednio po zakonczeniu
kazdego z nich, czy dopiero po zakoniczeniu wszystkich zadan?

QOdp.:
Odbiér koricowy poszczegdblnych zadan bedzie sie odbywat bezposrednio po zakonczeniu kazdego
Z nich.

27.Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze dla kazdego zadania ostatnia faktura na 15% jego wartosci bedzie
zaplacona dopiero po okresie realizacji wszystkich zadan tj. 300 dni od podpisania umowy?

Odp.:
Faktura koricowa bedzie wyptacana dla kazdego zadania indywidualnie w zaleznoéci od daty odbioru
koncowego danego zadania.

Il. ZMIANA TRESCI SWZ

Dziatajgc w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiajgcy informuje, ze zmianie ulegty nastgpujace
zapisy w zatgczniku nr 5 do SWZ - Projekt umowy:

1. W wyniku odp. Na pytanie nr 6 w § 5 Umowy:

- wykresla sie wyrazenie ,,bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow”

2. W wyniku odpowiedzi na pytanie nr 9 w § 12 ust.1 pkt.2) Umowy:
- wykre$la sie wyrazenie ,jezeli nie wystapia okolicznosci opisane w §18 ust.2”.
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3. W wyniku odpowiedzi na pytanie nr 9 zamawiajgcy w § 18 ust. 2 zd. 1:
- dodaje przed wyrazeniem ,odbioru koricowego”, wyrazenie ,odbioru czesciowego”.

4, W wyniku odpowiedzi na pytanie 12 Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 18 ust. 2 pkt 1) i otrzymuje on
tresc:

. 1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru i wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert, nie ulegnie zmianie.
Termin skladania ofert: 24.11.2022r. do godziny 10:00
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