UMOWANF vevveriiinnenennn.

zawarta W dniu ceeeeeeeeerenenecncnnee. w Starogardzie Gdanskim, pomig¢dzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng¢ Forc — Cherek — Wojt Gminy

a.

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z p6zn. zm. - zwanej w dalszej tresci umowy
,»PZP”) na wykonanie zadania p.n.:

»Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych nr 312032G w Suminie”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.
Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane w zakresie przebudowy publicznej drogi gminnej o nr
312032G klasy D, o dtugosci ok. 500 m i szerokosci 4 m wraz z mijankami (2 szt. o szerokos$ci ok. 1,5 m i
dhugosci 25 m) w miejscowosci Sumin, co stanowi jednocze$nie Cel niniejszej umowy. Szczegdtowy opis
przedmiotu umowy znajduje si¢ w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz przedmiarze, ktore stanowig
integralng czg$¢ niniejszej umowy. Zakres robot do wykonania w ramach zamdwienia zgodnie z
zatacznikiem do umowy obejmuje branze drogowa wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i
ustawieniem dwustronnej tablicy informacyjnej.
Opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja (Opis Przedmiotu Zamowienia) oraz przedmiar robot
stanowigce zataczniki do SWZ. Wykonawca w ramach niniejszej umowy jest zobowigzany do wykonania
wszystkich robot, jakie okaza si¢ niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w ust. 2.
Ponadto przedmiot zamo6wienia obejmuje:
zakup, dostawa 1 wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,
organizacja i urzgdzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas wykonywania
rob6t budowlanych,
sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zapewniajacej staly dojazd do posesji znajdujacych
si¢ wzdluz prowadzonych robot,
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdt, obstugi geodezyjnej,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie

robot budowlanych,
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— zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow i odpadow;

Uwaga: nalezy zapewni¢ ciagly dojazd do zabudowanych poses;ji,

— informowania wyprzedzajaco uzytkownikow drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych zwigzanych
z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,

—  zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym s$rodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

—  wywoOz materialdw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglo$¢ do 2 km od miejsca realizacji (materiaty nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzor Inwestorski wskaze
materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

— ustawienie dwustronnej tablicy informacyjne;j,

— wykonanie oznakowania poziomego,

—  kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robot w tym odtworzenie punktow
geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

—  po zakonczeniu rob6t demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdbw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow,

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatdw lub urzadzen,

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego W porozumieniu
z Inspektorem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

7. Dokumenty skladajace si¢ na umowg bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ Umowy
w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy,



4) Pozostate dokumenty stanowiace Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (wraz z pytaniami Wykonawcow
i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
5) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w ciggu 30 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- prawomocne zgloszenie dla inwestycji bedacej przedmiotem zamowienia

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia i Przedmiarem rob6t. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢
Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajagcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;j.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili

podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelng odpowiedzialno$¢ za

przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacj¢ zgodnie

z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opftaty i kary za

ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dbaé

o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i ustawienia 1 dwustronnej tablicy informacyjnej.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot

dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

pracownikow fizycznych — roboty bitumiczne, ktérych praca jest niezbedna do prawidlowego

wykonania zamdwienia w czes$ci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby

powinny by¢ zatrudnione w sposéb okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktorych mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od

podpisania umowy Wykonawca przedlozy zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace¢ osOb zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie

bedg oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie

zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.

tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacenie skladek na ubezpieczenie

spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.



10) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownego o$wiadczenia
o zatrudnieniu nowego majgcego realizowaé przedmiot zamdwienia. Obowiazek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

11) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawieraé w szczegolnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatlem obowigzkéw w tym zakresie.
c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

12) Materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ swiadectwa jakoSci i whasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wiasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

13) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

14) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktdére moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majgtkowa lub osobowg, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub §mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy,

17) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwot¢ nie nizsza niz wysokosc
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciagglos$¢ tego ubezpieczenia przez
caty okres realizacji robot.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia catosci robot budowlanych i przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawczej: do 16 dni od daty podpisania umowy.

Termin wykonania zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia

okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 12.

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowiagcym zatacznik do umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

i wymaga pisemne] akceptacji Zamawiajacego. Brak os$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji



proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego
zmiang.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastgpuje w sposob
okreslony w ust.4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz ztozeniem przez Wykonawce
wniosku do Zamawiajacego o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z kompletem dokumentacji
odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru koncowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w 0Sobie: .......cu....
Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu Zamawiajacego we
wszystkich branzach niezbgdnych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrebnej
umowy.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ........... zt
(stownie ztotych: ................ ), w tym podatek VAT w wysokos$ci 23 %, Netto: ......ceeeeveees 7t (stownie
ZOtYCh: oot )

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy, Opis Przedmiotu
Zamowienia i przedmiar. Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow
trwajacego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wzrostu cen materiatow, paliw i energii oraz rosnacej inflacji
jak rowniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmuja, Ze
Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajacym z dokumentacji bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robot dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na pismie w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 pkt 7. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego -
pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czg$ci zakresu przedmiotu umowy strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto§¢ prac
niewykonanych.

Rozliczanie robot z Wykonawca uregulowane zostanie na podstawie faktury koncowej w terminie do 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z
zastrzezeniem ust. 6 1 z uwzglgdnieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w
kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robot z Wykonawcg odbywac sie bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
(jedna ptatno$¢) o wartosci 100%, na podstawie jednej koncowej faktury wystawionej przez Wykonawce na
kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartoSci wykonanych robot. Zestawienie wartosci



10.

11.

12.

13.

wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone i potwierdzone przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust.1 PZP bioracych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczania, wraz z przedkladang faktura oswiadczen Podwykonawcow,
0 wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma
z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.
Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.
Wykonawcy nie beda przystugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaplacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcéw cze$¢ robot.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich
przegladow, serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich
prob, badan, odbioréw i formalnosci urzgdowych.
§6

Podwykonawstwo
W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamdOwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw 1 oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ushug.
Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem
tej umowy najpézniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac
Podwykonawczych, i jej zmian.



10.

11.
12.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiagzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w tre$ci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegodlnosci zastrzegaC spelnienie przez Podwykonawce wymagan

Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindéw realizacji,

warunkoéw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw ptatnosci.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 lub
stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okres§lonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera =zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonane;j

zaplaty wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu
7



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen

wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong

zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcoéw naleznosci przekroczy pozostata do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzyma¢ zaplate wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec

Podwykonawcow 1 przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcow, o ktoérych mowa

W ust.12.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowigca roznice

pomiedzy ta wartoscig a przekazanymi Zamawiajacemu o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12,

z terminem waznoS$ci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okre§lonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
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22.

23.

10.

11.

sume wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajacemu przyshugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw w terminie 10 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.
§7
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ...... letniej gwarancji jako$ci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytulu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci 1 innych roszczen
przyshugujacych Zamawiajagcemu zgodnie z umowa i przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresic pomigdzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia u w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodéw
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie zgloszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data rozpoczecia
a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i1 na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych
z usunieciem tych wad i usterek, oraz optacenia kosztow tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktorym mowa
w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone
o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrdocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez zaptate w terminie wskazanym
w wezwaniu od Zamawiajacego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomigdzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
§8
Kary umowne
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust. 2 zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:



1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt brutto za kazdy taki przypadek;

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczone od dnia nastepnego po dniu o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 do dnia przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy
dzien zwloki liczone od dnia nastgpnego po dniu o ktorym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 do dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

4) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki
liczone od dnia nastgpnego po dniu wymagalno$ci zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom do dnia zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10
prawa zamowien publicznych — w wysokosci 5000 zt brutto za kazde zdarzenie;

6) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia nastepnego od dnia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2 umowy
do dnia wykonaniu przedmiotu umowy;

7) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdot lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po terminie wyznaczonym na usuni¢cie usterki
do dnia usuniecia usterki;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajgcego z § 2 ust. 2 pkt 8 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazda osobg);

9) odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogélnych.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcemu

przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkodly.

Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy
Poza przypadkami okreslonymi w tresci umowy, przepisach prawa w tym w prawie zamdwien publicznych

i w kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej cze$ci w terminie do

60 dni od dnia powzigcia wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:
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1) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6ét w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, Zze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji wlasciwych
organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywiazuje si¢ nalezycie z umowy,

5) jezeli Wykonawca stat si¢ niewyplacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

6) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 3 pkt 2;

7) wszczgcia postgpowan dotyczacych przedmiotu umowy, ktore uzasadniaja lub skutkuja konieczno$cia
wstrzymania prac lub powoduja, ze konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do umowy;

8) osiagnicty zostanie maksymalny poziom kar umownych o ktorych mowa w § 8 ust. 5 umowy.

Zamawiajagcemu dodatkowo przystuguje réwniez prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, o ktérym
mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: gdy wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy. Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy rowniez w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2)

ustawy PZP.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie pozbawia Zamawiajacego prawa
powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych
okreslonych w niniejszej Umowie.

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawceg o odstapieniu od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca
winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajacemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane oraz
dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawcg lub dla niego.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
wlasny koszt,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
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4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzief odstapienia;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni od daty odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. Jezeli Wykonawca nie dokona
usunigcia w powyzszym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy, obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych, w terminie 14 dni od daty

sporzadzenia protokotu, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 4) oraz do zaplaty wynagrodzenia za odebrane
Roboty przerwane i Roboty, ktore zostaly wykonane i sprawdzone przez przedstawiciela

Zamawiajacego i zatwierdzone przez Zamawiajacego do dnia odstapienia, w terminie okre$lonym
W § 5 ust. 5 umowy,
2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania

Przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 7 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaly nabyte, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozoér, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
Umowy.

§10
Odbior robot

1. Protokél odbioru koncowego

1)

2)

3)
4)
5)

Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowo$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zaltaczy
operat kolaudacyjny zawierajacy nastepujace dokumenty:
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg podziemna,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materialy (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron;

Zakonczenie czynnos$ci odbioru nastapi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru;
Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego;
Protokoét odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru.

2. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,

to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuni¢cia wad, przy czym nie
dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostang wskazane w protokole odbioru a Wykonawca
usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie

si¢ w szczegdlnosci wady, ktore nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. W przypadku nieusunigcia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w
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protokole odbioru koncowego Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na
koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokona¢ naprawy we
wlasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady, w formie
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu racjonalnie poniesionych i
udokumentowanych kosztéw usuniecia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od daty ich
poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych uprawnien,
przewidzianych prawem lub niniejsza umowa,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do umowy.
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.
. Uprawnienia okreslone w ust. 3 pkt. 1 lit. b, przystuguje zamawiajagcemu takze w przypadku, gdy z
okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.
. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o usunigciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje sie
odpowiednio.
Ostateczny protokol odbioru.
Po usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do sporzgdzenia
ostatecznego protokotu robét.
Jednostronne podpisanie protokolow
W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajagcy moze dokonaé
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wiazace dla Wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WYSOKOSCI ceevereinrieeniieinreiecniinuencnenns zk stanowi 5%
warto$ci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w pelnej
wysokosci w formie przewidzianej w art.450 PZP.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:
a) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.
b) 30% w ciagu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamowienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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3.

§12
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewazno$ci takich zmian i beda one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania art.455 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas niezbedny dla dostosowania si¢
Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organéw administracji publicznej lub
inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidlowej realizacji wykonywanych robot, na ktére nie ma wplywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na poprawe warunkow wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z konieczno$ciag zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, Ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatlow, urzadzen lub innych elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12)  zmiany o0séb  wykonawcy  pelnigcych  samodzielne  funkcje  techniczne — osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czgsci robot (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej
wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku
nie beda prowadzily do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) koniecznoscia dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia obiektywnej
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niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) koniecznosciag uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

3) koniecznos$cia podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd Iub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawa wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji strona inicjujaca zmiang przedstawia

zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o

konieczno$ci (lub braku konieczno$ci) zmiany zgloszenia, oraz przedmiar robot i niezbedne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego pelnigcego funkcje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13
Inne dokumenty

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: Opisie

Przedmiotu Zamowienia, przedmiarze, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie procedury

postgpowania o zamowienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamowienia (tzw.

roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do

wykonania 1 oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy, moga by¢ wykonane lub zaniechane na

podstawie protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzonych przez

Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokolow konieczno$ci Wykonawca nie moze

rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonania rob6t zaniechanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja oraz robot dodatkowych, o

ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do

prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
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przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robdt dodatkowych nastapi w
oparciu o te same sktadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy wykonanie
danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie faktura koncowa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac si¢
bedzie w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomigedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢é z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujace zalozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow produkecji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikdéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego
wykonanie robot,

C) podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
wazno$ci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rozliczanie robdt dodatkowych odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych rob6t na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okre$lono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie wartos$ci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§ 14

Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelno$ci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na pismie

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystapi¢ lacznie wszyscy cztonkowie

Konsorcjum.

§15

Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien

publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
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2.  Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 16

Umowge niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Wykaz zalacznikéw do umowy:

1.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 2 do umowy.
3.

4. Opis Przedmiotu Zamowienia.

Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 1 do umowy.

Oferta przetargowa.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA
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