Zalacznik nr 5 do SWZ
- wzOr umowy

Umowa o roboty budowlane IiID..272.5.2021

Wdniu .....ccccceeeeeiiiiiiniiinnn.. pomiedzy

Gming Pyrzyce z siedzibg w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP: 853-145-69-90,
reprezentowang przez:

Burmistrza - Marzene Podziniska
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Nr identyfikacyjny REGON: ...................... > NIP: o

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawca”
zwane lgcznie ,,Stronami”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne realizowanym w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu w trybie podstawowym, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbedna
infrastruktura towarzyszacs.

Gléwny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-8 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45232440-8. Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych
74271800-7 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

2. Zaméwienie obejmuje przebudowe ulicy wraz z jej wlaczeniami do ulicy Poznariskiej (droga
powiatowa nr 1621Z) oraz ulicy Gdrnej (droga powiatowa nr 1610Z).

Zakres inwestycji obejmuje w catosci dziatki drogowe oznaczone w ewidencji gruntéw jako dziatki
307 obrgb 0009 m. Pyrzyce oraz 9 i 34 obrgb 0010 m. Pyrzyce, gmina Pyrzyce.

Przebudowa ulicy Owocowej polega¢ bedzie na przebudowie nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz
budowie chodnikéw, opasek i placoéw. Na calym odcinku ulicy przewiduje si¢ poszerzenie
nawierzchni jezdni do szerokosci nominalnej 5,00 m W ciagu ulicy przewiduje sie budowe odcinkéw
chodnikéw z ktérych pierwszy zlokalizowany bedzie do km ok. 0+140 ok lewej stronie jezdni.
Chodnik w tej czesci terenu inwestycyjnego posiadaé bedzie szeroko$é 2,00 m. Po przeciwlegle]
stronie jezdni (z uwagi na ograniczenia szerokosci pasa drogowego) przewiduje sie budowe chodnika
o szerokosci 1,50 m. W srodkowej czesci ulicy Owocowej (km ok. 0+211 do ok. 0+244) przewiduje
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si¢ budowe odsunigtego od jezdni chodnika o szerokosei 1,50 — 2,00 m. Od km ok. 0+305 do
wiaczenia do ulicy Gérnej, po lewej stronie jezdni, planuje si¢ budowe przylegajgcego do jezdni
chodnika o szerokosci 2,00 m. Ponadto w ciagu ulicy przewiduje si¢ budowe placéw o szerokosciach
0d 2,00 m do 7,90 m. W ciagu ulicy Owocowej przewiduje si¢ takze przebudowe 15 indywidualnych
zjazdéw oraz wiaczenia do parkingu na dziatce 10/1. Dodatkowo w ciagu ulicy (po prawej stronie) w
dwoch miejscach przewiduje sie budowe opasek. Wszelkie niewykorzystane tereny w granicach pasa
drogowego przewiduje sie rozplantowaé, obsiaé trawg i utrzyma¢ w postaci uzytkéw zielonych.
Ponadto na dhugosci 110 m, na wysokosci szkoly, przewiduje sie budowe odcinka ogrodzenia wraz z
bramg i furtka. Ponadto wedlug odrebnej dokumentacji przewiduje si¢ przebudowe sieci kanalizacji
deszczowe;j.

Catkowita dhigos¢ przebudowywanego odcinka wyniesie 402,73 m. Calkowita powierzchnia
nawierzchni jezdni wyniesie ok. 2 130 m2. Catkowita powierzchnia nawierzchni placéw wyniesie ok.
512 m2 . Calkowita powierzchnia nawierzchni zjazdéw wyniesie ok. 230 m2 . Catkowita
powierzchnia nawierzchni chodnikéw wyniesie ok. 790 m2 . Catkowita powierzchnia nawierzchni
opasek wyniesie ok. 20 m2.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D - plansza zagospodarowania
terenu.

JEZDNIA. Zadaniem przebudowywanej jezdni bedzie poprawa wiasciwosci funkcjonalnych,
uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu. Przebudowa jezdni
polegac bedzie na jej poszerzeniu do szerokosci nominalnej 5,00 m. Jezdni¢ z obu stron przewiduje
si¢ obramowac¢ kraweznikami.

W wyniku przebudowy ulicy Owocowej nalezy wykonaé budowe w jej ciggu 3 placow. Pierwszy, o
wymiarach 10,50 x 2,00 m zlokalizowany po lewej stronie jezdni, przy dziedzificu szkoly. Drugi plac
w sgsiedztwie garazy. Plac ten zlokalizowany bedzie od km 0+186,05 do km 0+263,25
przebudowywanej ulicy Owocowej po jej prawej stronie. Trzeci plac zlokalizowany po lewej stronie
jezdni ulicy Owocowej od km 0+213,88 do km 0+241,95. Plac ten charakteryzowaé si¢ bedzie
zmienng szerokoscia nominalng (od 2,75 m do 4,50 m).

ZJAZDY. W ramach przebudowy ulicy Owocowej przewiduje si¢ przebudowe 15 zjazdow
indywidualnych do posesji. Zjazdy posiada¢ beda szerokosé jezdni od 3,00 m do 5,00 m natomiast
wigczenia do jezdni przewiduje si¢ poprzez skosy w stosunku 1:1.

CHODNIKI. W wyniku przebudowy pasa drogowego ulicy Owocowej przewiduje sie réwniez
budowe chodnikéw. Chodniki posiadaé beda szerokosci nominalne od 1,50 m do 4,50 m (rejon
polgczenia z istniejacym chodnikiem) i zlokalizowane beda zaréwno po lewej stronie jezdni jak i po
prawe;j.

OPASKI. Planowane opaski przewiduje sie zlokalizowaé po prawej stronie jezdni ul. Owocowe;j.
Przewiduje si¢ zastosowaé opaski o szerokosci 1,00 m i dugosciach 10,90 m i 5,00 m.
OGRODZENIE. W ramach inwestycji przewiduje sie na dhugosci ok. 110 m budowe nowego
ogrodzenia. Ogrodzenie przewiduje sic w wykonaé w postaci siatki ogrodzeniowej (paneli
ogrodzeniowych) o wysokosci 1,5 m na podmuréwee o wysokosci 25 cm (rozstaw stupkéw 2,5 m).
Ponadto na wysokosci wejscia do szkoly przewiduje sie zlokalizowanie bramy wjazdowej (szer. 4 m,
wys. 1,5 m) i furtki (szer. 1,2 m i wys. 1,5 m).

Konstrukcja nawierzchni jezdni: warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x16,5 (k. szary), gr. 8
cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C50/10 o gr.25 cm , warstwa mrozoochronna z mieszanki Zwigzanej
cementem C1,5/2,0 o gr. 20 cm

Konstrukeja nawierzchni placéw: warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 20x16,5 (k.
szary) — gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C50/10 — gr. 25 cm, warstwa mrozoochronna z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 — gr. 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw: warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej 20x16,5 (k.

str.2



TR

grafit) — gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C50/10- gr. 20 cm, warstwa mrozoochronna z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 — gr. 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw: warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 (k.
szary) — gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C50/10 - gr. 15 cm.

Konstrukeja nawierzchni opaski; warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 (k. szary)
— gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C50/10 — gr. 15 cm

Konstrukcja kraweznika betonowego: kraweznik betonowy 15/30 — 30 cm, podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm, tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem - 15 cm

Konstrukeja krawgznika najazdowego: kraweznik najazdowy 15/22 - 22 cm, podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm , tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem 15 cm

Konstrukcja opornika betonowego: opornik betonowy 12/25 - 25 cm, podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 - 3 cm, lawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem - 10 cm

Konstrukeja obrzeza betonowego: obrzeze betonowe 8x30 - 30 cm, podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 - 3 cm, fawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem - 10 cm

Szczegotowe schematy konstrukeji przedstawiono na rysunku D4 Przekroje normalne

Szczegbtowy zakres prac do wykonania obejmuje dokumentacja projektowa - branza drogowa —
zalacznik 6 do SWZ

Odwodnienie Odwodnienie z przebudowywanych utwardzen pasa drogowego przewiduje si¢
powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wg. odrebnego
opracowania wpustow deszczowych. Nie przewiduje si¢, aby w wyniku realizacji inwestycji,
nastapita zmiana panujgcych na terenie inwestycyjnym warunkéw wodnych. 3.5

Roboty rozbiérkowe Na terenie inwestycji przewiduje si¢ roboty rozbiérkowe polegajace na
rozebraniu istniejgcej nawierzchni ulicy Owocowej, utwardzen na zjazdach oraz ogrodzenia (wraz z
podmuréwka) zlokalizowanego w pasie drogowym (przy szkole). Przewiduje sie rozbiérke
nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 750 m2 , utwardzen z kostki betonowej (pow. ok. 155 m2
), utwardzen z plyt azurowych (pow. ok. 13 m2 ), utwardzeti z plyt chodnikowych (pow. ok 30 m2 ),
utwardzefi betonowych (pow. ok. 185 m2 ). Rozbiérce podlegaé beds takze istniejace krawezniki
(dtugos¢ ok. 150 mb).

W obrebie inwestycji nalezy wykona¢ wycinke trzech drzew.

Urzadzenia obce. W obrebie inwestycji wystgpuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej, energetycznej (w tym oswietleniowej wraz ze stupami oswietleniowymi), gazowej i
teletechnicznej. W zwigzku z planowang przebudows zajdzie koniecznos$é regulacji wysokosciowej
istniejacych elementéw infrastruktury (pokrywy). Regulacji wysokosciowej podlega¢ beda wlazy
studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworéw wodociggowych i
gazowych (w przypadku ich ztego stanu wymiana na nowe). Istniejace przewody energetyczne oraz
telekomunikacyjne w miejscach planowanych do utwardzenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami typu AROT 110PS (lub réwnowazna) lub przebudowaé, poprzez utozenie ich glebiej (w
przypadku gdy wchodzi w projektowang konstrukcj¢ nawierzchni).

Roboty ziemne. Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy przeprowadzié niezbedne roboty
rozbiérkowe (rozbiérka nawierzchni). Ewentualng kolidujacg warstwe glebowa nalezy usunaé na
odklad by pézniej wykorzystaé przy urzadzaniu terenéw zielonych (np. skarp). Pozostaly grunt
powstaly z korytowania nalezy rozplantowaé na terenie inwestycyjnym lub wywiezé z terenu
inwestycji. Podloze pod konstrukcje nalezy zagesci¢ i doprowadzi¢ do wtérnego modulu
odksztalcenia min. 35 MPa. Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci nalezy prowadzié z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem ich wiascicieli. Ze wzgledu na mozliwe
rozbieznosci w usytuowaniu istniejgcej infrastruktury podziemnej w terenie wzgledem podktadow
geodezyjnych, przed uzyciem sprzetu mechanicznego zaleca sie dokonaé przekopéw prébnych celem
ustalenia jej faktycznej lokalizacji. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywaé recznie.



Organizacja ruchu. W ramach inwestycji nalezy wprowadzi¢ zmian w organizacji ruchu. Szczegéty
w/w zamian znajduja si¢ w oddzielnym opracowaniu pn.: ,,Projekt stalej organizacji ruchu”.

Kanalizacja deszczowa

Ze wzglgdu na przebudowe drogi nalezy wykonaé przebudowe kanalizacii deszczowe]. Rury
kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztaltek jednorodnych do kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci
obwodowej nominalnej minimum 8 kN/m2 lite aczonych na polaczenia kielichowe z uszczelka
gumowa EPDM, TPE. System polaczen musi zawieraé elementy umozliwiajagce polgczenia
projektowanych rur PCV z rurami z kamionki i betonu.

Studzienki rewizyjne.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne @1000. Studnie kanalizacyjne
w ulicy nalezy wykona¢ w systemie z elementéw prefabrykowanych betonowych, zelbetowych,
taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System musi skiadaé si¢ z elementéw
takich jak: - kregi betonowe, elementy przejsciowe, plyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z
wykonanymi fabrycznie kinetami i przejéciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, pier$cienie
dystansowe pod zwieniczenie studni.

Wpusty uliczne drogowe

Wzdluz projektowanego odcinka jezdni przewidziano montaz wpustéw deszczowych. Osadnik
nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, w tym element z
otworem i przejéciem szczelnym dla podiaczenia przykanalika.

Wpusty deszczowe laczone do kanalizacji deszczowej musza by¢ wyposazone w osadniki o
glebokosci 0,5 m.

Roboty ziemne.

Rury uk}ada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 15 cm. Wypoziomowana podsypka powinna umozliwi¢
wyprofilowanie ksztalty spodu przewodu oraz musi zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.
Przewéd po ulozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4
swego obwodu. Material uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czastek statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera
ziaren wigkszych od 20 mm. Po ulozeniu rurociggu, rury nalezy obsypag.

Wykopy mechaniczne pod przewody wykonywaé do glebokosci 30cm powyzej poziomu
posadowienia przewodéw. Dokop do rzednych projektowanych przewodéw wykonywaé recznie.
Wykopy wykonywa¢ o scianach pionowych umocnionych. Wykopy na odcinkach ponizej poziomu
wody gruntowej odwadnia¢ powierzchniowo.

Trasy rob6t zanikowych musza byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej. Roboty
ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew wykonaé
recznie. W miejscach skrzyzowar i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢
przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.
Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie
lub podparcie. Cato$é rob6t nalezy prowadzié zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentéw rur i armatury. Nalezy przestrzegaé "Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - instalacje sanitarne i przemystowe" oraz "Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych". Wszystkie uzyte materiaty i
urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego w budownictwie. Wszelkie
odstepstwa od projektu uzgadniaé z projektantem.

Szczegblowy zakres przedmiotu zaméwienia, standard wykonania, zostaly okrelone w dokumentaciji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 6 do SWZ, przedmiarach stanowigcych zatgcznik nr 8 do SWZ,
ofercie Wykonawcy, oraz wszystkie postanowienia opisane w SWZ oraz zalacznikach do SWZ.

Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia udostepniony przez Zamawiajgcego zakres robot

(zalgcznik nr 8, przedmiar ) nie jest podstawq wyceny robdt, a stanowiq jedynie material
pomocniczy.
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Ponadto przedmiot zamdéwienia obejmuje:
1) koszt zabezpieczenia budowy,utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjne;j,
2) ustanowienie kierownika rob6t budowlanych,
3) dokumentacj¢ powykonawcza,
4) koszt energii elektrycznej i wody oraz innych mediéw niezbednych do realizacji zadania.,
5) koszty zajecia paséw drogowych,
6) wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach , na czas
wykonywania rob6t budowlanych,
7) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zapewniajacej staly dojazd do posesji
znajdujacych sig¢ wzdhiz prowadzonych roboét,
8) utrzymanie ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow oraz zapewnié
ciggly dojazd do zabudowanych posesji,
9) informowanie wyprzedzajaco uzytkownikéw drég o kolejnych utrudnieniach
komunikacyjnych zwigzanych z postgpem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i
oznakowania terenu robat,
10) inne koszty niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, jezeli Wykonaweca, dziatajacy z
najwyzszq starannoscig, wlasciwg profesjonali$cie powinien byl je przewidzie¢.

§2

1. Jako date rozpoczgcia robdt Strony ustalaja dziefi .........eeeeen....... roku.

. Strony ustalajg, iz zakoriczenie cato$ci rob6t objetych niniejsza umowa nastgpi w terminie do dnia
........................... 2021r.

3. Przez termin ,,zakoniczenie catosci rob6t’’ nalezy rozumie¢:

- opracowanie dokumentacji projektowe;j,

- wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

zgtoszenie ich do odbioru.

[}

§3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu ...,

§4

Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi do kontroli i nadzoru robé6t beda osoby upowaznione przez
Zamawiajacego odrebnym upowaznieniem.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach realizacji zadania:

a) zapewni¢ na budowie warunki bezpieczefistwa i higieny pracy,

b) utrzymac¢ na placu budowy porzadku,

c) zabezpieczy¢ plac budowy i przylegte mu tereny,

d) wlasciwie sktadowa¢ materialy budowlane,

e) dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy oraz uwierzytelnionych kopii zaswiadczenia wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i kopii uprawnien budowlanych,

f) zorganizowa¢ zaplecze budowy i zaplecze socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie
kosztéw dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

g) ustawi¢ tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego danme dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (t,j. Dz.U. z 2018, poz. 963, tj.) oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy,



h) zapewni¢ ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegblnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym,

i) oznakowac¢ teren budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia
robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

j) uzyskaé zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco: certyfikatbw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska Iub europejska norma, aprobat technicznych
dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzef i sprz¢tu,

k) przeprowadzi¢ préby, pomiary, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

1) zglosi¢ Zamawiajacemu roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace,

1) usungé poza teren budowy, po zakoriczeniu robét, wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecza itp.,
m) uporzgdkowa¢ teren po zakoficzeniu robét oraz doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
budowy,

n) dostarczy¢ Zamawiajacemu, po zakoficzeniu robét (nie pézniej niz 3 dni robocze po zgloszeniu
robé6t do odbioru), 3 egz. dokumentacji odbiorowe;j tj.:

* oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

* dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem projektanta,

* protokoléw odbioréw technicznych (oryginaty),

e protokoléw prob, badan i sprawdzen,

e oryginalu dziennika budowy.

2. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uzasadnionych zastrzezef co do wystgpienia
nieprawidlowosci w zakresie obowiazkéw wskazanych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ich usuniecia w ciggu 24 godzin od powziecia wiadomosci o tych zastrzezeniach.

§6

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materialéw wiasnych (zakupionych
przez siebie).

§7
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy zgodny z
oferta wykonawcy stanowigcg zatacznik do niniejszej umowy, oraz zatgcznikami do SWZ.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu zakoniczenie robét.
3. Zamawiajacy najdalej w ciagu 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy date odbioru

koficowego robét. Rozpoczgcie odbioru koficowego nastgpi nie pézniej niz w terminie 3 dni od
daty wyznaczenia odbioru koficowego robét.

4. Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostal
wykonany zgodnie z zapisami ust. 1 Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od odbioru i traktuje
si¢, iz zapisy § 2 ust. 2 i 3 nie zostaty dopelnione prawidtowo. Oznacza to, iz nie wykonano robét
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawce.

5. W wyniku zaistnienia sytvacji opisanej w ust. 4 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu zaméwienia i zglosi¢ zakonczenie powtérnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 2 ust. 3.

6. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koficowego nie zostaly przez Wykonawce usunigte,
a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
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ma prawo obnizenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§8
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w wysokosci: cena netto za wykonanie calosci zadania bez

podatku VAT .................. z1, powigkszona o podatek VAT wynoszacy ..... %, lacznie
nalezno$é  ryczattowa w  wysokoseli ... zt  brutto  (slownie:
........................................................... brutto), w tym;

1.1. Przebudowa ulicy Owocowej:

NEttO: .eeveevirerrraenne zt

(STOWIHE! ...ttt e e st s et sene e e e s s eseasoes )
brutto: ......ccceevenen.. VA

(STOWIHE: ..ottt eee s s s s et n s s s s eraes )
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI c..v.vcveereiiriietiiiecieceeee e seenens %,

1.2 budowa kanalizacji deszczowej

netto: .......coccvereeinnn. 7t

(STOWILE: ...ttt sttt e e e te st e e e e )
brutto: .......ceeuee... 7k

(STOWIHE: ...ttt e et st n s e s s s )
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI «...ouvvvvveerieiiieciieieeeecereseeeeesnns %,

2. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest mozliwe tylko
za pisemna zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug, Strony
obowiazywa¢ bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujacej na dzien wystawienia
faktury.

§9

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sic fakturami czeSciowymi na
podstawie ,.czgSciowego protokolu odbioru robét, sporzadzonego przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego - mnie czesciej niz raz na miesige, w terminie 30 dni od otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury oraz fakturg konicowa na podstawie -koncowego
protokotu odbioru robét sporzadzonego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie 14
dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

2. Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie ustalaja, ze platnosé z tytutu wykonania przedmiotu umowy
dokonana zostanie tylko i wytgcznie na rachunek bankowy Wykonawey wskazany na »biatej liscie
podatnikéw VAT” w formie split payment. W przypadku gdy wskazanego Wykonawcy rachunku
bankowego nie bedzie na wskazanej powyzej liscie Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem
platnosei do chwili wskazania przez Wykonawcee rachunku bankowego znajdujacego sie na lidcie.
Wstrzymanie platnosci w takim przypadku nie bedzie uwazane za opdznienie lub zwloke
Zamawiajgcego W wykonaniu zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy. Za date platnosci
przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego platnika.
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§10

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢é zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresei
zgodnej z projektem umowy. Zapisy uméw z Podwykonawca, a dla rob6t budowlanych z
dalszymi Podwykonawcami nie moga sta¢é w sprzeczno$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Umowa z
Podwykonawcg dla rob6t budowlanych z dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ klauzule o
obowigzku uzyskania zgody od Zamawiajacego przez Podwykonawcéw na zawarcie umowy z
dalszym Podwykonawcom.

2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartoéé zakresu robét wynikajaca z
oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe).

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4, Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) niezawierajgcej zapisow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego

paragrafu.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem Kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafi.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000 zl.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje
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o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi.

14. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

20. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zatrzymania naleznosci Wykonawcy do kwot
okreslonych w umowach z Podwykonawcami do czasu uregulowania naleznosci przez
Wykonawcg dla Podwykonawcow lub do uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego na
zasadach okre§lonych w tym paragrafie z konsekwencjami opisanymi w ust. 18 niniejszego
paragrafu.

21. Wykonawca do faktury zobowiazany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wylacznym wykonywaniu
robdt sitami wiasnymi lub informacj¢ o Podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete sktadang
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fakturg, wraz z wartoscig tych robdt. Przy zlozeniu faktury Wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢ oswiadczenia swoich Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcéw, o uregulowaniu
zobowigzan finansowych za wykonane roboty, objete niniejsza fakturg. Zamawiajacy ma prawo
zatrzyma¢ platnos¢ faktury Wykonawey, do czasu zlozenia powyzszych os$wiadczeh
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania platnosci przez Zamawiajacego, z powodu nie dolgczenia do faktury w/w o$wiadczef
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

22. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wykaz swoich zobowigzah wraz z terminami
platnosei wzgledem Podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytulu
realizacji prac objetych Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnosé¢ faktury Wykonawcy do czasu jego zlozenia.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez
swoich Podwykonawcow Zamawiajacemu Iub osobom trzecim.

§11
1. Strony uzgadniaja, ze forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania beda kary umowne na nizej opisanych zasadach.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych za odstgpienie przez
Wykonawcg od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, za wyjatkiem okolicznosci okreslonych w art. 456 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn.zm).

3. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych w tym z tytulu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

a) za zwloke w usunigciu wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien zwloki liczac od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

b) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto liczone za kazdy dzien zwloki,

c) za zwloke w usunigciu nieprawidtowosci zgloszonych przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru w zakresie obowiazkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki,

d) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie
kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie - Zamawiajgcy naliczy
kar¢ w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki liczgc od
dnia nastepujacego po 10 dniu od przekazania placu budowy,

e) w przypadku gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej
niz 5 dni - Zamawiajgcy naliczy kar¢ w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za
kazdy dzien zwloki ponad 5 dzien,

f) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacja
projektows oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru dotyczace
poprawek i zmian sposobu wykonania rob6t w wyznaczonym przez Zamawiajjcego
w terminie - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien zwloki w zastosowaniu si¢ do polecert Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
liczac od wyznaczonego terminu przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,

h) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowa Podwykonawcy
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z pomini¢ciem trybu okreslonego w § 10 umowy,

i) 5000 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

j) 5000 z z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

k) 5000 z z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
zgodnie z § 10 ust. 3,

) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 16
ust. 3 lub 4 lub jego aktualizacji, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

m) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie o
ktérym mowa w § 16 ust. 3 lub 4 lub w jego aktualizacji, lub 0s6b, ktérych Wykonawca,
pomimo takiego obowiazku, nie ujgt w ww. wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000
zl za kazdy taki stwierdzony przypadek,

4. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z tytulu realizacji niniejszej
umowy nie moze przekroczy¢é lacznie 40% calkowitego wynagrodzenia z podatkiem Vat,
okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia, staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia— w tym dniu,
b) zakazdy nastepny rozpoczety dzien opéznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek za opdZnienie
w wysokosci ustawowej.
6. Do podstawy naliczenia kar umownych nie wlicza sie podatku VAT.
7. Zastrzezone kary umowne, o ktérych mowa w ust. 3 podlegaja kumulacji.

§12
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

§13

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co naj-
mniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw
ich wprowadzenia:

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci kleski zywiolowe.

2.2. Zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci:
a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
b) koniecznosé usunig¢cia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
¢) koniecznos¢ realizacji zamowiefh zamiennych

2.3.Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2.1 — 2.3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.
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3. Zmiana sposobu spetienia swiadczenia:

3.1. Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzah technicznych
/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu ( w tym
roboty zamienne),

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zmiany wskazywane w lit b) beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit a — b) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na
zasadach okreslonych przez Strony.

4. Zmiany osobowe:

- zmiana os6b, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace
si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach, a takze SWZ, bedzie wymagata réwniez zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

5. Pozostale zmiany:
a) zmiana obowigzujacej stawki VAT:

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwickszenia wynagrodzenia o kwo-
t¢ rowng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia
o kwotg stanowigcg réznicg kwoty podatku VAT do zaplacenia przez Wykonawce.

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci
za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w
zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami do dnia zlozenia oswiadczenia o
rezygnacji,

¢) zmiana sposobu rozliczania umowy Iub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy,

d) zmiana Podwykonawcy po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody. Wymienione powyzsze
mozliwosci wprowadzenia zmian sg uprawnieniem a nie obowigzkiem Zamawiajacego.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo za-
moéwien publicznych ( Dz. U. 22019 r., poz.2019, z pézn.zm):

a) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

¢) udzielenie zaméwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych.

§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie gwarancji, na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca udziela ............ miesigce gwarancji na wykonane roboty, liczac od dnia odbioru
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koncowego robét i podpisanego (bez uwag) protokotu odbioru i ........... miesigce rekojmi od
dnia odbioru przedmiotu zaméwienia. Na dowdd udzielenia gwarancji Wykonawca zalaczy
stosowne o$wiadczenie gwarancyjne.

§15

1. W okresie gwarancji Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym stosownym protokolem.

2. Jezeli wady o ktérych mowa w ust. 1 nie nadaja si¢ do usuniecia, a nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

3. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Strony ustalajg, iz Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania robét oraz uprawnien z tytulu rekojmi za wady 5% wartosci ceny oferowanej
wykonania zadania, tj. kwote .................. zt (stownie: ...................... 00/100), co stanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — w formie ................cceoveinnnnn.

§ 16

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.)
wszystkie osoby wykonujace podczas realizacji zamdéwienia nastepujgce czynnosci: roboty
rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty budowlane w tym prace przy przebudowie nawierzchni jezdni.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie o
podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca najp6zniej na 3 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowigzany do
zlozenia Zamawiajacemu wykazu osob, ktdre bedg realizowaé zaméwienie i wykonywaé czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1, wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zaméwienia do momentu otrzymania wykazu, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego tytulu opéznienie w realizacji przedmiotu
umowy bedzie traktowane jako opdZnienie z winy Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zamdéwienie przy udziale Podwykonawcéw,
kazdorazowo jest on zobowiagzany do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej na 3 dni przed
rozpoczeciem realizacji robét przez Podwykonawce, wykazu os6b, ktére bedg realizowaé
zamOwienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywaé czynnosei, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z
o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na umowe o prace.

5. W przypadku zmiany oséb wymienionych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanych wykazéw os6b
wraz z o$wiadczeniem, ze wskazane w nich osoby zatrudnione sa na podstawie umowy o prace, w
terminie 3 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazow 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4 nie
wymaga aneksu do umowy

6. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4, w
szczegblnoscei:

- o§wiadczenia zatrudnionego pracownika,

- oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania rob6t w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 czynno$ci sg osobami
wskazanymi w wykazach os6b, o ktérym mowa w ust. 3 oraz 4.

§17

Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i Branzowymi Normami
Budowlanymi oraz dokumentacjg budowlana.

§18

1. Zmiana postanowiei umowy moze nastapi¢ pisemnie wylacznie za zgoda obu Stron w zakresie
objetym zapisami § 13 niniejszej umowy.

2. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie
sad powszechny wlasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajgcego.

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden - dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Kontrasygnata Skarbnika Gminy Pyrzyce:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Finansowanie zadania zaplanowano:
dz.600, rozdz:60016, § 6050
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str. 14
Maci€) Skotarczak
rafica prawny



