P O LS K I ~Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach

t AD uzytecznos$ci publicznej Gminy Pacanow”
Znak sprawy: IGPM.271.2.2023
Zalgcznik nr 6 do SWZ
Projekt Umowy
Umowa Nr ............ /2023 na

wykonanie rob6t budowlanych

zawarta w wyniku prowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia, w trybie podstawowym
bez negocjacji zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych, w dniu ...................... 2023 1. W
Lubnicach pomiedzy:

Gming Pacanéw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanéw — reprezentowang przez Burmistrza Miasta
i Gminy Pacandéw Wiestawa Skopa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty Adamczyk
zwang w dalszej czeSci Umowy ZAMAWIAJACYM

REGON: .....ccovviiiiiinin

zwanym w dalszej cze$ci Umowy WYKONAWCA zwanymi w dalszej czeSci Umowy lacznie
STRONAMI

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym,
opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych, Strony zawarty umowe o nastepujqcej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej
Gminy Pacanéw” realizowane w ramach Programu Rzadowego Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, na podstawie promesy wstepnej nr
Edycja2/2021/3706/PolskiLad.

2. ZamoOwienie obejmuje wykonanie rob6t termomodernizacyjnych oraz remontowych w
wybranych budynkach uzytecznos$ci publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy
Pacanow.

3. Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w nastepujacych
obiektach:

1) Budynek Szkoly Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego w
Pacanowie
Podstawowe parametry obiektu:
budynek podpiwniczony czterokondygnacyjny (3+1), wysoko$¢ budynku — 12,24
m, powierzchnia uzytkowa zabudowy — 3459,00 m2, kubatura — 13 961,60 ms.
Zakres robot:
wymiana instalacji wewnetrznych w tym: wymiana instalacji centralnego
ogrzewania, elektrycznej wraz z oSwietleniem, remont kotlowni wraz z wymiang
zrodla ogrzewania na nowe energooszczedne w tym montaz nowego kotla
gazowego oraz montaz pomp ciepla pracujacych w ukladzie biwalentnym, montaz
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3)

4)

5)

instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,64 kW na dachu budynku z podlaczeniem do
instalacji, wykonanie hydro i termoizolacji fundamentéw budynku, wykonanie
odwodnienia, docieplenie stropodachu wraz z naprawa uszkodzonej elewacji,
remont elementéw zagospodarowania terenu w tym wykonanie nowych opasek
oraz remont schodoéw zewnetrznych, wykonanie rob6t wykonczeniowych po
przeprowadzonych robotach instalacyjnych (w tym m.in. szpachlowanie,
malowanie).

Budynek Szkoly Podstawowej w Ratajach Slupskich im. Jana
Brzechwy, Rataje Slupskie 39a

Podstawowe parametry obiektu:

budynek dwukondygnacyjny, wysoko$¢ budynku — 8,66 m, powierzchnia
uzytkowa- 1 865,68 m2, powierzchnia zabudowy — 1270,80 m2, kubatura —

6 496,00 ms3.

Zakres robot:

wykonanie dodatkowego ocieplenia $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem
nowych elewacji, wymiana czeéci obrdébek blacharskich w tym parapetow
zewnetrznych, wykonanie nowych opasek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
oraz izolacji termicznej $cian fundamentowych, docieplenie stropu poddasza
nieuzytkowego wraz z wykonanie podestow technicznych, wymiana czeSci starej
stolarki okiennej i drzwiowej, remont kotlowni wraz z wymiana Zrédla ogrzewania
na nowe energooszczedne w tym montaz nowego kotla olejowego oraz montaz
pomp ciepla pracujacych w ukladzie biwalentnym, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania oraz cwu, montaz instalacji fotowoltaicznych/OZE,
remont (czyszczenie, malowanie) pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i
obrébkami blacharskimi, remont kominéw, montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 29,64 KW oraz instalacji solarnej, wykonanie rob6t wykonczeniowych po
przeprowadzonych robotach instalacyjnych (w tym m.in. szpachlowanie,
malowanie),

Budynek Szkoly Podstawowa im. Fundacji Zofii i Wladyslawa
Pokus6ow, Oblekon 77.

Podstawowe parametry obiektu:

budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony, wysoko§é budynku —
9,35 m, powierzchnia uzytkowa- 610,95 m2, powierzchnia zabudowy — 405,10 m2,
kubatura — 4 240,00 m3.

Zakres robot:

Remont kotlowni wraz z wymiana zZrédla ogrzewania na nowe o wyzszej
sprawnoéci w tym montaz nowego kotla gazowego o mocy 61,5 kW wraz z
montazem pompy ciepla pracujacej w ukladzie biwalentnym oraz montaz
instalacji fotowoltaicznej o mocy 12 kW.

Budynek Swietlicy Wiejskiej w Zabcu.

Podstawowe parametry budynku:

budynek jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej, przykryty dachem
dwuspadowym, wysoko$¢ budynku — 7,09 m, powierzchnia uzytkowa- 86,70 mz2,
powierzchnia zabudowy — 100,15 m2, kubatura — 580,75 ms.

Zakres robot:

Ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji i podbitki,
wymiana obrobek blacharskich, remont schodéw zewnetrznych wraz z
wykonaniem opaski.

Budynek OSP w Pacanowie.

Podstawowe parametry budynku:
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budynek jednokondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony w technologii tradycyjnej,
wysoko$¢ budynku — 4,80 m, powierzchnia zabudowy — 731,15 m2, kubatura —
3070,70 m3.
Zakres robot:
Uzupelnienie ocieplenia dwoch $cian zewnetrznych wraz z odnowieniem $cian
elewacji, remont kominéw, wymiana cze$ci obrobek blacharskich.

4. Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy opisujacymi szczegdtowo przedmiot zamowienia

sa:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
4) Przedmiar robot.

5) Oferta wykonawcy z dnia...................

5. Zakres zamoéwienia obejmuje rowniez, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych
robot pod wzgledem BHP oraz przed wstepem os6b nieupowaznionych, zapewnienie
dostawy niezbednych mediéw, przeprowadzenie niezbednych i wymaganych préb, badan i
odbioréw, uporzadkowanie terenu oraz utylizacje odpadéow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace budowlane lub inne czynnosci nie opisane w
niniejszym rozdziale a niezbedne do wiaéciwego i kompletnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji kosztow.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie z zakresem robdt i o§wiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja warunkéw zaméwienia i uznaje je za
wystarczajace do realizacji zamowienia. W przypadku rozbiezno$ci lub nieécistosci w
zapisach poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej
przyjmuje sie, ze prawidlowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii dokumentow
wynikajacej z kolejnosci ich wyszczego6lnienia w ust. 4.

7. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac¢ sie
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom za pokwitowaniem lub elektroniczne;j.

8. Wykonawca w terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu harmonogram finansowo-rzeczowy, zwany dalej
sharmonogramem”, w ktorym beda uszczegolowione etapy realizacji przedmiotu Umowy
oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapoéw, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do
wykonania rob6t budowlanych, harmonogram bedzie zawieral podzial robét, ktérych
realizacja jest planowana do odbioréw cze$ciowych, wraz ze wskazaniem ich wartos$ci. W
ramach podzialu robét nalezy w pierwszej kolejno$ci wyodrebni¢ roboty wykonywane
silami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcéw na
podstawie uméw o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim
stopniu szczeg6towosci, aby Zamawiajacy mial mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu
rodzaju i wartoSci robét, ktore zostang powierzone podwykonawcy. Harmonogram musi
uwzglednia¢ zasady platno$ci wynagrodzenia wskazane w § 6 ust. Umowy.

9. Roboty skladajace sie na przedmiot zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé
z nalezyta staranno$cia, zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi Polskimi Normami i
przepisami prawa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji robot.
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10. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.

11. Zakres zamoOwienia obejmuje réwniez dokonanie rozruchu technologicznego
wbudowanych urzadzen oraz przeszkolenie w zakresie ich obstugi oséb wskazanych przez
Zamawiajacego.

12. Z uwagi na funkcje obiektéow (obiekty oswiatowe) na Wykonawcy bedzie spoczywal
obowigzek zapewnienia bezpiecznego i niekolizyjnego korzystania z budynku przez
uzytkownikow w trakcie prowadzenia robo6t. Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone
wylacznie na terenie odgrodzonym lub zabezpieczonym przed dostepem oséb postronnych
w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu. Wszystkie dzialania w trakcie budowy musza by¢
prowadzone przez Wykonawce z dochowaniem nalezytej starannosci tak, by
zminimalizowa¢ utrudnienia dla uzytkownikow.

13. Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét.
Wykonawca w trakcie prowadzenia robét ponosi odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo
swoich pracownikéw oraz innych oséb znajdujacych sie obrebie przekazanego placu
budowy z tytulu prowadzonych rob6t. Wykonywanie robo6t, odbiory cze$ciowe oraz
organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robot
nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

§ 2.

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji:

1.

Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej (1 egz.) oraz dziennika
budowy nastgpi w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.

Rozpoczecie robét w terminie do 21 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.
Zakonczenie calo$ci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nastapi w terminie
17 miesiecy (tj.do................. ) od dnia zawarcia umowy.

Przez zakonczenie rob6t w terminie wskazanym w ust. 3 nalezy rozumie¢ ich zgloszenie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w sposob wskazany w § 5 umowy.

§3.

1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazani sa wspoldziala¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.

2. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy, w szczegoblnoSci:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t w terminie, o ktéorym mowa § 2 ust. Umowy;
2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 Umowy;
5) zaplata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 Umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elekirycznej w czasie trwania robot;

2) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czeSci
zamoOwienia podwykonawcom,;

3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robo6t oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robot;
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4) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

5) wykonywanie robot oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wlaSciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegbdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia rob6t, zapewniajace podczas wykonywania rob6t budowlanych catkowite
bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) wykonanie robdt z materialow wlasnych, zakupionych i dostarczonych na teren robét
na swoj koszt, ktore powinny odpowiadaé jakoSciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$§lonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jako$ci lub zgodno$ci z Umowa materiatow lub urzadzen, ktérych Wykonawca zamierza
uzy¢ do wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych
materialow i urzadzen zgodnie z adekwatnymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci
lub zgodnoéci z Umowa; Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materialow lub
urzadzen nie spelnia wymogo6w, o ktérych mowa, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

7) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnoS$ci objetych
przedmiotem Umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa;

8) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robot;

9) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; Niezgloszenie tych robo6t daje Zamawiajacemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

11) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

12) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obshugi geodezyjnej,

13) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej; W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spelienie przez
dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

14) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

15) biezace sprzatanie i wywozenie materialéw z rozbiérki; Uporzadkowanie terenu robét
po zakonczeniu robo6t zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

16) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
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przekazanie powstalych odpadéw do utylizacji (Wykonaweca jest wytworca odpadow w
rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

17) udzial w przegladach gwarancyjnych i w realizacji innych obowigzkéw okreslonych w
niniejszej umowie,

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

1.

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone przeciwpozarowa i dozér mienia na terenie
robot, jak i za wszelkie szkody powstale w okresie prowadzenia rob6t na terenie
przejetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dzialann prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a
zwiazanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow pracownikéow i osodb trzecich,
powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w pelnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§ 4.

Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: imie i nazwisko:

2) ze strony Wykonawcy:

a) KIEROWNIK BUDOWY:

imie i nazwisko: ......cccceevvvevieeennenns stel v, e -mail:
b) KIEROWNIK ROBOT

imie i nazwisko: ......cccceeeeeeveeeennenn. stels e -mail:
¢) KIEROWNIK ROBOT

imie i nazwisko: .......ccccceveeveenennen. stelr e -mail:

2. W przypadku zmiany przedstawicieli Stron lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 4

ust. 1 pkt 11 2 Umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje 1 zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Z zastrzezeniem § 4 ust. 3
Umowy zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

3. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a), b), ¢) Umowy,

w trakcie jej realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie
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L

Zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelienia warunkow
udzialu w postepowaniu, opisanych w SWZ.

§5
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory czesci rob6t budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbiér koncowy robé6t — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

3) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.

2. Wykonawca zglosi gotowos¢é do odbioru czesci robot zawiadamiajac Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego wysylajac zawiadomienie za poSrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.

3. Inspektor Nadzoru przy ewentualnym udziale przedstawiciela Zamawiajacego dokona
odbioru czesci rob6t w terminie 7 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru, z
zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢ w okolicznoSciach, o ktérych mowa w § 5 ust.
11112 Umowy.

4. Pozytywny odbior czeSci robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 Umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czeSciowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, bez
uwag i zastrzezen.

5. Po wykonaniu wszystkich robot objetych umowa Wykonawca przygotuje przedmiot umowy
do odbioru koncowego i zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowo$¢ do odbioru
koncowego. Do ww. zawiadomienia Wykonaweca zalaczy nastepujace dokumenty:

a) protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, $wiadectwa
zgodnoSci, certyfikaty jakoSci, aprobaty techniczne, itp.

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoS$ci wykonania obiektu z zakresem umownym,
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

c) protokoly prob, badan i sprawdzen,

d) dokumentacje powykonawcza,

e) oéwiadczenie o wykonaniu calos$ci rob6t sitami wlasnymi (jesli Wykonawca samodzielnie
wykonywal zamowienie) lub wykaz podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zadania
(w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udzialem podwykonawcow).

6. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia zawiadomienia powola komisje odbiorowa i dokona
odbioru koncowego robot w terminie do 14 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru z
zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢ w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w § 5 ust.
11112 Umowy.

7. Pozytywny odbiér robot budowlanych, zostanie potwierdzony protokolem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
bez uwag i zastrzezen.

8. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, Umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w
stosunku do wyniku odbioru.

9. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu potrzebe dokonania odbioru robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu za poSrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy lub wpisem do dziennika budowy.

Strona 7 z 25



P O LS K I ~Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach

t AD uzytecznos$ci publicznej Gminy Pacanow”
Znak sprawy: IGPM.271.2.2023

10. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane przez inspektora

11.

12,

13.

14.

nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang
potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokoldw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
uwagi i zastrzezenia, w szczegbélnoSci odnoszace sie do zgodno$ci sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, dokumentacja projektowa, postanowieniami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i lub
uzupelnien lub usuniecia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi,
dokumentacja projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materialéw, ktére nie uzyskaly atestu lub
Swiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenistwa wymaganych dla danego
wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawecze;j.

Jezeli poprawki lub uzupehlienia lub usuniecie usterek, beda realizowane po uplywie
terminow albo nie beda realizowane przez Wykonawce, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupelnienia oraz
usungé usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznoéci uzyskiwania
zgody, ani podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynnoSci.

Za termin wykonania Umowy uwaza¢ sie bedzie date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru na zasadach okre$lonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy oraz w § 5 ust. 5 Umowy,
o ile protokot odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, oraz protokot odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw
zostang zgloszone uwagi lub zastrzezenia, za termin wykonania Umowy uwaza¢ sie bedzie
date podpisania stosownie protokolu odbioru czesciowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 4
Umowy, oraz protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust.7 Umowy, bez uwag i
zastrzezen.

§6

Za prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI ....cccceeeveervieeniieeriuecsiuennnenns zlotych netto
(stownie ZIotyCh: ..o 00/100 ). Kwota
brutto w WYSOKOSCL. ettt (stownie

Wynagrodzenie ryczalttowe, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikdéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy.
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10.

11.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONAWCY: ...ceeverereerrreeseeesueesneennnes

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstaw1e faktur cze$ciowych i faktury
koncowej wystawionych przez Wykonawce, na podstawie protokoléw odbioru czesciowego
oraz protokotu odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1—2 Umowy, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosSci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 2 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad; Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca akeeptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowacé realizacje przedmiotu niniejszej
umowy w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego do czasu otrzymania Srodkow
z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu ,,Polski Lad” i ich wyplaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyplacone w trzech platno$ciach:

1) Platnos¢ I - Wklad wlasny Zamawiajacego ktéry wynosi ....... z}. zostanie wyplacony w
pierwszej kolejnosci, po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji
(zgodnie z harmonogramem przedlozonym przez Wykonawce);

2) Platno$c I1 - Pierwsza transza w wysoko$ci nie wyzszej niz 50% dofinansowania zostanie
wyplacona po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji (zgodnie
z harmonogramem przedlozonym przez Wykonawce);

3) Platno$¢ III — Druga transza zostanie wyplacona po zakonczeniu realizacji Inwestycji w
wysoko$ci pozostalej do zaplaty kwoty wynagrodzenia,

Platnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 Umowy, beda dokonywane na podstawie oryginalow
faktur VAT doreczonych Zamawiajacemu z zastrzezeniem, ze:

1) podstawa do wystawienia faktury czeSciowej jest protokél odbioru czesciowego,
potwierdzajacy pozytywny odbidr czeSci robot, zgodnie z harmonogramem, podpisany
przez Inspektora Nadzoru oraz ewentualnie upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokdl odbioru koncowego,
potwierdzajacy pozytywny odbiér wykonanych rob6t budowlanych, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Platnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 8 Umowy, beda dokonywane przelewem w terminie do
30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionych
faktur czesciowej i koncowej, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date
zaplaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.
Jednocze$nie zastrzega sie, ze zaplata wynagrodzenia w calo$ci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 (trzydzieSci pie¢) dni od dnia odbioru inwestycji
przez Zamawiajacego.

Wykonawca wystawia¢ bedzie faktury zgodnie z nastepujacymi danymi:

Nabywca: Gmina Pacanow, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanéw, NIP........cc.ccccceuue

Jezeli objete dana faktura cze$ci przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dolaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnoSciami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wezeéniejsza niz protokot odbioru danej czesci
przedmiotu Umowy.
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12,

13.

14.

15.

16.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do niej o§wiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonal zaplaty
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptlaty, o ktérych
mowa w § 6 ust. 11 Umowy, wstrzymuje sie wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaplaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone w
zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

7 zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich wzajemnych
wierzytelnoéci Zamawiajacego, w szczegolnosci z tytuhu:

1) kar umownych okre§lonych w Umowie, w tym w § 8 Umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz
3) wszelkich platnosci wskazanych w Umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonacé z

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce skladki za polise ubezpieczeniowa oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur lub z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej
platnoéci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do platnoéci rachunku
firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej
i rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT — Biala Lista Podatnikow VAT.
W przypadku stwierdzenia, iz numer rachunku bankowego na fakturze nie jest zgodny z
numerem konta bankowego zgloszonego do wykazu na Bialej LiScie Podatnikow VAT oraz
wobec braku mozliwo$ci dokonania przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platno$ci, dokonanie przelewu nastapi na konto wskazane na fakturze z jednoczesnym
zawiadomieniem wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego w ciggu trzech dni od dnia
dokonania przelewu.

§7

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoéci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwote
..................................... zt  (slownie: i), ZWane  dalej
~Zabezpieczeniem”.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Zabezpieczenie wniesione jest w formie ..........ccocceveeiieniienneens (Jedna z form wskazanych w
art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w
formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp ani w formie okreSlonej w art. 452 ust. 4
ustawy Pzp.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
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2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia najpozniej w 15 dniu od dnia, w ktorym uplywa okres
rekojmi lub gwarancji dotyczacych ktorejkolwiek z czeSci przedmiotu umowy (zaleznie
od tego, ktory z tych terminéw uplynie najpdzniej).

5. Jezeli okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy i przedstawienia dowodu przedluzenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia Zamawiajagcemu nie po6zniej, niz na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoSci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za kazdy dzien zwloki w realizacji etapu wykonania robot budowlanych — w wysoko$ci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

2) zakazdy dzien zwloki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 Umowy, w okresie
trwania rekojmi lub gwarancji, w stosunku do terminu okre$lonego w § 12 ust. 3 Umowy
— w wysokosci 0,1 % wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

3) z tytulu odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokoS$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 6 ust. 1 Umowy;

4) w przypadku:

a) wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy - w wysokosSci 2 000,00
7}l za kazde zdarzenie;

b) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy z
podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokoéci 2 000,00 zl za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia;

¢) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zl za kazdy
przypadek opisanego tu naruszenia;

d) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia nastepnego po terminie platnosci;

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
5 000,00 zl za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia;

f) braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach
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okres§lonych w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e Umowy — w wysokoSci 0,1 % wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczonej od dnia nastepnego po terminie ptatnosci;

6) z tytulu naruszenia postanowien § 10 Umowy w wysokoSci 1 500,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek;

7) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajacemu na jego zadanie, dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
powyzszego zobowiazania;

8) za powierzenie obowiazkow projektanta lub kierownika budowy/kierownika robot
osobie niezaakceptowanej przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien trwania naruszenia, o
ktorym mowa powyzej;

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku zbiegu
podstaw do naliczenia kar umownych podlegaja one zsumowaniu i mogg by¢ dochodzone
lgcznie, rowniez z karg umowna zastrzezong na wypadek odstgpienia od Umowy.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt 1—8 Umowy, ustalone za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypehlienia innych obowiazkow
wynikajacych z Umowy. Kary umowne nie wylgczaja uprawnienia Zamawiajacego do zadania
odszkodowania uzupelniajacego, do wysoko$ci poniesionej szkody.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonaweca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni roboczych;

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny z
niniejsza Umowa, dokumentacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego, a
Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do zmiany sposobu wykonania Umowy i
wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin;

3) nastapi zajecie istotnych skladnikow majatku Wykonawcy;

4) wystapi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy;

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeSci Umowy;

6) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym
przypadku Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czeSci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie SWZ,
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6. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktérej winy nastapilo odstapienie od Umowy;

2) Wykonawca zglosi potrzebe dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegbdlowy protokoél inwentaryzacji robot w toku, wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcey placu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

8. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w terminie 2 (dwoch) miesiecy od dnia zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych odstapienie, chyba ze z przepisow prawa wynika dtuzszy termin
na skorzystanie z prawa do odstgpienia od Umowy lub bezterminowe uprawnienie
Zamawiajacego w tym wzgledzie.

§9

1. Strony ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udzialem
podwykonawcow.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej cze$ci zamodwienia
nastepujacym podwykonawcom:
a) nazwa podwykonawcy: ..........c.cceeuveene

b) opis powierzonej czedci zamowienia: ..........cceecvveeunennes

¢) czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp
.............................. (tak/nie),

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w § 9 ust. 2 Umowy w trakcie realizacji zamoéwienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czeSci zamoOwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany 1nny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopmu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia, oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
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5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania czeSci zamodwienia podwykonawcy Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnoSci:

1) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robo6t przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy
oraz z harmonogramem;
4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej Umowy), a termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty, z tym ze termin platnos$ci
wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wcze$niej niz
termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 Umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespelienia tego wymogu;

7) zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady wykonanej ustugi - nie
kroétszy od zakresu i okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady, okre$lonego w niniejszej Umowie;

8) zakaz powierzania przez podwykonawce robét dalszemu podwykonawcy bez odrebnej,
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy;

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zaleglej platnos$ci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia
powstania zaleglosci;

10) zobowiazanie podwykonawcy do udzielania Zamawiajacemu, na kazde jego pisemne
zadanie, pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidlowos$ci wyplacania przez
Wykonawce wynagrodzenia oraz przedkladania w tym zakresie odpowiednich
dokumentow;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

11) zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii
wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

12) wymog uzyskania zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo;

13) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w
niniejszym ustepie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcg;

14) wymagang treS¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla
dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolgczy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z przedlozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozyé¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloséci zastrzezenia
Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego,
o ktorym mowa w § 9 ust. 11 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyé
Zamawiajacemu, po$wiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spelniala wymagan okre$lonych w ust. 9 powyzej;

2) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami, w szczegblnos$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;
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5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniac
lub uniemozliwiaé¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z
jej trescia;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej Umowy.

16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektéw umoéw o
podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

17. Strony Umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplate wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza Umow3.

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
Umowy okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartoSci wiekszej niz 50.000 zl.

19. W przypadku, o ktéorym mowa w § 9 ust. 18 Umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
Umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

20. Procedure, o ktorej mowa w § 9 ust. 18 i 19 Umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

21. Wykonawca, powierzajac realizacje rob6t podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow platnoéci okre§lonych w umowie z podwykonawcg.

22.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 10

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okoliczno$ciach, o ktérych
mowa w art. 95 PZP

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wszystkie roboty budowlane okreslone za pomoca
dokumentacji projektowej, przez caly okres realizacji danej roboty wynikajacej z
przedmiotowego zamowienia. Zobowigzanie nie dotyczy kierownikéw budowy i robot.
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2) w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujqcych
wskazane w pkt 1 czynnoéci. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy
uprawniony jest w szczego6lnosci do zadania:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczeg6lno$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika;

3) Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, przedlozy Zamawiajagcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spelienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnoSci.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§11

1. Wykonawca jest zobowiazany, nie p6zniej niz w terminie wprowadzenia na budowe posiada¢
i utrzymywaé przez caly okres obowigzywania Umowy wazng umowe ubezpieczenia,
ustanawiajaca ochrone od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie
dzialalnoSci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma
ubezpieczenia nie moze byé nizsza niz kwota brutto wynagrodzenia, o ktoérej mowa w § 6 ust.
1 Umowy.

2. Nie p6zZniej niz w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajacemu oryginal oplaconej polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umoéw
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysokos$ci oplacac¢ na swoj koszt skladki
ubezpieczeniowe z tytulu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w §
11 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy — niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Umowy —
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12

1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru
konicowego robét budowlanych.
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2 Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
na przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi ............ miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego robot budowlanych.

3 W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po wlasciwym odbiorze, w ciagu 5 dni od ich zgloszenia, chyba ze z
Zamawiajacym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

4 W przypadku, gdy Wykonaweca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshlugujacymi mu zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego o gwarancji, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

5 Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie albo wynikajacy z okolicznoSci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady
fizyczne).

6 Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okre$lonym zgodnie z ust. 11 2, jezeli wada zostala zgloszona przed uplywem tego terminu.

7 Okres gwarancji i rekojmi ulega wydluzeniu o czas usuwania wad.

8 W okresie rekojmi za wady i gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia, majacych wplyw na trwalo$§¢ gwarancji producenta lub innego gwaranta
jako$ci tych urzadzen, instalacji wyposazenia.

9 Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

§13

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$é
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy (niezaleznie od mozliwos$ci zmian
przewidzianych w ustawie Pzp) w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawey wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowiazujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$§¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
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d)

f)

g)

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitalowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

- zwazywszy na dzialanie Wykonawcy w ramach ryzyka gospodarczego, w
sytuacji, w ktorej od podmiotu profesjonalnego, do ktbérego stosuje sie
kwalifikowane wymogi w zakresie staranno$ci, oczekiwaé mozna
Swiadomoéci dynamiki cen materialéw i kosztow oraz jej uwzglednienia w
ofercie, uzasadnione jest dopuszczenie zmian Umowy wylacznie w takim
zakresie, w jakim zmiany cen materialow i kosztow wykraczaja ponad
normalny, mozliwy do przewidzenia poziom, ustala sie, ze minimalny poziom
zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy Strony do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w
zeszytach SEKOCENBUD (jako $érednie) aktualnych na dzien podpisania
Umowy;

- poziom ewentualnej zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony, nie wcze$niej,
niz po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, poprzez por6wnanie cen
Srednich wynikajacych z cen lub kosztow wskazanych w zeszytach
SEKOCENBUD na dzien zawarcia Umowy i na dzien szacowania ewentualnej
zmiany i dotyczy¢ bedzie wylacznie materialow, ktore nie zostaly jeszcze
wbudowane na dzien szacowania, a przy tym jedynie cen lub kosztéw, co do
ktorych nastgpit wzrost, ktérego minimalny poziom okre§lono powyzej, z
zastrzezeniem maksymalnego poziomu zmiany okreslonego ponizej;

- maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to
lacznie 5 % w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6
ust. 1 Umowy;

wystgpienia Kkonieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

wystgpienia koniecznoSci zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego,
ktoérego nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych
i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie
przedmiotu zamowienia byloby niemozliwe badz obarczone bledem;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a)
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stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.),
skutkujacych  niemozliwoécia zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;
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b) koniecznoSci wykonania jakiejkolwiek cze$ci rob6t budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych i
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktorego ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

konieczno$¢ realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe;

d) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych

e)

g)

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw badZz niewypalow, ktore moga skutkowa¢é w Swietle
dotychczasowych zalozenn niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

niedostepnoéci odpowiednich surowcéw lub materialéw na rynku budowlanym
albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo§é wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczeg6lnos$ci powoduje opOzZnienie w postepie rob6t, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec;

wystapienia sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

konieczno$ci dostosowania postanowienn Umowy do regulacji uchwaly nr 84/2021
Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, w szczegdlnosci
doprecyzowania poszczego6lnych postanowien w taki sposob, aby zapewni¢ pelna
zgodno$¢ Umowy z warunkami ww. Programu,

3) zmiana terminéw wykonania Umowy w przypadku:

a)

wystgpienia braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas trwania przeszkdd opisanych

powyzej;

b) wystapienia sily wyzszej, niezaleznej od Wykonawcy, niestanowigcej przejawow

c)

probleméw organizacyjnych jego lub podwykonawcéw, ktoérej nie mozna bylo
przewidzie¢, ktéra uniemozliwia w sposob decydujacy wykonanie robot w
umowionym terminie — w takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystepowania sily wyzszej lub o czas
niezbedny do usuniecia konsekwencji dzialania sily wyzszej;

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych, beda nastepstwem konieczno$ci zmian
dokumentacji projektowej na skutek okolicznoSci niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci mialy lub beda mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych;

d) gdy, z powodu przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, o charakterze
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organizacyjnym, niemozliwe jest wykonanie przez Wykonawce w umoéwionym
terminie caloéci lub czeéci zakresu przedmiotu Umowy, w tym obowigzkéw
umownych lub obowiazkow wskazanych w obowiazujacych przepisach prawa (w
szczegdlnoSci w  przypadku nieprzekazania wymaganych dokumentow,
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e)

g)

wstrzymania rob6t) koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robét ze wzgledu na koniecznoéé
wprowadzenia zmian do Umowy - o czas wystepowania tych okolicznoSci;

zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - w takim
przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz;

wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzieé na etapie projektowania, na podstawie okolicznoéci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (w przypadku dokonania zmiany Umowy w tym
przedmiocie), jesli ich wykonanie uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w
terminie - w takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wykonywania robét dodatkowych;

konieczno$ci wykonania robét zamiennych, ktérych nie mozna bylo przewidzieé
na etapie projektowania i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
oraz ktére beda mialy wplyw na termin wykonania przedmiotu zaméwienia;

h) wystgpienia potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (lub innej

J)
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niezbednej do realizacji decyzji) dla realizowanej inwestycji lub zmiany decyzji w
wyniku wprowadzenia koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym, na
skutek okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce — o czas niezbedny do
uzyskania zmiany decyzji;

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w szczegblnosci kleski
zywiolowej, wystapienia dlugotrwalych i intensywnych opadoéw deszczu
uniemozliwiajacych wykonanie rob6t stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z
technologia przewidziana w dokumentacji projektowej, uniemozliwiajacych
przeprowadzenie prob, sprawdzen oraz dokonanie odbioru — pomimo dolozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ wykonane, o ile
Wykonawca wykaze brak mozliwo$ci wykonania w tym okresie innych robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji

projektowej; Wystapienie tych okoliczno$ci musi zostaé udokumentowane w
dzienniku budowy; W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zostaé¢ wydluzony o czas wystepowania tych okolicznosci;

istotnych utrudnien bedacych wynikiem stanu epidemiologicznego, dotyczacych
np.:
- wysokiej absencji pracownikéw lub o0s6b $wiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza
lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy;

- decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego
z jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego,
w zwigzku z przeciwdzialaniem epidemii, nakladajacych na Wykonawce
obowigzek podjecia okreSlonych czynnos$ci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

- polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdzialaniem epidemii,
- wstrzymania dostaw produktow, komponentéow produktu lub materialow,

trudno$ci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ushlug
transportowych;
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L

1) konieczno$ci dostosowania postanowien Umowy w zakresie terminow realizacji
Swiadczen Stron do regulacji uchwaly nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca
2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych, w szczegbélnoSci doprecyzowania poszczegbdlnych
postanowien w taki sposob, aby zapewni¢ peina zgodnos¢é Umowy z warunkami
ww. Programu,

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze:

a) proponowany inny podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamo6wienia lub

b) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia;

5) zmiana 0sdb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie
0sob zlozonym przez Wykonawce, pod warunkiem, ze osoba wskazana do przejecia tych

obowiazkow bedzie posiadala przygotowanie i kwalifikacje co najmniej rowne osobie
dotychczas peknigcej te funkcje oraz bedzie spelniala wymogi okreé§lone w SWZ; Zmiana
moze nastqplc A4 przypadku mespodmewanych zdarzen losowych, w szczegolnosc1 takich
jak: $mier¢, choroba, jak rowniez w przypadku ustania stosunku pracy, zmiany zakresu
obowigzkoéw, nienalezytego wykonywania obowigzkéow, dotyczace nieobecnoSci
pracownikow lub oséb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢é w realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.).

2. Zmiany, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a-d Umowy, moga by¢ wprowadzone wylgcznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i tylko w
takim zakresie, w jakim zmiany te przekladaja sie wylacznie na koszt realizacji przedmiotu
Umowy. W przypadku ich wystapienia, Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z
pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$é zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé¢ ponad
wszelka watpliwoé¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia oraz okreSli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcze$niej w dniu
wejscia w zycie przepiséw uzasadniajacych wprowadzenie zmiany.

3. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i ustug bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do cze$ci Przedmiotu Umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umowa po dniu wej$cia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wylacznie do czeSci przedmiotu
Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

4. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, albo zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do
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10.

11.

pracowniczych planéw kapitalowych, bedzie obejmowaé wylacznie cze$S¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana wysoko$ci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wej$ciem w zycie zmian przepisow.

W przypadku zmiany wysokoSci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwiekszeniem wysokoS$ci wynagrodzen osob, ktore wykonuja prace bezposrednio zwigzane
z realizacja Przedmiotu Umowy do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeSci wynagrodzenia oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacja Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg wynagrodzenia osobom, ktére wykonuja prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wylacznie do cze$ci wynagrodzenia oséb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcey ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia osobom, ktore
wykonuja prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wylacznie do czedci
wynagrodzenia osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja Przedmiotu Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e Umowy, moga byé wprowadzone nie
wcze$niej, niz po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, poprzez zestawienie cen
(rednich) materialow i kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia okres§lonych w zeszytach
SEKOCENBUD na dzien zawarcia Umowy i na dzien szacowania ewentualnej zmiany. Zmiana
wynagrodzenia moze polega¢ zardwno na jego wzro$cie, jak i obnizeniu.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a Umowy, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych
okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokolu koniecznosci — zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu zmieniajacego
termin lub terminy realizacji Umowy do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajacym
harmonogramu z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia aneksu, o ktérym mowa powyzej,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
nastapi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia
Wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e Umowy — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja
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13.

14.

zamoOwienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uzasadniajacych
dokonanie jej zmiany. Podstawa dokonania zmian, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f, g,
oraz pkt 2 i 3 powyzej, bedzie protokot konieczno$ci zatwierdzony przez obie Strony i zawarty
aneks do Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody Zamawiajacego.

Na wypadek, gdyby Umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie
,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej Umowy
(,zamoOwienia podstawowego”), ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej Umowy, a wiec robot, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajagcego Umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokol konieczno$ci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony. Protokél ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spelnione zostaly przestanki, o ktéorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

2) rozliczanie ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajacych poza okre$lenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych nie mozna bylto przewidziec na etapie
projektowania, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, czyli robo6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, odbywato sie bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru);
faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokolu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilo$ci
wykonanych w tym okresie robo6t — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okres§lono w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z lit. a) powyzej, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:
— ceny czynnikdow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegoltowej;

— wprzypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy okreSlone powyzej, brakujace ceny czynnikow produkeji zostana
przyjete z zeszytbow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
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1.

§14

W przypadku zaistnienia pomie;dzy stronami sporu wynikajqcego z Umowy lub pozostajacego
w zwigzku z Umowa, spraw1e majatkowej, w ktoreJ zawarcie ugody jest dopuszczalne Strony
zobowiazuja sie poddaé spor mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu

W przypadku skierowania sprawy do mediacji w Sadzie Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

W przypadku niepowodzenia rozwigzania sporu w sposob okreslony w ust. 1, spor podlegaé
bedzie rozstrzygchm przez sqd wlasciwy dla siedziby Zamawiaj acego. Postanowienia ust. 1-
2 powyzej nie stanowig zapisu na sad polubowny w rozumieniu przepisow Kodeksu
postepowania cywilnego.

§15

1 W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z innymi przepisami odrebnymi mogacymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu Umowy.

2 Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ druga Strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

3 Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre§lonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

4 Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

a. Zalgcznik Nr 1 - Specyfikacja Warunkow ZamoOwienia,

b. Zalacznik Nr 2 — Oferta Wykonawcy,
c. Zalgcznik Nr 3 — Przedmiary robot,
d

. Zalacznik Nr 4 — Dokumentacja techniczna, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych.

e. Harmonogram rzeczowo-finansowy

5 Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz jeden da Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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