

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi

Nadzór inw. nad realizacją zad.pn: „Oczyszczenie Jeziorok Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży” realiz.w ramach zad. pn: „Kompleksowe zagosp. obszarów zielonych na terenie m. Staszów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STASZÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409749
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Opatowska 31
- 1.4.2.) Miejscowość: Staszów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 28-200
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 15 864 83 05
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@staszow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53de190d-d999-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304442/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 09:49

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00100040/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie będzie współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inw. nad realizacją zad.pn:„Oczyszczenie Jeziorok Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży” realiz.w ramach zad. pn:„Kompleksowe zagosp.obszarów zielonych na terenie m. Staszów"

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi rewaloryzację publicznego kąpieliska o łącznej powierzchni około 6,00 ha, zlokalizowanego na terenie Jezior Golejowskich w Staszowie obejmującego cztery jeziora połączone kanałami oraz teren przy kąpielisku zwany „Dużym Stawem”.

1. Przedsięwzięcie objęte niniejszym nadzorem obejmuje w szczególności:

- 1) odmulenie jezior oraz kanałów metodą refulacji,
- 2) budowy bystrotoków w rowie łączącym dwa pierwsze zbiorniki w kaskadzie,
- 3) budowę kieszki faszynowej na odcinkach w strefie brzegowej zbiorników,
- 4) odtworzenie brzegów jezior,
- 5) odtworzenie dwóch przepustów poprzez wymianę przewodu i przyczółków,
- 6) budowę pomostów pływających cumowanych na dalbach,
- 7) budowę schodów terenowych – wzmocnienie skarpy,
- 8) rozbudowę plaży poprzez zmniejszenie liczby stopni schodów terenowych wraz z wymianą piasku,
- 9) wymianę schodów terenowych betonowych punktu czerpania wody na cele pożarowe,
- 10) montaż nowych elementów małej architektury,
- 11) wyposażenie kąpieliska,

zgodnie z dokumentami stanowiącymi załączniki do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zadania pn: „Oczyszczenie Jeziorok Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży” realizowane w ramach zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” (dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje zadania w specjalności:

- inżynierskiej hydrotechnicznej,
- konstrukcyjno – budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również nadzór przyrodniczy nad realizacją ww. inwestycji który obejmuje:

- rozpoznanie stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach objętych pracami,
- zaproponowanie działań ochronnych zapobiegających potencjalnym negatywnym skutkom

prowadzonych prac,

- nadzór nad robotami budowlanymi, tak aby roboty były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi,

- wykonanie sprawozdania końcowego z przeprowadzonego nadzoru zawierające wyniki prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych w celu wyeliminowania potencjalnego, negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań.

4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy wypełnianie podstawowych obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t.Dz.U.2020.1333) oraz określonych niniejszą umową, a w szczególności:

1) udział w czynnościach odbioru robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,

2) zapoznanie się z dokumentacją techniczną, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem oraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi związanymi z nadzorowaną inwestycją,

3) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

4) sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę zadań objętych nadzorem, sprawdzenie innych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych,

5) organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę zadań objętych nadzorem,

6) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zadań objętych nadzorem zasad BHP,

7) prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz dokumentacji w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę zadań objętych nadzorem,

8) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

9) akceptacja wszystkich materiałów stosowanych w robotach montażowych, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia,

10) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz,

11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

12) egzekwowanie od Wykonawcy zadań objętych nadzorem dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy zadań objętych nadzorem,

13) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

14) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zadań objętych nadzorem,

15) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę zadań objętych nadzorem dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów,

16) sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach,

17) potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót, oraz usunięcia ich w ramach przeglądów okresowych w okresie rękojmi/gwarancji;

18) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót,

19) Wykonawca zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę zadań objętych nadzorem lub Zamawiającego,

20) nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy na roboty budowlane objęte nadzorem wraz z kontrolą jej rozliczenia,
21) do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, sporządzanych ewentualnie w trakcie realizacji przez Wykonawcę zadań objętych nadzorem,
22) dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji zadania w dokumentacji i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego,
23) w przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót, Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskania podpisów uczestników ustaleń,
24) składanie bieżących informacji Zamawiającemu o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót. Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową wymaga zgody Zamawiającego przed ich wykonaniem przez Wykonawcę (podwykonawcę) zamówienia,
25) uczestniczenie w czynnościach wynikających z udzielonej przez Wykonawcę robót objętych nadzorem rękojmi/gwarancji,
oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamówienie objęte będzie dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót na zadaniu objętym nadzorem tj. do dnia 02.11.2021r., nie wcześniej jednak niż do dnia dokonania ostatecznego odbioru końcowego robót objętych nadzorem.

Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ.

Zamawiający nie wymaga:

- odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub,
- sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

Uwaga:

Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.

Szczegółowe informacje określa SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-02

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI EKO INWEST Krystyna Wiorek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292859919

4.3.3.) Ulica: Wincentego Witosa 103B/47

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-561

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 46494,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00144792/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 46494,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

„Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót na zadaniu objętym nadzorem tj. do dnia 02.11.2021r., nie wcześniej jednak niż do dnia dokonania ostatecznego odbioru końcowego robót objętych nadzorem”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i § 3 ust.1 umowy oraz § 3 ust. 2 umowy tj.:” W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót na zadaniu objętym nadzorem, termin określony w ust. 1 zostanie przedłużony do dnia zakończenia tych robót.”