POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 4 do swz znak: PZD-ZP.261.2.2021
UMOWA /wzor/

Nr .2021, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowq
Powiatowy Zarzad Dréog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , zwanym dalej

Wykonawca, reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) oraz
nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
wszczetym i przeprowadzonym trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajgcego pod
numerem PZD-ZP.261.2.2021.

Przedmiot umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajgcego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji zadania pn.: Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego drég
powiatowych Powiatu Nowotarskiego.

2. Szczegodtowy zakres robot i wymagan, ktore musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robot
oraz obowigzkow Wykonawcy, okresla specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, zwana
dalej SIWZ, wraz z zatacznikami w postaci: przedmiotu zamoéwienia (zatacznik nr 1 do
SIWZ), przedmiaru robot (zatacznik nr 2 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot (zatacznik nr 3 do SIWZ), odnoszaca sie do postepowania
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod
numerem PZD-ZP.261.2.2021. Zakres Robdt obejmuje rdéwniez wykonanie przez
Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjq Robét i realizacjg

Umowy bez zaktdcen.
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3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasach drog

objetych Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak i przedmiocie zamoéwienia,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robot,

e) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

z jej postanowieniami,

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do

wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy,
wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia z uwagi na protesty mieszkancéw
czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych

elementéw przedmiotu Umowy.

Termin realizacji

§ 2.

Strony ustalajg termin realizacji Robét od dnia zawarcia Umowy do dnia 2021r.

Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdt jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robdét rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru Robét wraz ze ziozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentacji

ul.
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powykonawczej, ktorej kompletno$¢ i prawidiowos$¢ potwierdzona zostata przez osobe
wskazang w § 11 Umowy, pod warunkiem, iz Zamawiajacy nie odmoéwi przyjecia
zgtoszonych do odbioru robét.

Przekazanie terenu prowadzenia Robot Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi na
podstawie protokotu w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu
Drég w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych
na piSmie przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystgpi i bedzie miato wptyw na

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu

utrzymujacych sie tacznie dtuzej niz 48 godzin, uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow

atmosferycznych,

2) wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacje przedmiotu Umowy (w

catosci badz w czesci) stosownie do wymogow i ograniczen okreslonych w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot,

3) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami

- przy czym Wykonawca moze powotac sie na powyzsze okolicznosci, jezeli wystapig od
dnia rozpoczecia realizacji Robot lecz nie wczesniej niz po 15 kwietnia 2021 r. oraz o ich
zaistnieniu zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych
(dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu) liczac od dnia

nastepnego po ich ustaniu wskazujac jednoczesnie czas zaistnienia tych okolicznosci.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§ 3.
Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji Robét nie przekroczy kwoty brutto
ztotych (stownie ziotych: ).
Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych Robdét zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego na pismie przez Zamawiajgcego, przy czym kosztorys powykonawczy
zostanie sporzadzony w oparciu o faktycznie wykonane roboty i ceny jednostkowe podane
przez Wykonawce w tabeli elementéw rozliczeniowych, stanowigcej zatacznik do Umowy.
Ostateczna warto$c¢ Robét nie przekroczy kwoty podanej w ust. 1.
Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma

wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania

ul.
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roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia z tytutu podwyzszenia stawki podatku od
towardw i ustug.

Zakres zamowienia objetego Umowg moze by¢ ograniczony jednostronnie przez
Zamawiajgcego, bez potrzeby zawarcia stosownego aneksu, o 20% wartosci kwoty
wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Roboét
o wartosci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartos¢ Robét niewykonanych nie

przekroczy 20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.

§ 4.
Za wykonane Roboty strony rozliczg sie za pomocg wytgcznie jednej faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokét odbioru
koncowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony.
Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczes$nie zobowigzany jest
wskazac jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.
Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, uregulowana zostanie
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajgcego i pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce okreslonych w § 10 ust. 19
Umowy dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(w tym dalszemu podwykonawcy), o ktorym mowa w § 10 ust.16 Umowy, na rachunek
Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy
nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej
u Zamawiajgcego zgodnie z regutami przez niego przyjetymi. Termin ptatnosci uwaza sie
za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastgpi w wyzej
wymienionym terminie.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktérym mowa
w § 10 ust. 16 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowoddw moze wstrzymac sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w
wysokosci, ktéra rowna jest kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.
Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zaptaty odmiennie niz w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego

jak w ust. 4.

ul.
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Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu pfatnosci dotyczace
mozliwosci wprowadzenia dodatkowej faktury przejsciowej lub zmiany ilosci faktur
przejsciowych, a takze zmiany w zakresie ilo$ci odbiorow Robdét - z uwagi na istotne
przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zwigzane z ustalonymi Umowag okresami
rozliczeniowymi zaistniate po stronie ktérejkolwiek Strony, z wylacznej inicjatywy

Zamawiajgcego.

Zobowigzania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.

Roboty zostang wykonane z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéow w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacja techniczna na zastosowane
materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robat.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu do sprawdzenia szablondw do wykonywania oznakowania poziomego dla
znakow: P-8, P-9, P-13, P-15 krotki, P-16 krotki, P-23, P-24, P-22 krétki, P-25, pod
rygorem zaptaty kary umownej.
Zamawiajacy zastrzega, iz w trakcie Robot moze wystapi¢ koniecznos¢ posiadania przez
Wykonawce réwniez innych szablonéw oznakowania poziomego niz wskazane w ust. 5,
niezbednych do realizacji Robot. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje roszczenie do

Zamawiajgcego o zwiekszenie wynagrodzenia.

§ 6.

Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

1.

§7.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogtoszenia
o postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez
Zamawiajacego pod nr PZD-ZP.261.2.2021, oferta Wykonawcy ztozong we wspomnianym

postepowaniu przetargowym, a takze warunkami SWZ wraz z zatacznikami w postaci:

ul.
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przedmiotu zamédwienia (zatacznik nr 1 do SWZ), przedmiaru robdt (zatacznik nr 2 do
SW2Z), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (zatacznik nr 3 do SWZ).
Wykonawca os$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tres¢
jest mu znana. Postanowienia tych dokumentéw wigzg Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania
Robot, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowg (w tym objetymi zatqcznikami do Umowy).
Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji
Umowy.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
Z Zamawiajgcym projektu czasowe]j organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidiowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot w postaci w szczegdlnosci ksiegi obmiaru.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych
warunkéow ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robdt nie objetych Umowa,
jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.
Wykonanie tych robdt moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody osoby nadzorujgcej
realizacje Umowy z ramienia Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposéb niepowodujacy niszczenia
bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak
i w sposéb niepowodujacy innych szkdd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw
o ochronie $srodowiska.

Wykonawce obcigzaja wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegolnosci ochrony
Srodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt organizacje Robédt i utrzymanie zaplecza zwigzanego
z ich organizacja.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie szkody powstate
na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdélnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikéw i innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody
polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za

dochowanie wszelkich obowigzkow, tak ustawowych jak i natozonych w trybie

ul.
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administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robdt,
w szczegolnosci swoich pracownikdéw, petnomocnikdéw, pomocnikow, podwykonawcéw,
wspotpracownikéw oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwilocznego usuwania z terenu objetego Robotami
materiatdw z rozbidrki, odpadéw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu
Robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach majacych

wptyw na prawidtowe wykonanie Robét.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 8.

Przed przystgpieniem do realizacji Robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie

niezbedne informacje stuzgace do prawidtowego zrealizowania Umowy. Informacje te

Zamawiajacy przekaze koordynatorowi robét wyznaczonemu przez Wykonawce zgodnie z § 12

Umowy. Zamawiajacy w szczegdlnosci wskaze wspomnianemu koordynatorowi w terenie

zakres Robdt i odcinki drog objete Robotami.

1.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli

§9
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) os6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamdwieniem
wskazanych w zatgczonym do SWZ przedmiarze robdt, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie Robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1
prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogoéw,

ul.
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robdt objetych Umowa.

W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji
zamowienia, wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i o0séb wskazanych w ust. 1,
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym kazde oswiadczenie powinno zawierac
w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
ze zm.), tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adresow, nr PESEL pracownikéw i innych
szczegdlnych czynnikéw identyfikujgcych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkéw pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko osoby, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkdw pracowniczych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

ul.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg postanowien niniejszego
paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych.

Podwykonawstwo
§ 10.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu robot, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiajacego pod numerem PZD-

ZP.261.1.2021, tj. za wyjatkiem zakresu robdét obejmujgcego

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg Roboty, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji Robdt przez podwykonawce, w oparciu
o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, winno by¢
poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, zobowigzany jest, w trakcie realizacji
zamoéwienia objetego Umowg, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
jak réwniez umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg
Roboty, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) Ilub sprzeciwu do zawartej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:
1) precyzyjnie okreslone: zakresu robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), przy czym zakres tych robdt nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wskazanego przez Wykonawce w ztozonej przez niego ofercie ztozonej w postepowaniu,

a takze sposob ich realizacji, zastosowane materiaty, przy czym wspomniane elementy

ul.
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tresci umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robdt, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami,
okreslonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

2) termin (terminy) realizacji zaméwienia, przy czym termin (terminy) ten nie moze
przekraczac¢ terminu (termindéw) realizacji zamdwienia okreslonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialnosci
za te wady nie moze byc¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
Robdt wobec Zamawiajgcego na podstawie rekojmi i gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego wzglednie ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia
robét, wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robdét ujetego w tabeli elementéw rozliczeniowych
(obejmujacej wszystkie wskazniki cenotwdrcze przyjete przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot nie moze by¢ wyzsze od
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego
w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej
ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej okreslona w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie
moze by¢ wyzsza od wartosci tej pozycji okreslonej w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zapisy umowy z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne

Z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca ani uniemozliwiaé

realizacje tej umowy.

Brak spetnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagan w projekcie jak i umowie

o podwykonawstwo skutkowa¢ bedzie odpowiednio zgtoszeniem przez Zamawiajgcego

zastrzezen badz sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu do

akceptacji projektu czy umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod

ul.
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rygorem niewaznosci zastrzezenia do przediozonego mu projektu wspomnianej umowy
w przypadkach przewidzianych ustawa — Prawo zamowien publicznych oraz ponadto gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5,

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za
akceptacje przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, stosuje
sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na Roboty przedkfada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy oraz umow o podwykonawstwo. Wytgczenie o ktorym mowa w zdaniu powyzej, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ =za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
o0 podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkdéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze =zawiera¢ umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umoéw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umoéw, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-12.
Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

ul.
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zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Roboty, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tym ustepie,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajgcego
ztozone Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swodj koszt
nadzor i koordynacje prac podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robét, za ktérych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze koncowym, uprawniony bedzie do wystawienia faktury na
Zamawiajacego, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dowody, w tym
dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy
i dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (wzglednie
ustugi lub dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokdt  (protokoty) odbioru  robéot  budowlanych  pomiedzy  Wykonawca
a podwykonawcg wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcag (a w przypadku
podwykonawcy ustug lub dostaw - protokot odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony
przed dokonaniem przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonanych Robot
do odbioru koncowego, podpisany przez strony dokonujgce odbioru robdét (wzglednie
ustug lub dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robdét budowlanych (wzglednie
zakres ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

(w oryginale lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy

ul.
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czym poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia),
wystawiona na Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robdt
budowlanych (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych wustug Ilub dostaw -
w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku
z realizacjg inwestycji objetej Umowg, wraz z oswiadczeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym przez osobe (osoby) upowazniong
do reprezentowania sktadajgcego oswiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne mu
wynagrodzenie z tytutu realizacji wykonanych roboét (wzglednie z tytutu realizacji
wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw) i nie
posiada on z tego tytutu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (wzglednie jego
podwykonawcy) objetych Umowg, przy czym oswiadczenie to powinno zawierac
zestawienie kwot, ktoére byty nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), wzglednie rachunku (rachunkéw),
na ktérej (ktérych) ujete zostaty kwoty ujete w osSwiadczeniu,

3) na zadanie Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu (w terminie
przez niego wskazanym) pos$wiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (i opatrzone datg
dokonania tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewow) naleznosci
wynikajacych z faktury (faktur), o ktérej (ktéorych) mowa w pkt. 2) lub inne
potwierdzenie zaptaty ww. naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy).

Protokdt (protokoty), o ktorym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ramach dokumentacji powykonawczej. Wykonawca

dostarczy Zamawiajacemu fakture (lub rachunek), o ktérej mowa w ust. 19 pkt 2), wraz
ze ztozong Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez Wykonawce na Zamawiajacego

z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. O$wiadczenie, o ktorym mowa

w ust. 19 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14

dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej przez Wykonawce na

Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem trenu realizacji Robét

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob do

kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamdwienie, o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje Robot.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej

w szczegolnosci z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci

zamoéwienia lub powierzenia wykonania czesci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca

ul.
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nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, lub
rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust.1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktéry ma zastgpi¢ podmiot
udostepniajacy zasoby nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgacego
w terminie okreslonym przez Zamawiajgacego zastgpi ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatlu w

postepowaniu.

Nadzor nad realizacja Roboét
§ 11.

Nadzo6r nad realizacja Umowy z ramienia Zamawiajagcego sprawowac bedzie _ lub
inna osoba wskazana na piSmie badz za pomoca poczty elektronicznej przez
Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany osoby wskazanej w Umowie jako nadzorujacej
realizacje Umowy, w sytuacjach ktérych nie mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, w szczegdélnosci w przypadkach zdarzen losowych
dotyczacych tej osoby lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego tgczacego Strone
z tg osobg lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe
stosownych uprawnied - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana
na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajgcego.

§ 12.

Wykonawca wyznaczy na pismie osobe z odpowiednimi kwalifikacjami tzw. koordynatora robét,

ktory w jego imieniu bedzie sie kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach

zwigzanych z wykonywaniem Umowy (realizacjg Robot).

Odbi6r Robét
§ 13.

ul.
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Wykonane Roboty odebrane zostang wytacznie w oparciu o protokdt odbioru korncowego

robot. Protokdt odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robot.

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego Robot niezwtocznie

po ich wykonaniu.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robét jest

wykonanie Robét zgodnie z Umowag oraz ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji

powykonawczej, ktérej kompletnos¢ i prawidtowosé stwierdzona zostata przez osobe,

o ktérej mowa w § 11 Umowy, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatdw wbudowanych materiatéw,
2) protokot (protokoty), o ktérym mowa w § 10 ust. 19 pkt 1 Umowy.

Strony przystgpig do koricowego odbioru jakos$ciowego i ilosciowego zgtoszonych do

odbioru Robét w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog

w Nowym Targu) od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Roboét,

w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robdt dajacych sie usungé — Zamawiajagcy moze odmowié przyjecia
Robodt okreslajgc jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia
tych wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robdt lub moze przyjac
Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru
i okresleniem terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich
usuniecia przez Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ sie nie da - Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych Zzada¢ wykonania Robdot od nowa lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynnosci
odbioru Robdt, w przypadku zas wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowag.

Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem zleconych Robot ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego Roboét, ktéry podpisujg Strony.

Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piSmie przez

Zamawiajacego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdét. W sytuacji

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robdét, Zamawiajacy samodzielnie przystagpi do odbioru

ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny) Robot nastgpi

protokolarnie.

ul.
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Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§ 14.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji, ktéry zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajqg uprawnieniom
przystugujacym mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem
okresu jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres

rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od Umowy i rozwiazanie Umowy
§ 15.

Strony mogg odstgpi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

ustawg - Prawo zamdwien publicznych, a takze Umowa.

1.

§ 16.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym
uregulowaniami objetymi Umowg, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwac) wykonywanie
Robot przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robdt, na skutek okolicznosci,
o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robét przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach okreslonych Umowag, w tym gdy:
1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,

ul.
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Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym
Targu) lub opdznia sie z realizacjg Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 2 dni
roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu realizacji Robét, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,
zaszta  koniecznos¢  wielokrotnego  dokonania  bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z Robotami, lub tez
bezposrednich zaptat na rzecz podmiotéw jak wyzej na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,
zaszta  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonania  bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z Robotami,
Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje
Roboty w sposdb niezgodny z Umowg pomimo wezwania Zamawiajagcego do zmiany

sposobu ich wykonywania.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,

w terminie 45 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust.

2 stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

W razie wstrzymania (przerwania) Robdt, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

i 2, Strony sporzadza protokdét robdt w toku, w ktérym zostanie okreslony zakres

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw

i urzadzen.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kary umowne
§17.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1)

20 % wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy, jezeli

Zamawiajacy odstapi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3-6)

ul.
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Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstgpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 13
ust. 5 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o warto$¢ wynagrodzenia za tg czes¢ Robdt,
ktéra zostata wykonana,
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w nie przedtozeniu Zamawiajgcemu do
sprawdzenia szablonow, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 Umowy, w terminie okreslonym
we wspomhnianym przepisie,
500,00 ztotych - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robét, jak
rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego
terenu realizacji Robot,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak rowniez za
kazdy rozpoczety dzien zwiloki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia
nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust.
16 Umowy,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg Roboty, lub projektu jej zmiany, jak
rbwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - 0,1% wartosci
brutto kwoty wynagrodzenia (nieprzekraczalnej) wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy - za
kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie  Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dtuzy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury badz rachunku podwykonawcy Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 10 ust. 16 Umowy,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodéw okreslonych w § 9 ust.4 Umowy w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 9 ust.1 Umowy,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okres$lonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy

przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego

ul.
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podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 9 ust.1 Umowy.

Kary, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2-9) nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1
pkt 2-9 przekroczy wysokos$¢ stanowigcg réwnowartos¢ 25% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania
Umowy w drodze odstgpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.
Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak
wymagalnych jak i niewymagalnych, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych
naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia
wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 18.

Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 19.

Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 20.

1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczajg mozliwosé
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych
Stron, zmiany osdéb reprezentujacych firme (Zamawiajacego, Wykonawce) - na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

2. Strony dopuszczajgq ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawg - Prawo zamédwien publicznych.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Postanowienia koncowe
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§ 21.

1. Strony ustalajag, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajacego bedzie

kierowat do Powiatowego Zarzadu Dréog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul.

Szpitalna 14 a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl

Zamawiajacy wszelka korespondencje do  Wykonawcy bedzie kierowatl na

adres: a przesytang za pomocq poczty elektronicznej na

adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwiocznego zawiadomienia drugiej
Strony o0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest
znany drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego

potwierdzenia otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektronicznej.

§ 22.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zamawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 23.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i aneksow do Umowy, wymagajqg dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czesciag Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

§ 24.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy Strony bedq rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wtasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych Umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.
§ 26.
Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla

Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki:
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Zatacznik nr 4 do swz znak: PZD-ZP.261.2.2021

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementow rozliczeniowych.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 1 do umowy nr:

DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowag,

dotyczacej:  wykonania robdt budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.: Wykonanie

i odnowienie oznakowania poziomego drég powiatowych Powiatu Nowotarskiego

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robét zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umowg udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajagcemu poprzez jednostke budzetowq
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajagcym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),
o ktorym mowa w § 1 Umowy, na okres 11 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu

koncowego odbioru robdt tj.: od dnia do

Gwarancja obejmuje rowniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajgcego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajgcego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajgcego (bez upowaznienia sqdu) do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
Gwarant upowaznia Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego
dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy
Umowy i Kodeksu cywilnego.

Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl



Zatacznik nr 1 do Umowy: PZD-U.262

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

. Jedn. Cena jedn. Wy
Lp. | NrSST Rodzaj robot . Ilos¢ netto[zt]
miary netto[zt] -
exf=g
a b c d e f g
Oznakowanie poziome
KNNR 6 jezdni farba
1 0705-02 rozpuszczalmko_wq - linie m2 65 650
analogia segregacyjne |
krawedziowe ciagle
malowane mechanicznie
Oznakowanie poziome
KNNR 6 jezdni farba
2 0705-03 rozpuszczalmko_wq - linie M2 5500
analogia segregacyjne i
krawedziowe przerywane
malowane mechanicznie
Oznakowanie poziome
KNNR 6 jezdni farba
3 0705-06 rozpuszczalplkowg - I!nle m2 6 500
analogia na.sk.rzyzowamach i
przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie




