PROJEKT
UMOWA NR RI.272.8.2.2024.DA

Zawartaw dniu ............... .2024 r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywcg: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

L — PRZEWODNICZACY ZARZADU

2 — CZLONEK ZARZADU

ktéry swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, zwanym w
treSci umowy Zamawiajacym

L T e ———————
zwanym w tresci umowy Wykonawca

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3137G w miejscowosci Nowe Minieta, w ramach realizacji zadania
,,Pefnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przebudowa drég powiatowych nr 2900G oraz 3137G w
wymiarze 1,609 km w celu poprawy bezpieczenstwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego Powisla”

2. Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy prowadzenie nadzoru nad prowadzonymi robotami

budowlanymi obejmujgcymi swym zakresem przebudowe drogi powiatowej nr 2900G Malbork — Gronajny —
Koniecwatd.

3. Zakres rzeczowy realizowanych w ramach przebudowy robét budowlanych zostat okreslony
w dokumentacji projektowej.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Szczegotowy zakres obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcg, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy:
1) petnienie obowigzku nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej w czasie prowadzenia robét budowlanych i
w okresie gwaranciji,
2) uzgodnienie z wykonawcg robot budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego,
przedstawiajgcego cykl realizacji robot budowlanych i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu,
3) zatwierdzenie wykonawcy robét budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty i urzadzenia
wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,
4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
5) petnienie funkcji koordynacyjnych,
6) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robé6t budowlanych,
7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robot nastepujgcych dokumentow:
= harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robét oraz jego pdzniejsze aktualizacje,
= projekt organizacji robot,
= planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

=



8)

9)

kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robot,
stosowania metod, weryfikacja poprawnoséci ich wykonania oraz raportowanie postepdw i zagrozen w ich
realizacji,

podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w porozumieniu z
Zamawiajgcym,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentacji i wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych realizacji projektu,

11) biezgce analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji robot budowlanych wyniklych w trakcie wykonywania
robot, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,

12) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane
dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

kontrolowanie jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materiatéw i urzgdzen, ich zgodnosci z
przepisami budowlanymi, obowigzujagcymi normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz
zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez ich zgodnosci z dokumentacja projektowg, ofertg przetargowg
wykonawcy robot budowlanych oraz zawartg z nim umowa,

sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich dokumentéw (atestow,
certyfikatow, deklaraciji jakosci, wynikéw badan) dotyczgcych materiatéw i urzadzen),

kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgcych znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot,

weryfikacje obmiaréw wykonywanych robdt przez wykonawce robot budowlanych pod wzgledem
rzeczownym zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

udziat w inwentaryzacji rob6t w toku przeprowadzanych przez wykonawce robé6t budowlanych,
czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie robét budowlanych,
uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robdt (czesciowych, zanikajgcych,
ponaprawczych) oraz koncowych i ostatecznym,

nadzor nad usuwaniem ewentualnych wad,

organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na terenie budowy lub
siedzibie Zamawiajgcego,

rozwiazywanie biezgcych probleméw technicznych powstajgcych na budowie,

informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,

wyegzekwowanie od wykonawcy robot i sprawdzenie wszystkich dokumentéw niezbednych do
zgtoszenia zakohczenia robdét,

wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych z realizacjg robét
budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,

kontrolowanie sposoby skfadania i przechowywania materiatbw oraz uporzgdkowanie miejsc
sktadowania po zakonczeniu robat,

kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod wzgledem
merytorycznym,

kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robot budowlanych dokumentacji powykonawczej,
sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej przyjecia,
potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowego i kohcowego
robét budowlanych,

13) stawienie sie w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w terminie do .......
dnia/dni roboczego/roboczych.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujacych rodzajéw odbioréw:

czesciowych,

robot zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

kohAcowego,

a)
b)

c)



d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét.

Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru korncowego jest podstawg do korncowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych oraz nadzér i odbiér prac wyniktych w
okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usunigcia okreslong w protokole przegladu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg
i roszczen oso6b trzecich wywotanych realizacjg zadania o ktérym mowa w §1 ust 1 niniejszej umowy przez czas
trwania niniejszej umowy i w okresie gwarancji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

§3
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO]

Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy beda:

Marcin Lipinski - Naczelnik Wydziatu Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji
Tomasz Knapik - Naczelnik Wydziatu Komunikacji, Transportu i Drog
§4

~

[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY WYKONAWCY]
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robdét w
petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazang funkcje petni¢ bedzie:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcy uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen w osobie: .................. Nr UPrawni€n ........cceeeeeveeennes do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami zapytania
ofertowego. Zaakceptowana zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zawarte w
ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) i bedzie je Scisle wypetnia¢. Zamawiajgcy w dniu podpisania niniejsze;j
umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy zawartg z wykonawcg robét budowlanych.

Wykonawca jest w granicach upowaznienia wynikajgcego z niniejszej umowy, przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robot polecen zwigzanych
i niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartg umowg oraz dokumentacjg
projektowg ze szczegdlng kontrolg jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki
finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych dokumentacjg projektowg i powodujgcych zwiekszenie
wynagrodzenia umownego wykonawcy robét.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ w sytuacjach losowych i
nieprzewidzianych.

§5
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

przekazania Wykonawcy nastepujgcych dokumentow:
a) dokumentaciji projektowej,
b) pozwolenia na budowe/zgtoszenia,
¢) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robét budowlanych,
d) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych lub pomocnych przy realizacji
robét budowlanych,



©

10.

w

udziatu w naradach koordynacyjnych,

przekazania Wykonawcy informacji o wptynieciu pisemnego zgtoszenia gotowosci wykonawcy robét do odbioru
czesciowego w ciggu 2 dni roboczych,

wyznaczenia daty odbioréw czesciowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez wykonawce robét
gotowosci odbioru,

udziatu w odbiorach czesciowych,

wyznaczenia daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie
do 10 dni od potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci Wykonawcy robét budowlanych
do odbioru,

udziatu w odbiorze kohcowym,

udziatu w odbiorze ostatecznym,

udziatu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej w przypadkach
odstgpienia od umowy na wykonanie robdt,

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidtowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie obowigzkow.

§6
[TERMIN REALIZACJI, GWARACJI | REKOJMI]
Zamawiajacy planuje zakonczenie robot budowlanych w terminie:

1) 180 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane.
Termin wykonania ustugi ustala sie nastepujaco:

1) Wykonawca rozpocznie swiadczenie ustugi nadzoru w dacie podpisania umowy,
2) zakonczenie ustugi objetej niniejszg umowg nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
nadzorowanego zadania.
3) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia rowniez w przeglagdach gwarancyjnych
w okresie udzielonej przez wykonawce robét budowlanych gwarancji i rekojmi.
Okres gwaranciji i rekojmi wydtuza sie o okres wydtuzenia gwarancji Wykonawcy robét budowlanych.

§7
[ROZLICZENIA]

Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie brutto: .......ccceveieianns zt (stownie Ztotych: ... ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczattowym tj.
zawierajgcym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawionych przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy.
Faktura czesciowa wystawiona bedzie po odebraniu przez Wykonawce nadzorowanych w ramach niniejszej
umowy robot budowlanych na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét, jednakze nie wczesniej niz po
wykonaniu 30%, 60%, i 80% zakresu robot budowlanych.
Pozostata cze$¢ wynagrodzenie, tj. 20% zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowej po dokonaniu przez
Wykonawce oraz Zamawiajgcego koncowego odbioru robét budowlanych.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty kwoty okre$lonej w prawidtowo wystawionej fakturze na konto Wykonawcy
wskazane w fakturach VAT w terminie do 21 dni liczgc od dnia jej wplywu do siedziby Zamawiajgcego. W
przypadku nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe za kazdy dzien nie
dotrzymania terminu.
Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, Ptatnik: Starostwo
Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
Za dzieh wykonania zobowigzania uwaza sie dzieh obcigzania rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywac bez odzielnego wynagrodzenia:

a) przeglady  gwarancyjne oraz nadzér i odbior ewentualnych usterek wyniktych

w okresie rekojmi i gwaranciji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
b) odbidr ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,d” niniejszej umowy,



c) opiniowac i wskazywac sposob rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i roszczenh osoéb trzecich wywotanych
realizacjg zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a zaistniatych od odbioru koncowego do
odbioru ostatecznego.

§8
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjal, z wihasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwat ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) jezeli  Wykonawca  wykonuje swoje obowigzki w  sposob nienalezyty, niezgodny
z dokumentacjg techniczng, sztukg budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robét nie dajgcym
gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego nie nastgpita w ciggu 3 dni od wezwania poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow;

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystgpig okoliczno$¢ uzasadniajgce ztozenie
whiosku o ogtoszenie upadtosci lub o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia skfadnikow majgtku Wykonawcy.

2.  Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 2 miesigce.

3. Odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej z podaniem
przyczyn odstgpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotne;
zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegdtowego protokotu inwentaryzacji rob6t w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania;

2) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacjg robo6t budowlanych.

§9
[KARY UMOWNE]

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o ktdérej mowa w §7 ust. 1 niniejszej
umowy.

2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez Zamawiajgcego w
nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejszej umowy — w
wysokosci 1 000,00z,

2) kazdy stwierdzony przypadek, ze Wykonawca nie stawit sie w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na
nieplanowane wezwanie, w terminie do ..... dnia/dni — 500,00 zt.

3. taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 20%
wartosci umowy.

4. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, mogg by¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na zasadach ogélnych.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach wynikajgcych z Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§10
[ZMIANY UMOWY]
1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1) w zakresie terminu realizacji uméw — jezeli uméwiony z wykonawcg robét termin zakohczenia prac
zostanie przekroczony, termin realizacji zamoéwienia petnienia nadzoru inwestorskiego zostanie
bezwarunkowo przedtuzony na czas ukonczenia robot budowlanych bez mozliwosci dochodzenia
dodatkowego wynagrodzenia,

2) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci zmiany sposobu pfatnosci za ustuge
b) zmiany ceny kosztéw wykonania zaméwienia:



c) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z
2019 r. poz. 1074 i 1572),
— jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
2.  Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, z wyjgtkiem §10 ust. 1 pkt 1) wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§11
[KLAUZULA WALORYZACYJNA]

1. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany kosztéw wptywajacych na
wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost kosztow jak i ich obnizenie wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie.

3. Strony ustalajg, iz miernikiem zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy jest wskaznik
cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

4. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w ust. 3 bedzie nastepowata w okresach
6-cio miesiecznych, obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto Umowe. Jezeli na koniec 6-cio miesiecznego
okresu wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego wyniesie wiecej niz 10% w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia
Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu skfadania ofert w miesigcu skfadania
ofert, to jest to podstawg do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie réwna 2 wzrostu wskaznika wskazanego w ust. 3.

6. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 4 Strony mogg wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po
uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z
uzasadnieniem wskazujgcym wysokos$¢ wskaznika oraz przedmiot i wartos¢ ustug podlegajgcych waloryzaciji
(zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ ustug wykonanych po rozpoczeciu obowigzywania aneksu), a takze
szczegdtowg kalkulacje obrazujgcg, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego wskaznika wptyneta na koszty
realizacji Umowy.

7. Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokoSci
wynagrodzenia lub odmdéwi wprowadzania zmiany przedstawiajgc swoje stanowisko.

8. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w Umowie nie moze przekroczy¢
kumulatywnie 10 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
zwigzane ze zmiang ceny lub kosztoéw zwigzanych z wykonaniem Umowy, za wyjgtkiem zmiany wynikajgcej z
zastosowania zapisow art. 436 PZP. Zmiany wynagrodzenia na podstawie obu podstaw waloryzacji nie sumuja sie,
wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie do poziomu wynikajgcego z wyzszej warto$ci zmiany ceny.

10.Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy na wniosek Wykonawcy. Wniosek o
zmiane postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

11.0bnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

12.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
przedmiotem umowy sg ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Zmiany Umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

14. Obowigzek wykazania wplywu zmian na koszty wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem

odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§12
[PODWYKONAWCY]
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.



2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

4. Zalgcznikiem do faktury bedg oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptatg naleznosci z tytutu
zawartych umow.

5. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot zamodwienia jest wykonywany przez podwykonawce, ktory nie zostat
ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia oswiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 4.

§13
[SPRAWY NIEUREGULOWANE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Budowlanego.

§14 )
[ROZSTRZYGANIE SPOROW]
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu powszechnego wtasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§15
[POSTANOWIENIA KONCOWE, EGZEMPLARZE]
1. Jako adres do korespondencji Wykonawca wskazuje: .........oooiiiiiiiiiiiiiiiinn, , e-mail: ............

i zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach adresu. Jednoczesnie
Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez Wykonawce i nieodebrana ma skutek
korespondencji doreczone;.

2. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i3 egz. dla
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



