

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu, bez zbioru oraz rozwiezenie i wyłożenie bel sianokiszonki ze skoszonych łąk na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w 2023 roku w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” – kontynuacja.

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury wyłonienia Wykonawcy na ***Koszenie łąk wraz ze zbiorem plonu, bez zbioru oraz rozwiezenie i wyłożenie bel sianokiszonki ze skoszonych łąk na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w 2023 roku w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” – kontynuacja.***, zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty za niżej wymienione prace:

Zakres prac obejmuje jednokrotne skoszenie traw na łąkach Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach na powierzchni 43,07 ha oraz zabiegi rolnicze służące polepszeniu bazy pokarmowej. Zamówienie zostanie podzielone na 2 etapy:

ETAP I

1. Skoszenie traw wraz ze zbiorem na powierzchni 21,63ha (**tabela 1**) w terminie od 17.05.2023r. do 30 czerwca 2023r.

Prace polegają na:

- skoszeniu trawy - koszenie należy wykonać na wysokości 5 – 10 cm nad powierzchnią gruntu. Nie wolno stosować koszenia okrężnego od zewnątrz do środka skoszonej powierzchni. Zaleca się koszenie okrężne od środka koszonej powierzchni.
- przegrabieniu (podsuszenie traw) należy wykonać przy użyciu przetrząsaczo-zgrabiarki i rozumieć trzeba jako jednorazowe przetrząśnięcie i rozrzucenie skoszonej trawy na całej powierzchni łąki,
- wyrobieniu ze skoszonej trawy bel sianokiszonki za pomocą prasy belującej o zawartości 40-60% suchej masy. Zmagazynowanie i zafoliowanie gotowych bel powinno zostać wykonane na terenie placu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach lub przy siedzibie Leśnictwa Gnilec bądź Leśnictwa Rybaki.

ETAP II

1. Skoszenie łąk za pomocą kosiarki bijakowej na powierzchni 21,44ha (**tabela 1**) w terminie od 01 lipca 2023r. do 09 sierpnia 2023r.

2. Po wyrobieniu i odbiorze bel sianokiszonki z powierzchni Zleceniodawca wymaga aby karma została rozwieszona oraz wyłożona przez Wykonawcę w określonych w tabeli nr 2 powierzchniach w terminie od 01 października 2023r. do 15 grudnia 2023r.

Rozpoczęcie określonych usług zostanie wskazane w „Zleceniu” sporządzonym przez koordynatora projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” - kontynuacja.

Przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń, dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy.

Zamawiający szacuje plon z łąk ze zbiorem na poziomie ok. 5t/ha.

Tabela 1 Wykaz powierzchni przeznaczonych do koszeń

Lp.	Adres leśny	Pow.(ha)	Zadanie
1	01-05-1-10-41A -f -00	0,60	Zbiór
2	01-05-2-04-758C -j -00	0,75	zbiór
3	01-05-2-04-758C -k -00	0,75	zbiór
4	01-05-1-02-66A -c -00	0,40	zbiór
5	01-05-1-10-67B -d -00	0,90	zbiór
6	01-05-2-06-46B -n -00	0,50	zbiór
7	01-05-2-05-759B -j -00	0,70	zbiór
8	01-05-3-08-95A -i -00	0,50	zbiór
9	01-05-3-09-129A -a -00	3,00	zbiór
10	01-05-3-09-155B -f -00	0,80	Zbiór
11	01-05-3-09-187B -g -00	0,70	zbiór
12	01-05-3-09-187B -h -00	0,50	zbiór
13	01-05-3-09-187B -i -00	0,60	zbiór
14	01-05-3-09-187D -b -00	0,60	zbiór
15	01-05-3-09-187D -a -00	0,60	zbiór
16	01-05-1-10-85D -b - 00	0,54	zbiór
17	01-05-1-10-85D-c -00	0,65	zbiór
18	01-05-1-10-85D-d -00	0,51	zbiór
19	01-05-1-10-85D-i -00	0,13	zbiór
20	01-05-3-08-124D-h -00	6,00	Zbiór
21	01-05-3-08-124D-i -00	0,60	Zbiór
22	01-05-2-05-774C -i -00	0,30	Zbiór
23	01-05-2-05-774C -l -00	1,00	Zbiór
24	01-05-3-09-129C -a -00	3,00	Bijakowa
25	01-05-1-02-42B -a -00	1,00	Bijakowa
26	01-05-1-10-27C -j -00	0,30	Bijakowa
27	01-05-1-10-27A -c -00	1,00	Bijakowa
28	01-05-1-10-27A -h -00	0,12	Bijakowa
29	01-05-1-10-40A -d -00	0,50	Bijakowa
30	01-05-1-10-51D -i -00	0,50	Bijakowa
31	01-05-2-04-753B -g -00	0,30	Bijakowa

32	01-05-2-04-754A -h -00	0,10	Bijakowa
33	01-05-2-05-767C -c -00	0,64	Bijakowa
34	01-05-2-05-767C -d -00	0,40	Bijakowa
35	01-05-2-05-767C -f -00	0,25	Bijakowa
36	01-05-2-06-59D -d -00	1,00	Bijakowa
37	01-05-3-07-75A -c -00	0,50	Bijakowa
38	01-05-3-07-76A -i -00	0,88	Bijakowa
39	01-05-3-07-76C -d -00	0,20	Bijakowa
40	01-05-3-08-121D -h -00	0,05	Bijakowa
41	01-05-3-08-122D -f -00	0,15	Bijakowa
42	01-05-3-08-151B -a -00	0,10	Bijakowa
43	01-05-3-08-152A -b -00	0,10	Bijakowa
44	01-05-3-08-152B -a -00	0,10	Bijakowa
45	01-05-3-08-151A -f -00	0,30	Bijakowa
46	01-05-3-08-98A -a -00	0,20	Bijakowa
47	01-05-3-08-99A -g -00	0,20	Bijakowa
48	01-05-3-09-103E -a -00	5,00	Bijakowa
49	01-05-3-09-126D -h -00	0,60	Bijakowa
50	01-05-3-09-103B -a -00	2,50	Bijakowa
51	01-05-3-09-103B -f -00	1,45	Bijakowa
	ŁĄCZNIE	43,07	

Tabela 2 Miejsca przeznaczone do rozwieżenia i wyłożenia bel sianokiszonki

"Kompleksowa ochrona żubra w Polsce"	
Miejsce	Adres leśny
1	01-05-1-01-17C -b -00
2	01-05-1-02-38B -a -00
3	01-05-1-02-66B -j -00
4	01-05-1-02-49C -c -00
5	01-05-1-10-40A -d -00
6	01-05-1-10-85D -l -00
7	01-05-3-09-79D -a -00
8	01-05-3-09-129A -a -00
9	01-05-3-09-103E -a -00
10	01-05-3-09-187B -g -00
11	01-05-3-09-126D -h -00
12	01-05-3-09-155B -f -00
13	01-05-3-08-182C -a -00
14	01-05-3-08-95A -i -00
15	01-05-3-08-151A -f -00
16	01-05-3-08-124C -d -00
17	01-05-2-06-61C -f -00
18	01-05-2-05-764A -a -00
19	01-05-2-05-778A -l -00



20	01-05-2-05-764D -n -00
21	01-05-2-04-745B -g -00
22	01-05-2-04-753B -g -00
23	01-05-1-02-66B -j -00

