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SPIS ZAWARTOSCi PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r.
poz.1129 ).
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I. CZESC OPISOWA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
L1, Inf , 1

1.1.1. Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu robét
obejmujgcych kompleksowa termomodernizacje oraz wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej: Urzad Miasta i
Gminy Géra Kalwaria w Gérze Kalwarii przy ul.3-Maja 10, dz.nr ewid.11/1, obreb 1-02
Géra Kalwaria, pow.1.300 m2.

Dla przedmiotowego terenu jest sporzadzony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego- uchwata nr 704/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Gérze Kalwarii z dnia
17.10.2006r., oraz uchwata nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Gérze Kalwarii z dnia
21.12.2018r. Dziatka jest przeznaczona pod ustugi publiczne B3Up. Budynek Urzedu
Miasta i Gminy znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Szczegbty dotyczace danych wyj$ciowych do projektu nalezy uzgodni€ z
Zamawiajacym.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg Wykonawcéw z
konieczno$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie
opisanych uwarunkowan.

Wykonawca powinien réwniez uzyskaé wszelkie niezbedne decyzje, opinie, pozwolenia,
certyfikaty itp. wynikajace z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robét budowlanych.

1.1.2. Cel opracowania.
Niniejsze opracowanie, zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r poz.1129 ) bedzie podstawg dla:
ZAMAWIAJACEGO

- do wystapienia o wypis i wyrys z rejestru gruntéw

- wypis z kartoteki budynkéw

WYKONAWCY
- do uzyskania mapy zasadniczej
- do wykonania dokumentacji projektowej budowlanej,
- do uzyskania ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkéw (obiekt znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej)
- do zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
- wykonania dokumentacji powykonawczej

1.1.3. Cel inwestycji.
Celem wykonania termomodernizacji budynku uzytecznos$éi publicznej: Urzad Miasta i
Gminy Géra Kalwaria w Gérze Kalwarii przy ul. 3-Maja 10 jest osiggniecie efektu
ekologicznego polegajgcego na:

- oszczednosci energii cieplnej(pierwotnej)

- 0szczednosci energii cieplnej

- zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeh gazowych: SO,, CO,

- zmnigjszenie emisji do atmosfery pytow

- poprawa izolacyjnoéci cieplnej budynku

- poprawa estetyki budynku

1.2. 7al imi swieni



1.2.1. Prace projektowe w zakresie:

- inwentaryzacja wiasna, niezbedna do wykonania projektu

- koncepcja kolorystyki wybranego producenta, przedtozona Zamawiajgcemu
do akceptacji w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy

- uzyskanie ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkéw (obiekt znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej)

- projekt budowlany w podziale na branze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

- kosztorys inwestorski z podziatem na branze

- przedmiar rob6t

- uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie
zgtoszenia rob6t

- wykonanie audytu energetycznego po zakonczeniu robét budowlanych
(audyt ex-post)

1.2.2. Roboty budowlane w zakresie rob6t termomodernizacyjnych obejmuja:
- wykonanie ocieplenia $cian piwnicy
- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych
- wykonanie docieplenia stropodachu
- modernizacje systemu grzewczego
- wymiana czesci okien
- zamiana jednego okna na drzwi przeszklone zewnetrzne

1.3. Charakterystyka obiektu.

1.3.1. Lokalizacja.

Teren planowanej inwestycji jest potozony w Goérze Kalwarii, przy ul. 3-Maja 10, na
dziatce nr ewid. 11/1, obreb 1-02. Teren o pow.1300 m2, jest czesciowo ogrodzony (
ogrodzenie od strony potudniowej) wjazd od ul. 3-Maja. Na dziatce znajduje sie
przedmiotowy budynek Urzedu Miasta i Gminy oraz budynek garazowy. Przedmiotowy
budynek od strony péthocnej stanowi zabudowe pierzejowa. Od strony zachodniej do
budynku przylega budynek jednorodzinny. Teren bez drzew, utwardzony.

1.3.2. Stan wtasnosci
Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 11/1, obreb 1-02. Teren o
pow.1300 m2, ktérej wtascicielem jest Gmina Géra Kalwaria.

1.3.3. Parametry obiektu

Budynek Urzedu Miasta i Gminy Goéra Kalwaria (lata budowy 1968-1970), bedacy
przedmiotem opracowania to budynek w zabudowie pierzejowej, od strony zachodniej
przylega do niego $ciana budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Budynek stanowiacy przedmiot niniejszego opracowania zostat wybudowany w latach
1968 - 1970 z przeznaczeniem siedzibe lokalnych wtadz. Obiekt znajduje sie w centrum
miasta tuz obok rynku. Gtéwne wejécie do budynku od strony pétnocnej. Od strony
zachodniej na catej dtugosci budynek przylega do parterowego budynku mieszkalnego
ze stromym dwuspadowym dachem.

Przedmiotowy obiekt zbudowany na planie prostokata o wymiarach: 34,01 x 11,88 m.
Catkowita wysokos¢ budynku ok. 12 m. Obiekt jest trzykondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony.

Piwnice sa nieogrzewane i mieszcza sie w nich archiwa, magazyny i pomieszczenia
techniczne w tym wezet cieplny. Parter i pietra zajete sa przez pomieszczenia biurowe
typowe dla Urzedu Miasta i Gminy. Ponadto czes¢ parteru zajmuje Straz Miejska z
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odrebnym wejsciem od strony potudniowej. Poszczegdine pomieszczenia w ukfadzie
korytarzowym. Dostgp na poszczegdlne kondygnacje za pomoca klatki schodowej
znajdujacej sie w srodkowej czesci budynku.

Powierzchnia zabudowy- 409,84 m2

Powierzchnia catkowita netto- 1.639,36 m2

Powierzchnia uzytkowa czesci ogrzewanej- nadziemie- 991,20 m2
Kubatura catkowita- 4.853,68 m3

Liczba uzytkownikéw- 70 oséb

- iloé¢ kondygnacji nadziemnych: 3
- ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1
- wysoko$é -do 12,00 m
- konstrukcja tradycyjna
- Sciany zewngtrzne murowane z cegty petnej gr. 50 cm, obustronnie
tynkowane
- dach: stropodach wentylowany, ptyty prefabrykowane korytkowe oparte na
Sciankach azurowych, kryty papg termozgrzewalng
- stropy miedzykondygnacyjne najprawdopodobnie kanatowe
- okna nadziemia w wigkszosci wymienione na PCW, okna niewymienione
drewniane
- okna piwnic drewniane, z kratami lub zaluzjami
- drzwi zewnetrzne:
od strony frontowej- wymienione na PCV, drzwi z nadéwietlem
od strony podwoérka- drzwi drewniane bedgce wejscie do siedziby
Strazy Miejskiej

1.3.4. Istniejace przytgcza
Budynek podtaczony do sieci zewnetrznych:
- wodocigg miejski
- kanalizacja sanitarna miejska
- sied cieptownicza - miejska sie¢ PEC
- przytacze energetyczne
- odprowadzenie wéd deszczowych do kanalizacji deszczowej miejskiej

1.3.5. Istniejace instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- woda zimna
- woda ciepta (z podgrzewaczy elektrycznych)
- instalacja CO- tradycyjna z grzejnikami zeliwnymi i aluminiowymi ( piwnice
nieogrzewane)
- instalacja sanitarna
- instalacje elektryczne
- instalacje elektryczne niskopradowe
- instalacja telefoniczna
- wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach
- instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach

1.3.6. Dane dotyczace ochrony pozarowej
Budynek uzytecznosci publicznej ZL IV, niski do 12 m, klasa odpornosci pozarowe;j D.

1.4. Charal ka instalacii idzianych d bud



1.4.71.System grzewczy

Budynek zasilany jest w ciepto na potrzeby c.o. z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez
wezet cieplny znajdujacy sie w piwnicach budynku. Instalacja c.o. tradycyjna
wyposazona w grzejniki zeliwne lub aluminiowe z zaworami starego typu.

Piwnice sg nieogrzewane.

Zasilanie

Budynek stanowiacy przedmiot opracowania zasilany jest w energie cieplng na potrzeby
c.0 z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny znajdujacy sie w piwnicach
budynku. Zroédtem ciepta jest cieptownia miejska o mocy 11,1 MW wyposazona w 3 kotty
opalane gazem. Wezet jest po modernizacji i oprécz budynku stanowiacego przedmiot
niniejszego audytu zasila réwniez ratusz znajdujacy sie naprzeciwko. Licznik ciepta
wspdlny dla obu obiektéw. Wymiennik ptytowy typu Danfoss , pompy obiegowe
Grundfos Magna , automatyka pogodowa Danfoss , naczynie przeponowe Reflex.

Ogrzewanie wodne. Instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym pompowa, systemu

zamknietego zasilana z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet cieplny znajdujacy
sie w piwnicach budynku.

Grzejniki zeliwne lub aluminiowe, z zaworami starego typu. Instalacja wewnetrzna w
stanie dobrym wymagajaca wymiany grzejnikbw na grzejniki ptytowe, doposazenia w
zawory termostatyczne oraz regulacji po dokonanych pracach ociepleniowych. Wezet
cieplny zmodernizowany zasilany z msc.

1.4.2.Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
Ciepta woda podgrzewana lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych. Instalacja nie jest
przewidziana do wymiany.

1.4.3.Wentylacja pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje naturalng grawitacyjna. Stolarka okienna
typowa w wigkszosci wymieniona na plastikowa.

Nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania. W okresie zimowym wystepuje nadmierny
naptyw zimnego powietrza, co zwigksza zuzycie ciepta na ogrzewanie.

Teren inwestycji, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 11/1, jest ujety w miegjscowym
planie zagospodarowania przestrzennego- - uchwata nr 704/XLVIII/2006 Rady Miejskiej
w Goérze Kalwarii z dnia 17.10.2006r oraz uchwata nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w
Goérze Kalwarii z dnia 21.12.2018r. Dziatka jest przeznaczona pod ustugi publiczne
B3Up.

Zgodnie z zapisami MPZP § 22
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1) prrenaczenie podstawowe - tereny 28bu-
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18mi | urzadrenismi Lowarzysrgeymi;

2} dopuszczaine preernacrenia urupelniajgos -
ustugi, pomiesrcrenia miesrkaine:

Stan techniczny przedmiotowego budynku, zgodnie z zapisami przegladu technicznego,
jest dobry. Nie stwierdzono wystepowania odksztatcen i uszkodzen zagrazajgcych

utracie nosnosci konstrukciji.

Stwierdzono:
- przegrody zewnetrzne (Sciany i dach) nie spetniajg wymaganego
wspodtczynnika przenikania ciepta
- czes¢ okien jest drewnianych, ktére nie spetniajg wymaganego wspdtczynnika
przenikania ciepta
- niezadawalajacy stan systemu grzewczego

1.6. 0gél tadeiwosel fankeionalino- |
Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany i wykonany jako budynek ustug
publicznych o funkcji Urzedu Miasta i Gminy, wybudowany w latach 1968-1970.

Wykonanie robét budowlanych nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku, wskazniki



powierzchniowo-kubaturowe nie ulegng zmianie. W budynku znajduja si¢ pomieszczeiia
typowe dla Urzedu Miasta i Gminy, w piwnicach mieszczg sie archiwa, magazyny i
pomieszczenia techniczne w tym wezet cieplny. Piwnice nie s3 ogrzewane.

Projektowany zakres robét nie wymaga stworzenia szczegblnych warunkéw
wykonawstwa.
Realizacja inwestycji powinna uwzglednia¢é mozliwe do zastosowania energooszczedne
$rodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na
$rodowisko (emisja spalin, hatasu, odpadbéw) zaréwno na etapie budowy jak i
uzytkowania.

I Z Szczggﬁign{ﬁ niasmmgsci flIUKCjQDE'UQ‘“Z}!II‘SQM‘Q

Zgodnie z oceng stanu technicznego zawartg w audycie nalezy:

- ociepli€ §ciany piwnic wystajacych ponad grunt: styropian gr.14 cm -
ptyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do ocieplania écian, o
deklarowanym poziomie naprezen $ciskajacych nie mniejszym niz 800 kPa,
A= 0,031 W/mK , wraz z robotami towarzyszacymi (montaz nowych
podokiennikéw zewnetrznych, ocieplenie oSciezy, montaz nowych rynien, rur
spustowych, wymiana obrobek blacharskich- blacha ocynkowana powlekana,
demontaz i powtdérny montaz instalacji odgromowej, demontaz krat i montaz
nowych krat, czyszczenie i malowanie zaluzji)
wykofczenie §cian- oktadzina $cienna z ptyt fasadowych
prefabrykowanych (np.firmy DASAG), mocowane na klej.

) ieplié &ci o

a/ $ciana zewnetrzna pdétnocna, wschodnia i potudniowa: styropian gr.14
cm- ptyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do ocieplania $cian,
o deklarowanym poziomie naprezen $ciskajacych nie mniejszym niz 800 kPa,
A= 0,031 W/mK wraz z robotami towarzyszacymi (montaz nowych
podokiennikdéw zewnetrznych, ocieplenie osciezy, montaz nowych rynien, rur
spustowych, wymiana obrébek blacharskich- blacha ocynkowana powlekana,
demontaz i powtérny montaz instalacji odgromowej, demontaz istniejacych
budek dla ptakéw i ich ponowny montaz)

b/ $ciana zachodnia- wetna mineralna gr. 14 cm, A= 0,036 W/mK,
przeznaczona do ocieplania $cian

wykofczenie $cian- tynk cienkowarstwowy siloksanowy ( silikatowo-
silikonowy), barwiony w masie. W wyznaczonych miejscach- oktadzina
écienna z ptyt fasadowych prefabrykowanych(np.firmy DASAG), mocowane
na klej.

- dociepli€ stropodach nad budynkiem - metoda natryskowa przy

wykorzystaniu granulatu wetny mineralnej o wspétczynniku przewodnosci
cieplnej A wynoszacym co najwyzej 0,040 W/mK, o gruboéci warstwy
izolacji termicznej 20 cm

- wymieni€ okna drewniane na okna PCV o wspétczynniku nie nizszym
niz U= 0,9 W/m2K

- wymieni¢ jedno okno na drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone o o

wspétczynniku nie nizszym niz U= 0,9 W/m2K
9




- przebudowaf instalacje grzewczg w zakresie wymiany grzejnikow na
grzejniki stalowe ptytowe wraz z montazem zawordw grzejnikowych z
gtowicami termostatycznymi P-2K, zawory na zasilaniu i powrocie.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w celu uzgodnienia projektu termomodernizacji w zakresie kolorystyki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody wtasciciela posesji obok - dz.ewid.nr
10, na prowadzenie robét termomodernizacyjnch elewacji zachodniej.

Przedmiot zaméwienia musi przewidywaé zastosowanie materiatbw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajacych wymagane deklaracje zgodnosci i
certyfikaty.

* podstawa prowadzenia prac:

uzgodnienia z Zamawiajacym, dokumentacja projektowa, normy i wytyczne bra
nzowe, wizja lokalna w terenie,

+ warunki transportu: Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej ofercie standartowe
warunki transportowe, transport zapewniony droga utwardzong
° pr i n : przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy

sporzgdzi¢ projekt organizacji terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw
zagospodarowania placu budowy w tym:

- organizacji robot budowlanych

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

- warunkéw BHP

- zaplecza dla potrzeb budowy

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu

- ogrodzenia i zabezpieczenia terenow przylegtych od natepstw prowadzonych

-robot

Przez caty czas realizacji budowy miejsce budowy bedzie utrzymywane w
czystosci, porzadku i wolne od przeszkéd. Miejsce budowy bedzie ogrodzone,
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
tego rodzaju prac.
Po zakonczeniu prac teren w bezposérednim sasiedztwie zostanie uporzadkowany i
przywr6cony do stanu pierwotnego.
*materiaty i prace budowlane:
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z wiasnych
materiatbw. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania rob6t budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw.
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry (Dz.U.04.92.881 ze zmianami).

> > W ia d hitel Fkaficaer]

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywacé do istniejacej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.

Szczegdbtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki, struktury, elementéw
wykonczeniowych nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym na etapie przygotowywania
dokumentaciji projektowej budowlanej. UWAGA- przed rozpoczeciem montazu ocieplenia
na $cianach nalezy zdemontowac¢ istn.klimatyzatory, kraty i zaluzje w oknach, demontaz
istniejacych budek dla ptakow.

10



Projektuje sie¢ zastosowanie tynku cienkowarstwowego siloksanowego ( siiikatowo-
silikonowy), barwionego w masie. Tynk hydrofobowy, dyfuzyjny, wodoodporny i
mrozoodporny. Wysoka przyczepno$¢ do podioza. Na bazie kombinacji spoiw
silikonowych i silikatowych. Wysoka trwatos¢ koloréw - odporny na dziatanie
promieniowania UV. Odporny na zabrudzenia i zabezpieczony przed agresja biologiczna.
Odporny na powstawanie mikropekniet.

Projektuje sie wykonanie cokotu z oktadziny $ciennej z ptyt fasadowych
prefabrykowanych mocowane na klej. Kolorystyka i rodzaj do akceptacji przez
Zamawiajacego na etapie projektu budowlanego

Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscia uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.z 2020, poz.961),
bezpieczenfstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét, stosowaé wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace i
biobbjcze musza posiadaé¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i $rodkéw
biobbjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetniaé wymogi natozone
prawem ze szczeg6lnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3.W ia d instalacii
Instalacja grzewcza

Nalezy opracowac projekt wymiany wymiany grzejnikéw na grzejniki stalowe ptytowe.
Kazdy grzejnik powinien posiadaé zawér termostatyczny na zasilaniu oraz zawér
odcinajacy na powrocie. Wykonawca powinien wykonaé projekt instalacji CO w sposéb

zapewniajagcy poprawne i dostateczne ogrzanie budynku. Po montazu grzejnikow z
zaworami nalezy przeprowadzic regulacje instalaciji.

2 4.W ia d ; bud

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé z drogami, $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowaé teren budowy aby miat mozliwosé
korzystania ze wszystkich mediéw. Koszty mediow obcigzajg Wykonawce realizacji
zambwienia.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakohAczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejagcego budynku i
znajdujagcego sie tam wyposazenia a takze sktadowanych wilasnych materiatéw
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wtaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa
wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
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tymczasowej | montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikbw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzeh po ukohczeniu realizacji przedmiot zaméwienia. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw i medibw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w peti jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen, zezwolen, decyzji i opinii.

2.5 Warunki wyl ta 1 il el |

Zakres prac wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) (Ustugi projektowania
architektonicznego)

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

2.5.1.Zakres prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

- ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 256),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r. poz.1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 roku, z p6zn. zmian., tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015r., poz. 2117)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z 2020r.
poz.1219)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw (Dz.U.2010 Nr 109, poz.719),

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 961)

- Polskimi Normami.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata:
- inwentaryzacja wtasna, niezbedna do wykonania projektu
- koncepcja kolorystyki materiatbw wybranego producenta, przedtozona
Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 1 tygodnia od daty podpisania
umowy
- uzyskanie ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytkoéw (obiekt znajduje sie
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w strefie ochrony konserwatorskiej)

- projekt budowlany w podziale na branze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t z podziatem na branze

- kosztorys inwestorski z podziatem na branze

- przedmiar robét z podziatem na branze

- uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie
zgtoszenia robét

- wykonanie audytu energetycznego po zakoficzeniu robét budowlanych
(audyt ex-post)

Dokumentacja winna zawieraé;

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz niezbedne zestawienia (np. grzejnikéw, stolarki drzwiowej)

- rodzaj i ilo§¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilosci w
tonach)

- dokumentacja powinna byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedza techniczng
oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, tj. wykonania termomodernizacii
budynkéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w formie PFU,

- dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

2.5.2. Kontrola dokumentacji projektowej
Przewiduje sie biezgcg kontrole wykonywanych prac projektowych poprzez:
- sprawdzenie zgodnosci rozwigzan projektowych w stosunku do programu
funkcjonalno-uzytkowego
W trakcie realizacji inwestycji projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzér
autorskiego w szczegdlnosci do:
- stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem

2.5.3.Dodatkowe wytyczne i warunki Zamawiajgcego zwigzane z
projektowaniem.

Przedmiot zaméwienia musi by¢ okre$lony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych. Przedmiot zamoéwienia musi byé opisany bez wskazywania
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to uzasadnione
specyfika zamoéwienia, za pomocg dostatecznie doktadnych okresleh, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,lub réwnowazne”. W przypadku uzycia wyrazenia
~réwnowazne” nalezy okresli¢ stopien ,rownowaznosci”.

Do opisu przedmiotu zamoéwienia Projektant musi stosowac nazwy i kody okre$lone we
Wspdlinym Stowniku Zamédwien (CPV).

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektroniczne;j i
winna obejmowac:
w wersji elektronicznej:

- catos€ przedmiotu zamowienia - 2 egz.
W Wersji papierowej:
- projekt budowlany -6 egz.

- informacje dotyczacg zasad bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu

budowlanego uwzgledniang w planie BIOZ -6 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -2 egz.
— kosztorys inwestorski i przedmiar robét -2 egz.
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2.5.4.Wymagania stawiane projektowi technicznemu

Projekt budowlany winien by¢é wykonany w 6 egzemplarzach w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, charakter obiektu oraz stopief
skomplikowania, wg wymagaf zawartych w ustawie Prawo Budowlane oraz z aktami
wykonawczymi do ustawy. Powinien by¢é opracowany w takim stopniu szczegétowosci
by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych .
Powinien zawiera¢ nastepujace elementy opracowania: projekt architektoniczno-
budowlany uwzgledniajacy kolorystyke, projekt instalacji sanitarnych w zakresie
wymiany grzejnikdéw , warunki p/poz.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z zakresie p/poz. przez
rzeczoznawce p.poz.

Kompletna dokumentacji projektowa winna zawieraé réwniez informacje dotyczaca
zasad bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniong w planie BIOZ.

2.5.5.Wymagania stawiane Specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 nr 202 poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

2.5.6.Wymagania stawiane opracowaniu przedmiaru i kosztorysu

Przedmiary robét nalezy opracowac zgodnie z wymogami z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r. poz.1129 ).
Przedmiary robét powinny by¢ zgodne z projektem (opis, rysunek) oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t - stanowigcymi integralng cze$é¢ dokumentacii.
Przedmiary nalezy wykonaé w uktadzie technologicznym dla wszystkich branz i
wszystkich rob6t objetych dokumentacjg projektowsg. Przedmiary musza zawieraé
szczegbtowe wyliczenia iloéci rob6ét do wykonania. Nie dopuszczalne jest podawanie w
pozycjach przedmiaru robét tylko wyniku kofhcowego obliczen ilosci robét.

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389, w uktadzie
szczegbtowym | uproszczonym w rozbiciu na elementy na podstawie wczesnigj
opracowanych przedmiaréw.,

2.5.7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét.

1. Zamawiajacy przekaze projektantowi dokument potwierdzajacy prawo
inwestora do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane.
2. Zamawiajacy przekaze wypis i wyrys z MPZP ,
3. Audyt Energetyczny budynku.
W/w materiaty Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przed rozpoczeciem prac
projektowych.

> 6. Warunki wyl ia i odbi budowlanyci
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Zakres robdt wg wspdinego Stownika Zamowier {(CPV
45000000- 7 Roboty budowlane

45300000- O Roboty instalacyjne w budynkach
45232460-4 Roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

—r

2.6.1.0g6Ine warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajacy w terminach okre$lonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestyciji.
Wykonawca zorganizuje, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, miejsce do magazynowania
materiatow, narzedzi, sprzetu, odpaddw itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefAstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakornczenia i odbioru kohAcowego
robét.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu
robét - usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzer, materiatéw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdét w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdét (do wydania
potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robét. Roboty
prowadzone beda zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i z przepisami obowigzujacymi. W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg
projektowg, Wykonawca nie moze nie wykona¢ niezbednych rob6t w ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

2.6.1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Podstawa wykonania Gtgbokiej termomodernizacji budynku Urzedu Gminy i Miasta Géra
Kalwaria w Gorze Kalwarii przy ul. 3-Maja 10- jest wielobranzowy projekt budowlany,
opracowany przez Wykonawce, w oparciu o niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy.

2.6.1.1.1.Zakres prac termomodernizacyjnych bedzie obejmowat:

Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu i placu budowy.
iow i rzn

W zakresie przedmiotu zaméwienia nalezy ociepli¢ $ciany zewnetrzne piwnic i $ciany
zewnetrzne nadziemia budynku Urzedu Gminy i Miasta Géra Kalwaria w Gérze Kalwarii.

Sciany zewnetrzne piwnic stanowiagce cokdt budynku.

Projektowane ocieplenie ze styropianu gr.14 cm - ptyty z polistyrenu ekspandowanego,
przeznaczone do ocieplania écian, o deklarowanym poziomie naprezen $ciskajacych nie
mniejszym niz 800 kPa, A= 0,031 W/mK., bedzie instalowane na $cianach od zewnatrz.
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WyKoficzenie Scian- oktadzina $cienna z ptyt fasadowych prefabrykowanych (np.firmy
DASAG), mocowane na klej.
Kolor oktadziny do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie koncepcji kolorystyki.

Sciany zewnetrzne nadziemia.

Projektowane ocieplenie ze styropianu gr.14 cm - ptyty z polistyrenu ekspandowanego,
przeznaczone do ocieplania $cian, o deklarowanym poziomie naprezen Sciskajgcych nie
mniejszym niz 800 kPa, A= 0,031 W/mK., bedzie instalowane na $cianach od zewnatrz.
Wykorczenie $cian- tynk cienkowarstwowy siloksanowy ( silikatowo-silikonowy),
barwionego w masie. W wyznaczonych miejscach- oktadzina $cienna z ptyt fasadowych
prefabrykowanych (np.firmy DASAG),, mocowane na klej.

UWAGA:
-na Scianie zachodniej nalezy zastosowac wetne mineralng gr. 14 cm, A= 0,036
W/mK.
-Nie przewiduje sie ocieplania écian fundamentowych budynku- zakres robé6t
obejmuje naprawe powierzchni i potozenie cokotu z oktadziny z ptyt fasadowych
np.Dasag
- nalezy zamontowac listwy gzymsowe dla oddzielenia oktadziny na cokole od
wyprawy z tynku cienkowarstwowego
- nalezy wykona¢ pionowe oddzielenie zr6znicowania kolorystycznego w obrebie
wyprawy z tynku cienkowarstwowego.

t.gczna powierzchnia $cian wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym - 805,42 m2
t gczna powierzchnia $cian wykonczonych oktadzing $cienng - 136,78 m2

Roboty towarzyszgce obejmuja:

- wymiane parapetédw zewnetrznych- blacha stalowa cynkowana powlekana

- ocieplenie osciezy

- wymiang obrébek blacharskich- blacha stalowa cynkowana powlekana

- przetozenie instalacji odgromowe;

- wymianeg rynien i rur spustowych- blacha stalowa cynkowana powlekana ( nalezy

przewidzie¢ zwiekszenie przekroju rynien i rur spustowych)

- wymiane krat w oknach piwnic

- czyszczenie i malowanie zaluzji okiennych w oknach piwnicznych

- demontaz istniejacych budek dla ptakéw i ich ponowny montaz
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy
zdemontowaé caty osprzet budynku ( obrébki blacharskie, kraty w oknach, numer
administracyjny, lampy, uchwyty do flag, itp) a po wykonaniu rob6t
termomodernizacyjnych ponownie je zamontowad.

Projektuje sie zastosowanie tynku cienkowarstwowego siloksanowego ( silikatowo-
silikonowy), barwionego w masie.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojgcej, tkanina
zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajgce krawedzie warstwy ocieplenia oraz
inne akcesoria nalezy stosowaé w kompletnym systemie izolacji cieplnej okre$lonym
aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac ,sktadanki” elementéw sktadowych systeméw
z réznych aprobat technicznych. Stosowanie materiatéw réznych producentéw uwalnia
ich od udzielenia gwarancji na caty system. Przystepujac do prac dociepleniowych nalezy
odpowiednio przygotowaé powierzchnie $cian, poprzez skucie luznych, odspojonych
fragmentéw tynku, uzupetni¢ ubytki $cian i tynkéw, starannie oczyscié powierzchnie
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Sciafly z Kufzu poprzez zmycie wodg pizy uZyciu szczotek i sptukanie silnym
strumieniem wody bez dodatkéw $rodkéw chemicznych, doktadnie przygotowaé
powierzchnig, sprawdzi¢ réwnos¢ podtoza fatami aluminiowymi i ewentualnie wyréwnaé
przez przyklejenie paskéw z cienkiego styropianu. Klejenie wykonywaé podczas suchej
pogody - opady i wilgo¢ zmniejszaja przyczepno$¢ masy klejgcej. Przyklejone do $ciany
ptyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢é przez kotkowanie powierzchni plastikowymi
kotkami w ilosci 5 szt. na 1 m2. Na naroznikach zewnetrznych narazonych na
uszkodzenia wykonawca zastosuje narozniki z katownika aluminiowego perforowanego -
pod wtdknem szklanym. Po wyréwnaniu powierzchni $cian z ptyt styropianowych nalezy
utozy¢ siatke z wibkna szklanego wraz z warstwg zaprawy klejowej o odpowiedniej
grubo$ci. Ze wzgledu na warunki uzytkowania obiektu docieplenie wzmocni¢ dodatkowsg
warstwg siatki do wysokoéci co najmniej 2 m od poziomu terenu. Nastepnie nalezy
wykonaé warstwe z cienkowarstwowego tynku siloksanowego. W czesci cokotowej
nalezy wykona¢ oktadzine $cienng z ptyt fasadowych prefabrykowanych, montowanych
na klej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Docieplenie nalezy wykonaé jako
systemowe. System dobraé¢ do rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sg przedmiotowe
przegrody budowlane. Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztukg budowlang i Polskimi Normami.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia muszg odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadaé atesty higieniczne.
Materialy powinny byé dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Rol salanlil jact
Istniejgcy stropodach wentylowany ( ptyty korytkowe oparte na azurowych Sciankach)
nalezy dociepli¢ granulatem wetny mineralnej o gr.20 cm, A= 0,040 W/mK , poprzez
nadmuchiwanie. tgczna powierzchnia dachu 361,32 m2. Projekt nie przewiduje wymiany
pokrycia dachowego.

Rury spustowe, rynny,

W trakcie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych rynien i rur
spustowych oraz montaz nowych rynien, rur spustowych, o wigkszym przekroju,
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Odprowadzenie wéd
opadowych z rynien spustowych istniejagce do kanalizacji deszczowej powinno
zabezpieczaé budynek przed podmakaniem, opaska wokdt budynku powinna mieé
spadek od budynku.

Obrébki blacharski
Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.
Odprowadzenie wo6d opadowych z rynien spustowych istniejace do kanalizacji
deszczowej powinno zabezpiecza¢ budynek przed podmakaniem,

Instalacja odgromowa

W trakcie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ demontaz i powtérny montaz instalacji
odgromowej. Po zakonczeniu montazu instalacji odgromowej wykonaé pomiary
rezystancji uziemienia oraz ciggtosci zwodéw pionowych.

Stolarka

Okna

Stolarka okienna czeéciowo wymieniona. Istniejgce okna drewniane nalezy wymienié na
okna plastikowe o wspétczynniku U= 0,9 W/m2K. Okna na kondygnacji piwnic nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne higrosterowalne. Kolor okien- biaty. Parapety
zewnetrzne musza by¢ dostosowane do grubosci warstwy ocieplenia budynku. Przed
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przystgpieniem do wykonania montazu parapetdw zewnetrznych naiezy zdemontowac
stare parapety z blachy ocynkowanej. Parapety zewnetrzne z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym.

Drzwi

Wymiana jednego okna na drzwi aluminiowe o wspédtczynniku U=0,9 W/m2K,
montowane w istniejgcym otworze, drzwi przeszklone z nad$wietlem, kolor profili -
biaty. Szeroko$¢ skrzydet drzwiowych min.90 cm- wymagania ewakuacji.

Przebudowa instalacji grzewczej polega na wymianie istniejagcych grzejnikdw czesciowo
zeliwnych czesciowo aluminiowych na grzejniki stalowe ptytowe z zaworami na zasilaniu i
powrocie, zawory z gtowicami termostatycznymi P-2K),niezbedne roboty budowlane i
wykonczeniowe (przebicia, bruzdy, szpachlowanie, malowanie, naprawy tynkow,
oktadziny ceramiczne, obudowy/wystony itp.)

W zakresie nalezy uja¢ demontaz istniejgcych grzejnikdw, wymiane na nowe.
Wykonawca powinien przed zainstalowaniem nowych grzejnikéw dokonaé przeliczenia
niezbednej ilosci ciepta dla pomieszczen i dobraé odpowiednie parametry i rozmiary
grzejnikbw z uwzglednieniem miejsca montazu. Grzejniki stalowe ptytowe. Przed
przystapieniem do prac wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
zaprojektowane rozwigzania. Wykonawca winien dobra¢ odpowiednie $rednice przekroi
rurarzu, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji CO. Kazdy grzejnik powinien
posiada¢ zawér termostatyczny na zasilaniu oraz zawér odcinajgcy na powrocie.
Wykonawca powinien wykonaé projekt instalacji CO w sposéb zapewniajgcy poprawne i
dostateczne ogrzanie budynku.

2.6.1.2.Informacje o terenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene umowna.

2.6.1.2.1.0chrona Srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepisbw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robét, wykonawca bedzie
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cig.

2.6.1.2.2.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostepem osb6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez jego personel.
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2.6.1.2.3.0chrona wtasno$ci pubiicznej i prywatne;j

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektu, w ktérym wykonywane bedg prace budowlane.

2.6.1.2.4.Warunki bezpieczefistwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

2.6.2.Wymagania dotyczace wtaSciwoéci urzadzefi, wyrobéw i materiatéw
budowlanych

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia i elementy zastosowane
przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw
lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane prawem certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatdw, elementéw Ilub
urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie beda pasowaty pod
wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatébw lub urzadzen, jak
rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrédta ich
uzyskania, ich jako$ci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.
Decyzje Zamawiajagcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.6.3.Wymagania dotyczgace sprzetu i maszyn
Wykonawca zapewnia sprzet i maszyny do wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.6.4.Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
beda przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow, elementéw, konstrukcji,
urzadzen i nie wpltyng negatywnie na ich wtasciwosci.

2.6.5.0dbiér robét

IRy

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez wyznaczonego
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Cdbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét =zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogélnego
postepu robét.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

Odbiér koncowy robdt

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez - wyznaczonego przez Zamawiajgcego - inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robét”.

Odbioru koficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej i ilo$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa (PPW).

W toku odbioru koficowego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoSci a Zamawiajgcy ustali nowy termin
odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koficowego robét jest
protokét  odbioru  koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego ' Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Program funkcjonalno-uzytkowy,

- dokumentacje projektows

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik budowy,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow, instrukcje obstugi i
uzytkowania wszelkich urzadzen, instrukcje bezpieczenstwa eksploatacji,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

- dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbhudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, Zamawiajacy wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W jawnione w trakci i
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Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru czesSciowego iub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
- jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
-jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie;
-jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad w
formie pisemne;j.

2.6.7.Dokumenty budowy

Biziennik bud

Nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, w celu udokumentowania wykonanych robét
budowlanych i potwierdzefi wpiséw przez osoby uprawnione. Dziennik budowy bedzie
dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika budowy na biezgco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego, jak i Wykonawcy, w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoiczenia robét. Wykonawca, kierownik budowy lub
uprawniona osoba jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynku, przebieg
robdt oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i
Zamawiajgcego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych wyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:
- zgtoszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru robét,

Przech ni

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budow

W trakcie trwania budowy i przed zakofczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego nastepujacych dokumentéw:

- aktualizacja harmonogramu roboét,
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- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Il. CZESC INFORMACYJNA

lﬂmnmm:mwﬂw[_ 2 odrebnvet is6

Podstawa opracowania programu jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r.
poz.1129 ).

Program funkcjonalno-uzytkowy w swojej czesci posiada;
- dokumentacje zdjeciowa

- koncepcji projektowsa

- wizualizacje

Zamawiajacy o$wiadcza, Zze dysponuje nieruchomos$cia w formie wtasnosci.

3. przepi : : lizacia | .

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 256),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 z dn. 15 czerwca 2002 roku, z p6zn. zmian., tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1065),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U.z 2013r. poz.1129),

4.Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2015r., poz. 1554)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169
poz. 1650 ),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015r., poz. 2117)

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010 Nr 109, poz.719),
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8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okresdiania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

10. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020 po0z.293 )

11. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2020 r. poz.55)

12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z 2020r. poz.1219)
13. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2020r. poz.310)

14. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2020 r. poz.470 )

15. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.z 2020r.
poz.65)

16. Ustawa z 14 kwietnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz 21 ze zm.)
17 .Wspdlny Stownik Zaméwien Publicznych

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytmoéw oceny optacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. audytéw
termomodernizacyjnych z pdZniejszymi zmianami

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporzadzeniem dot. $wiadectw
energetycznych.

20.Polska Norma PN-EN 16247-1:2013 ,Audity energetyczne. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne”

21.Polska Norma PN-EN 16247-2:2015 ,Audity energetyczne Czes¢ 2: Budynki”

22.Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

23.Polska Norma PN-EN-ISO 13789:2008 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik
strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania”

24. Polska Norma PN-EN-ISO 13790:2009 ,Energetyczne wtaéciwosci uzytkowe
budynkdw. Obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.”
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25.Poiska Norma PN-EN 12831:2006 “instaiacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obciazenia cieplnego".

26. Polska Norma PN-82/B-02403 ,, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne”

27. Polska Norma PN-EN ISO 14683:2008 ,, Mostki cieplne w budynkach - liniowy
wspétczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

28.Polska Norma PN-B-01706:1992 wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999
sInstalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”

29.Polska Norma PN-B-03430:1983 wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
»Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoséci
publicznej. Wymagania”

30. Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

25.Ustawa z dnia 31 lipca 2020r. kodeks pracy, (Dz.U.2020 poz.1320), wraz z
obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych
aktéw wykonawczych do nich

26.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U.z 2020,
poz.961), wraz z obowigzujagcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych
rozporzadzen i innych aktéw wykonawczych do nich.

27. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1321),
wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich

28.Ustawa z dnia 15 grudnia 2001r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw, (Dz.U.01.5.42), wraz z obowigzujacymi
zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych aktéw
wykonawczych do nich

29.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci, (Dz.U.02.166.1360), wraz
z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych
aktoéw wykonawczych do nich

30.Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji,(Dz.U.02.169.1386), wraz z
obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujacych rozporzadzen i innych
aktéw wykonawczych do nich

31.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamoéwien publicznych, (Dz.U. z 2019r. poz
1843 i 2020r. poz 288, 1086), wraz z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem
obowigzujacych rozporzadzer i innych aktéw wykonawczych do nich.

32.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881) wraz
z obowigzujagcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych
aktoéw wykonawczych do nich

33.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnos$ci energetycznej, (Dz.U.11.94.551),
wraz z obowigzujacymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i
innych aktéw wykonawczych do nich
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34.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U. z 2020 r. poz.797,875), wraz
z obowigzujgcymi zmianami, z uwzglednieniem obowigzujgcych rozporzadzen i innych
aktédw wykonawczych do nich

35.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom |.
Budownictwo ogélne, Tom Il. Instalacje sanitarne & przemystowe, Tom V Instalacje
elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

36.Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem, oprac.COBRTI INSTAL ,
2001.06, zeszyt nr1l

37.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRTI INSTAL,
2001.08., zeszyt nr2

38.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych, oprac.COBRTI INSTAL,
2003.05., zeszyt nr6

39.Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRTI
INSTAL, 2004., zeszyt nr10

40.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, roboty ziemne
i konstrukcyjne, roboty wykofczeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty instalacyjne
elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki Budowlane;j

41. ,Wytyczne projektowania instalacji c.0.” - wymagania techniczne COBRI ,Instal”,
wytyczne i uwagi, instrukcje, DTR-ki producentdéw urzadzen

Uwaga

Nalezy sie opiera¢ na aktualnych wersjach przepiséw oraz norm. Brak w wykazie innych,
poza wymienionymi, aktéw normatywnych i prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich
zastosowania. Wykaz w/w dokumentéw nie stanowi katalogu zamknietego
obowiazujacych przepiséw.

Wszystkie pozostate przepisy szczegétowe i Normy Polskie majgce zastosowanie i wptyw
na kompletno$¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwato$cia i ekonomika rozwigzan technicznych.

W ramach prac projektowych nalezy uzyskac wszelkie uzgodnienia opracowywanych
projektéw w ramach wymaganych obowigzujacymi przepisami do zgtoszenia robét
budowlanych.

1. Wypis i wyrys z MPZP

2. Audyt energetyczny

3. Dokumentacja zdjeciowa
4. Koncepcja projektowa
5. Wizualizacje projektowe
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Przed przystapieniem do sporzadzenia oferty nalezy sie zapoznac z terenem objetym
zamowieniem. Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zaméwienia, a po
podpisaniu umowy z Wykonawca, Zamawiajgcy zorganizuje narade techniczng z
udziatem Wykonawcy, na ktérej zostang ustalone zasady wspdlpracy Zamawiajgcy-
Wykonawca oraz szczegbtowe warunki przekazania danych do projektowania.
UWAGA! Wszelkie pozostate materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbedne do realizacji petnego zakresu zaméwienia lezg po stronie
Wykonawcy.

Opracowanie:
mgr inz.arch.Violetta Pieko$-Kwieciriska
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