Zalacznik nr 8 — Projekt umowy

Umowa
Nr....... /ON.II.272.6.2.2021

Zawarta w dniu ... w Sztumie pomiedzy:
Nabywcg Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

2 e
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie podstawowym,
zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedsiewziecia pod nazwa:
~Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowosci Stazki”
2. Szczegotowy zakres robot okreslaja:
a) dokumentacja projektowa,
b) przedmiar robdt,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

§2
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, w tym protokolarne
przekazanie znakéw geodezyjnych pod ochrone,

2) Wyznaczenie inspektora nadzoru w osobie: ... Inspektor
Nadzoru bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany Inspektora Nadzoru. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

3) Odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7.

4) Terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot,
specyfikacjami technicznymi, zlozong ofertg, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlang i wiedza techniczna.

3) Woykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych Wykonawcy.

4) Urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robo6t zgodnie z przepisami
BHP oraz ppoz.

5) Wpykonanie projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas
wykonywania robot.

6) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t (ich czesci), bgdz urzgdzen w toku realizacji
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

7) Ochrona znakéw geodezyjnych zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

8) Dostarczenie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy.

9) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy.




10) Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, uporzgdkowanie
terenu budowy, jak rowniez terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce i przywrdcenie ich do stanu pierwotnego.

11) Kompletowanie w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
kompletu dokumentdéw niezbednych przy odbiorze.

12) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w trakcie trwania
robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usunigcia.

13) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw dotyczgcych budowy.

14) Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

15) Zgodnie z wymogiem okreslonym w Rozdziale Ill pkt 10 na podstawie art. 95 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osoby, wykonujgce w trakcie realizacji zaméwienia wykonanie nawierzchni
bitumicznych. Dopuszcza sie mozliwos¢ korzystania z podwykonawcow prowadzacych
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

1) Zamawiajgcy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w przedmiotowym zakresie,
wzywajgc go na pismie do przekazania w terminie do 21 dni informacji, o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0so6b wykonujgcych wymienione powyzej czynnosci.

2) Wymagane przez Zamawiajgcego informacje, o zatrudnieniu przez Wykonawce
wskazanych jw. oséb na podstawie umowy o prace, powinny by¢ przekazane w postaci
zanonimizowanych kopii stosownych uméw lub raportéw odprowadzeniu obowigzujgcych
skfadek do ZUS, dotyczacych tych oséb.

3) W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu, Zamawiajgcy wedtug swego
wyboru obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwioki w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo odstgpi od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
przedtozenia dokumentéw wskazanych w ppkt. 2.

16) Wyznaczenie Kierownika budowy w osobie .......................... posiadajgcego uprawnienia
budowlanenr ... do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnosci drogowej. Zamawiajgcy wymaga statej obecnosci kierownika budowy w
miejscu prowadzenia robét. Zmiana na stanowisku Kierownika budowy w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana na stanowisku Kierownika budowy winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do
kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

3
Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy Pgdwykonawcéw wykona nastepujgcy zakres robdt:
Pozostaty zakres robét Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé osobiscie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
Przedmiot Umowy oraz podwykonawcéw, ktéorym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.
W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum), umowy
z podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktdorym Wykonawcg jest konsorcjum kazdy z czionkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czlonkéw konsorcjum, wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez Zamawiajgcego.
Jezeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane




10.
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15.
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zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

¢) termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy nie moze wykracza¢ poza termin
okreslony w § 4 niniejszej umowy.

d) warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku Ilub faktury,
potwierdzajgcych wykonanie robét budowlanych,

€) numer rachunku bankowego na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty za wykonane zamaéwienie.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz zmiany tych umoéw, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 7 lit d), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé oswiadczenie
potwierdzajgce, iz odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy udziale
podwykonawcéw lub kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci z tytutu
wykonanych robét na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wraz z kopiami faktur
na podstawie ktoérych dokonano zaptaty oraz oryginat oswiadczenia kazdego z podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw
uregulowanych naleznosci.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindw, ma prawo zgdac od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc odpowiedni termin.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy.

§4

Strony ustalajg nastepujgce terminy w realizacji robét:

1.
2.

1.

Rozpoczecie robot budowlanych: w ciggu 2 dni od dnia przekazania placu budowy.
Planowane zakohczenie robo6t budowlanych: w terminie 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

§5
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy,
ktérego definicje okredla art. 632 Kodeksu Cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej
w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie =zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

netto: PLN
podatek VAT, w wysokos$ci ................. %
brutto: PLN
stownie brutto: ... ..., PLN

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢




podstawg zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

§6
Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie protokotéw odbioru koncowego
robot po zrealizowaniu.
Przewiduje sie czesciowe rozliczanie i fakturowanie robét, za faktycznie wykonane roboty, poprzez
wystawienie przez Wykonawce faktur czesciowych po zrealizowaniu zakresu rzeczowego robét w
wysokosci 30% i 60% wartosci przedmiotu zamowienia.
Podstawg wystawiania faktur czesciowych bedg protokoty odbioru czesciowego robét za wykonany
zakres robot potwierdzony przez inspektora nadzoru.
Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty dokonana bedzie/nie bedzie® przelewem
z  zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na konto  Wykonawcy
...... w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.
Podstawg wystawienia faktury VAT jest podpisany protokét odbioru czesciowego i koncowego
robot.
Btedne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 21 — dniowego terminu
ptatno$ci od momentu dostarczenia faktury korygujace;.
Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Platnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§7
Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr kohcowy,

¢) odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony przez inspektora nadzoru niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia.

Odbiér czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Zasady odbioru koncowego robot:

a) Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

b) Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

c) Odbiér koncowy robdt przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Odbioru kohcowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obechosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Dokumenty do odbioru koncowego:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) receptury i ustalenia technologiczne,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

f) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw




zatgczonych do dokumentéw odbioru,

g) w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robat,

h) protokét przekazania Zamawiajgcemu znakdéw osnowy geodezyjnej,

i) wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

§8

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy
obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia,

b) kare za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie ze zwtoka przedmiotu niniejszej umowy — za kazdy
dzien zwtoki,

c) kare za zwtoke w usunieciu wad lub usterek, liczgc od dnia uzgodnionego na usuniecie wad
w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto — za kazdy dzien zwtoki,

d) kare za zwiloke w =zaptacie lub nieterminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

e) kare za nieprzedtuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto umowy
0 podwykonawstwo.

f) kare w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 15 umowy
wykonujg osoby, ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w wysokoéci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Strony zachowujg bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$é
otrzymanych kar umownych, a w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia utraty pozyskanego
przez Zamawiajgcego dofinansowania.

4. Catkowita maksymalna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych jest ograniczona do wartosci zamowienia 100% brutto okreslonej w §5 ust.2.

§9
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymacé i zabezpieczy¢ niezakohczone roboty
oraz plac budowy, a takze niniejszy fakt odnotowaé w dzienniku budowy wraz z potwierdzeniem
przez Zamawiajgcego i niezwtocznie powiadomié Inspektorat Nadzoru Inwestorskiego.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
a) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
b) niewykonania lub nienalezytego wykonania zapisOw niniejszej umowy;
c) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy;
d) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
e) Wykonawca w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy nie rozpoczgt robét bez
uzasadnionych przyczyn;
f) Wykonawca przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni rozpoczete roboty i nie kontynuuje ich
pomimo dwdch wezwan wystanych na piSmie w odstepach siedmiu dni przez Zamawiajgcego.
g) Wykonawca z wtasnej winy przerwat realizacje robét i przerwa ta spowodowata opdznienie w
realizacji robét.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nizej wymienionych
okolicznosciach:
a) jezeli Zamawiajgcy z nieuzasadnionych przyczyn opéznia termin przekazania placu budowy,
b) w przypadku nie przekazania w terminie okreslonym w Umowie wraz z placem budowy
stosownych zezwolen lezacych po stronie Zamawiajgcego, a uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot przez Wykonawce.




Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot
bedacych w toku wg stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;
c) Wykonawca niezwtocznie, ale nie poézniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych i niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt prawidtowo wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane prawidtowo roboty oraz protokolarnego przejecia
placu budowy.

§10
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ........... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
stwierdzonego protokotem.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne robét objetych umowg stwierdzonych w toku czynnosci odbioru koncowego i powstatych
w okresie trwania rekojmi. Okres rekojmi konczy sie po uptywie 6 miesiecy od zakonczenia okresu
gwarancji. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajgc termin ich usunigcia - nie dluzszy niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny na usuniecie wad lub usterek.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady lub usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z rekojmi.

§1
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
wiormie: ..o , €o stanowi réwnowarto$¢ kwoty ..., zt

(stownie: ............... zt...... [ooiiinn. ).

Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z umowg wykonania robaot.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§12
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy, {j.:

a) zmiany przedstawicieli stron podmiotéw biorgcych udziat w zamoéwieniu w przypadku
niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamowienia (np. zdarzenia
losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.);

b) z powodu dziatania sity wyzszej (odnotowanej w dzienniku budowy) niezaleznej
uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie o czas dziatania sity
wyzszej i potrzebny do usuniecia skutkdow tego dziatania oraz wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego takich jak np. dtugotrwate intensywne opady
deszczu, temperatura powietrza przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie robodt
budowlanych, powodzie itp.;

¢) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i wynikajgcej z tego zmiany
terminu wykonania robat;

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarow i ustug (VAT);
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e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnos$ci istnienie niezinwentaryzowanej sieci i wynikajgcej z tego zmiany terminu
wykonania robot;

f) zmiany terminu wykonania umowy ze wzgledu na:

= wydtuzenie procedury przetargowej;
= zmiany zakresu rzeczowego w przypadku gdy dla prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami niezbedne jest uzycie rozwigzan zamiennych, innych materiatow, parametréw,
innego rodzaju robét niz te wskazane w ofercie wykonawcy lub SIWZ nie powodujgcych
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;
= zmiany wynikajgcej z koniecznosci wykonania robo6t niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikajgcej z tego zmiany terminu
wykonania robot;
g) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robé6t. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowo - wykonawcza. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny Zzawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji inspektora
nadzoru oraz zgody autora projektu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Koszty zwigzane z uzyskaniem akceptacji ponosi Wykonawca;
h) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzgdza protokédt koniecznosci,
a nastepnie dostarcza dokumentacje projektowo - wykonawczg na te roboty wraz ze
zleceniem ich wykonania.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagajg pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci takiej
zmiany.

§13
Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.
Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




