
Urząd Miasta i Gminy Września,  dnia 24.05.2024 r.

we Wrześni

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.30.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  –  art.  275  pkt  1  ustawy  Pzp  poniżej  równowartości 
5.538.000 euro dla zadania pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni 
w ramach projektu  pn.  „Rozwój  zielono-niebieskiej  infrastruktury  w mieście  Września  w celu  zwiększenia 
odporności na zmiany klimatu”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 
określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności  
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 
termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w przypadkach o których mowa w pytaniu, będą miały zastosowanie zapisy umowy § 18 
ust.  3 pkt 1 lit.  e) oraz  § 7 ust.  6 umowy, a także na zasadach określonych przepisami art.  455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

Pytanie 2
Proszę  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  napotkania  na  niezainwentaryzowane  lub  błędnie  zainwentaryzowane 
instalacje  podziemne,  w  stosunku  do  stanu  wynikającego  z  dokumentacji  projektowej  załączonej  do  SWZ  i 
stanowiącej  podstawę  wyceny  oferty,  w  przypadku  konieczności  dokonania  ich  przebudowy  lub  naprawy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w przypadkach o których mowa w pytaniu, będą miały zastosowanie zapisy umowy § 18 
ust.  3 pkt 1 lit.  e) oraz  § 7 ust.  6 umowy, a także na zasadach określonych przepisami art.  455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

Pytanie 3
Proszę  o  potwierdzenie,  że  prowadzenie  potencjalnych  badań  archeologicznych  nie  należy  do  obowiązku 
Wykonawcy.
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Odpowiedź
Przeprowadzenie potencjalnych badań archeologicznych nie należy do obowiązku Wykonawcy.

Pytanie 4
Wykonawca ……… zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy na:
Kary umowne: 

§ 11
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 1.000 zł za każdy dzień 

zwłoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w czasie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad; 
d) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana 

przez Zamawiającego - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
e)  za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w  terminie 

określonym  w  §  10  ust.  16  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  w  wysokości  2.500  zł  za  każde 
zdarzenie, 

f)  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w 
wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki, 

g)  za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  której  
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o której mowa w § 10 ust. 3 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

h)  za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  w terminie  określonym w §  10  ust.  9  oraz  ust.  10  niniejszej  umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 10  
ust. 4 pkt 12, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki; 

j) za odstąpienie od umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, 

k)  za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu  kopii  umów  o  pracę  zawartych  przez  wykonawcę  z  pracownikami 
świadczącymi usługi/ roboty budowlane w wysokości 150 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od  
terminu określonego w § 5 ust. 4 umowy, 

l)  za  brak zapłaty  lub za  nieterminową zapłatę  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom z tytułu  zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 19 ust. 4 w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek; 

m) za naruszenie postanowień § 9 ust.  17,  18,  19,  21 pkt  1-9 w wysokości  1.000 zł  za każdy stwierdzony  
przypadek. 

2.  Zamawiający jest  zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o którym 
mowa w § 7 ust. 2 umowy.

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez 
Zamawiającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem 
prawa do kary umownej. 
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6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
7. W przypadku gdy suma naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt a-i oraz pkt k-p przekroczy 5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od  
umowy. 

8. Suma żądanych do zapłaty kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości umowy określonej w § 7 ust. 2.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zapisy § 11 umowy pozostają bez zmian. Jednocześnie korygując omyłkę pisarską w ust.  
7, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy suma naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt a-i  
oraz pkt k-m przekroczy 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od umowy.”

Z up. Burmistrza 
Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamówienie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 
Priorytet 02: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski 

Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl

http://www.wrzesnia.pl/

		2024-05-24T13:18:01+0200




