Zatacznik nr 3 do SWz
Nr sprawy 05/DA/22

zawartaw dniu.................... w Lodzi pomiedzy:
Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spétka z o graniczona
odpowiedzialnoScia z siedziba w Fodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — §rodmiescia w
todzi, XX  Wydziat Gospodarczy KRS  pod  numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 66.434.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:
Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

azwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 (dalej Pzp) - nr sprawy: 05/DA/22 w przedmiocie:

»BUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ 7%
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. PZP — Prawo zaméwien publicznych



1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

SWZ — Specyfikacja warunkow zamoOwienia
STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
UZP — Urzad Zaméwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena cafkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i
innych obciazef publicznoprawnych, zawarta W ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu 0 przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

¢) ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowg oraz inne decyzje administracyjne
zwiazane z Przedmiotem Umowy ..

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw przebiegu
czeSci  lub catosci  robodt budowlanych, stanowiacych Przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznoéci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji Przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawceg zestawienie
okre§lajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegblnych rodzajow robdt objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnoSci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sig wspélnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegblnosci umowa o wspblpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowiacych Przedmiot
Umowy.



1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu
ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja, by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.

1.2.11. Nadzér autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows,
oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2.12. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakoSci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystapig lub ulegaja zakryciu.

1.2.13. Odbioér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci
robot.

1.2.14. Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.15. Odbiér ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zalezno§ci od tego, ktéry okres jest dhuzszy.

1.2.16. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznodci usunigcia
przez Wykonawcg ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.17. Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblnoéci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB,
zfozone Zamawiajacemu w ramach postegpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$é prawna,
ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiaj acego Umowg o podwykonawstwo na wykonanie
czgsci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedlozong ~ Zamawiajacemu Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze$é
zamowienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci
mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego)
wartosci Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy  obowiazkowi przedtozenia
Zamawiajacemu.

1.2.19. Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajacym plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy
Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoficzenia robdt, obejmujacy w szczeg6lnosci:
a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczeg6lnych etapow robot, ktorych

termin wykonania juz uptynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub



1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania rob6t poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow

' realizacji poszczegdlnych etapow rob6t oraz Terminu wykonania robot,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie 1zeczowo-
finansowym.

Protokoél koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
sakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu.

Protoké! odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umowa czgsci robot budowlanych.

Protokoél odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakoéci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawcg catosci robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robot po
usunieciu przez Wykonaweg wszystkich Wad uj awnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy W okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznosé o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, §rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.



1.2.29. Stan Przedmiotu Umowy- potwierdzony obustronnym dokonaniem wizji lokalnej na
Placu budowy stan faktyczny wykonanych czesciowo robét budowlanych ktérego opis
zostanie zawarty w protokole przekazania Wykonawcy Placu budowy , o ktérym
mowa § 5 ust 1 lit a Umowy.

1.2.30. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.31. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakoficzy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.32. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktére;
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$é Przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.33. Wada — jawne lub ukryte whasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy Iub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznogé uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ réwniez
sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnoéci Wykonawcey albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzecie;j.

1.2.34. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa,
roboét budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

1.2.35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisdw Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczefi Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczeh z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlaSciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w
szczegllnodci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.37. Zaplecze budowy — cze$é Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawcg materiatow, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.



1.3.2.Tlekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3.Integralng cze$cia Umowy sa zataczniki do Umowy, W szczegbdlnoéei dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

1.3.4.Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa
b) Projekty wykonawcze,
¢) Projekt budowlany,
d) SWZ (w zakvesie nie ujetym wyzej)
e) STWiORB
f) Przedmiar,
g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralna cze$¢ Kosztorysem
ofertowym.

1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoSci pomiedzy dokumentami, 0O
ktorych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazac
informacje na pismie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznoSci zasady pierwszenstwa kolejno §ci dokumentow, o ktorej mowa
w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8.Ilekroé niniejsza umowa postuguje sig pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, W szczegllnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (4. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 t. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4.  Sposéb komunikowania si¢ Stron

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
o Nadzor autorski (projektant) - om.budownictwo@gmail.com
e Wykonawca: m e eetieierereeeseiieraricecien:

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na



piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.42.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3.Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje,

polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5.  Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw

1.5.1.Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakoSci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niekt6rych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnogci solidarne;j .

§2
Przedmiot Umowy i O§wiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa:

»BUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO V/ GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

na warunkach okre$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zambwienia, zwanej dalej "SWZ" i
ztozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 05/DA/22,
ktére stanowig integralng cze§é Umowy.



2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia ,ze zapoznal sig ze Stanem Przedmiotu Umowy,
miejscem wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen,

3. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

a) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( dale;
STWiOR ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego;

b) przeprowadzenie prob, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowiazujacymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentow niezbednych do przekazania do
uzytkowania obiektu powstatego w wyniku przeprowadzonych rob6t budowlanych;

¢) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu  kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen i wyposazenia,

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
powstalego w wyniku przeprowadzonych robot budowlanych

§3
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy z nalezyta starannoécia, zgodnie
, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.
2. Zamawiajacy dokumentacj projektowa wedtug zestawienia z zatacznika nr 5 do
SWZ przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.
3. Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z oferta, umowa oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
4, Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé¢ o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyt w organizowanych przez Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesiagcu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego zgloszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udziatem:
kierownika budowy, kierownikéw robot branzowych oraz innych uczestnikow procesu
budowlanego.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu dokumentacje powykonawcza uzgodniong z Zamawiajacym,
zawierajaca:

a) dokumenty budowy i wbudowanych materiatow (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materialy z adnotacja, iz dany
material zostal wbudowany w obiekcie przy ulicy Nawrot 98 w Lodzi wraz z
zataczonym ich szczegbtowym wykazem,

b) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

¢) instrukcjg uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszezegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wielostanowiskowego,

d) instrukcje uzytkowania czesei wspolnych budynku oraz wbudowanych urzadzef,
sprzetu i wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien byé dolaczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem adresdéw ich
dystrybutorow), adresow i kontaktéw autoryzowanych 1 wskazanych przez



producentéw tych urzadzen firm dokonujacych obshugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawieraé wszystkie informacje o dziataniach
niezbgdnych do wykonania przez uzytkownika w celu spelnienia warunkéw
udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnié bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie,

e) kserokopie wypemionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych
przez dostawcoéw wyposazenia budynku, urzadzen lub sprzetu, poswiadczone przez
kierownika budowy za zgodnoéé z oryginatem wraz z ich zestawieniem,

f) zupelng dokumentacje projektowa powykonawcza obejmujaca wszystkie branze,
podpisang i ostemplowana przez kierownika budowy i kierownikéw robét na kazdej
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy,

g) zupelng  geodezyijna inwentaryzacj¢ powykonawcza lokali mieszkalnych,
pomieszczen przynaleznych ( komérki lokatorskie ), pomieszczen technicznych i
administracyjnych oraz garazu wielostanowiskowego z podziatem na stanowiska i
komunikacjg oraz inwentaryzacje instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowigzki Wykonawecey

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny w ramach Przedmiotu Umowy do:

a)

b)
c)

zapewnienia obshugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

zapewnienia obstugi geologiczne;j,

zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktéw gléwnych, obstugi
w trakeie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszkan,
pomieszczen przynaleznych (komorki), pomieszczet technicznych i administracyjnych,
garazu wielostanowiskowego (z podzialem na stanowiska i komunikacje) oraz
przygotowaniem kopii mapy zasadniczej,

wykonania rob6t rozbiérkowych wraz z utylizacja materialow,

zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztow
jego utrzymania,

zawarcia uméw dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwiazanych z tym kosztow, w
przypadku koniecznosci zajecia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwiazanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidlowej organizacji robét z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robét,

zapewnienia prawidlowej organizacii ruchu i prawidtowe oznakowanie miejsc robét i ich
otoczenia w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okre$lonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05.22),

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejskq i inne shuzby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku lub w zwiazku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,



m) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej,

n) utrzymania w czysto$ci drog publicznych i wewngtrznych, chodnikéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, blota, gruzu, itp.
w sposéb zapewniajacy bezpieczny ruch pojazddw i pieszych,

0) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U.2020. 1333
tj. z dn. 2020.08.03),

p) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru,
bad? tez wskazanych przez nich innych 0s6b trzecich lub podmiotow,

q) zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu rob6t i jego otoczeniu,

r) udostgpnienia terenu - W trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujacym
przylacza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrebnych
uzgodnien/umow,

s) w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania W opéznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i §wicta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wigta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego,

t) dostawy na wlasny koszt i ryzyko niezbgdnego kompletnego wyposazenia, rzeczy,
sprzetu, urzadzen ( tym dzwigbw osobowych) wraz z ich montazem, uruchomieniem i
odbiorem technicznym ( m.in. Urzad Dozoru Technicznego ),

u) przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa préb na wykonanych instalacj ach oraz
skompletowania niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

v) uporzadkowania terenu po wykonaniu robot,

w) sporzadzenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia 0 zakoficzeniu budowy
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolef
wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy 1jego
uzytkowania,

x) pokrycia kosztow zajecia i odtworzenia drog, chodnikéw oraz wykonania projektow
tymczasowej organizacji ruchu,

y) zabezpieczenia w trakcie budowy obiektow sasiadujacych z budowa,

z) powiadomienia poszczegdlnych — gestorow sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania W trakcie
realizacji robot wszelkich obowiazkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnien gestorow
sieci;

aa) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz terenu robot oraz jego otoczenia oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzen i obiektow tymczasowych robot,

bb)informowania sasiadow 0 ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
robét, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

cc) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomosci zgodnie z zataczona dokumentacja projektowa,

dd)wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zataczona dokumentacja

projektowa,

ee)ponoszenia kosztow zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt w okresie

zimowym,
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ff) opracowanie i przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych po
uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zalacznika do Umowy.
2. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
konicowego robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoblnych za szkody
wynikle na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane
bedace Przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca lub osoby przez nich zatrudnione.
3. Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
5. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegolowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z §12 ust.] stanowi
wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest
wymagany dla analizy warto$ci w przypadkach okreSlonych w §18 wust. 3. Kosztorysy
szczegbtowe winny by¢ sporzadzone w sposob odzwierciedlajacy warto$é elementéw robot
okre$long przez Wykonawce w tabeli elementéw scalonych w Ofercie.
6. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadaf
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowiazujacych w tym planu BIOZ,
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu  rob6t budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postepu robét w formie pisemne;j
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesigca. Raport miesigczny bedzie zawierat
informacje dotyczaca zrealizowanych robét i poniesionych naktadéw finansowych
narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do kofica danego miesiaca. Informacja sktadana
przez Wykonawce ma uwzgledniaé odniesienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
w przypadku zaistniatych opézniei takze »program naprawczy". Raport winien byé
podpisany przez kierownika budowy oraz zawieraé liste wszystkich podwykonawcow i
dostawcoéw materialéw i ushug realizujacych poszczegdlne etapy prac w danym okresie.
8. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru konicowego robét.

§5
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony , kierownika budowy i
inspektora nadzoru protokotem przejecia

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja

projektowa i elektroniczna stanowia wlasnogé Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane
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wylacznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

¢) dokonywanie odbior6w czesciowych i robét zanikajacych,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,

¢) dokonanie wstgpnego i koficowego odbioru budynku,

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dziatah majacych na celu uniknigcie
konfliktu intereséw wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy oraz innych umow
(realizowanych przez innych Wykonawcow), a W przypadku ich wystapienia
rozstrzygania ewentualnych sporow,

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6
Terminy
1. Strony ustalaja termin wykonania zaméwienia od dnia zawarcia umowy do dnia

29 grudnia 2023 z tym ze:

e roboty budowlane wraz z calg infrastruktura uksztaltowaniem terenu oraz
wstepnym  odbiorem Przedmiotu umowy musza by¢ zakonczone do

30 listopada 2023r.

2. Termin rozpoczecia prac: do 2 miesigcy od dnia zawarcia umowy.
Terminem zakoficzenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koficowego.

W

§7
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego, W zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzor nad
prawidtowa realizacja umowy jest:
a) Dyrektor dzialu inwestycyjno- techn. — ........cooieveeinen

Tel: oveviieiiinnnn. €Al Leereiniiieieeee e
b) Inspektor nadzoru INWEStOrSKIEZO — «.vvvvvrnrnrenenreianeenen
Tel: v E-MNAILL L eeriineiieiieeei et

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw 2z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzor nad prawidlowa
realizacja Przedmiotu Umowy jest:

) JRTUTETTUOTUTOTPOPPP PP PR PRI telinnennnnn. E-MNALL +viriireie e
D) e tel. . DAL e
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy TP PP 17~ T e-mail: ..........
N UPFAWIHEN «.evvveevnnvenesrisenseeeeesnnnes Nr cztonka. Izby: ..oovvviiiiiiiiiieees

4. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonaweg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz 0sobg zastepujaca i przedstawiajac je
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego W
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, 0 ktorych
mowa w pkt 4 nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych os6b do realizacji Umowy, a W sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — W
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
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personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakoniczenia robot.
6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcey lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

® uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,

- ® wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
e nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
o stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.
11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Adresy elektroniczne i telefoniczne inspektoréw nadzoru robét branzowych jak i
kierownik6w rob6t, zostana podane na pierwszej naradzie jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 1 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okre$lonym w pkt 1, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 250 zt za kazdy rozpoczety dzief zwloki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym =z Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i
graficznej zawierajacej wyréznienie poszezegdlnych etapéw postepu w realizacji robot
budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegdlne zakresy robét, z zastrzezeniem, iz
wymagane wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w roku 2022 nie moze
przekroczy¢ kwoty 3 500 000,00 zt brutto.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony przynajmniej z podzialem na
asortymenty rob6t wedlug schematu z tabeli elementéw scalonych ujetej w Ofercie.
Asortymenty rob6t powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z
doktadnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczegélnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okolicznodci
mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacjg Przedmiotu Umowy w

terminach okreslonych w §6 ust.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakorczenia robét
sktadajacych sig na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogolne
roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1., w ciagu 7 dni

roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i

przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Brak zgloszenia uwag w terminie okre§lonym w pkt 8 beda uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w cato$ci lub w czg$ci uwag Zamawiajacego w terminie

okreslonym w pkt 9., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajacego niezgodny z Umowa lub technologia wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zloZenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokoséci 500 zl za

kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzecZowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze

Stron Umowy w zakresie przesunigcia termindéw realizacji poszczeg6lnych elementow

robot lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakoficzenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w

szczegolnoscei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sig niespdjna z faktycznym

postepem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawcg, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego

Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. J ezeli Zamawiajacy

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych

opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegolnosci dotyczace
jego niezgodnoéci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 5 dni
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18.

19.

20.

21.

22.

roboczych od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czeSci uwag Zamawiajacego do

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 17.,

lub gdy przedlozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego

niezgodna z Umowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokogci

500 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji

Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazal Terminowi zakoficzenia robét lub okrelonemu terminowi

zakonczenia etapu rob6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywacé reorganizacjg sposobu wykonywania rob6t

poprzez:

- zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw rob6t

(jezeli etapy robdét sq przewidziane) w terminach okresSlonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia

robot lub okre$lonego terminu zakoficzenia etapu robot budowlanych wynika z winy

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego o

przedhuZenie Terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapow robot (jezeli etapy 5q

przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczeristwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia 0sob znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci
rob0t, z tym zastrzezeniem, Ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z
wystapieniem tych okolicznos$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczefistwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é z Dokumentacja projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

§9

Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce w formie pisemne;j o dacie,
czasie i miejscu przekazania Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okreSlonym w powiadomieniu
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Zamawiajacego lub odméwi przejgcia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie krotszy niz 3 dni robocze- na przejgcie Terenu budowy.

3. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze byé wykonane przez Zamawiajacego
poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od uplywu
dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.

4. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wlasny koszt, dostawy pradu i wody w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swoj koszt podejmie  $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji 1
budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakoficzeniu robot budowlanych Wykonaweca jest zobowiazany uporzadkowac Teren
budowy i przekazaé go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najp6zniej do dnia Odbioru koncowego robot.

8. Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

9. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami orzeczef, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

10. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

- posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- byé przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

11.Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

13. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej

16



Umowa jakoSci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji
robot okreslonych Umowa.

14. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ustawa
o odpadach”).

15. Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu koniecznosci uiszezenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§10
Podwykonawcey i zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badZ
z udziatem podwykonawcow. z zastrzezeniem ze kluczowe czgScl zamoOwienia wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiScie.

2. Zamawiajacy mie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czgsci zamoéwienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czesci

zamoOwienia podwykonawcom.

a) NazZWa POAWYKONAWCY: «....ivviuiie e

. Opis powierzonej czg§ci ZAMOWIENIA: ... ... .....c..o. e os oo e oo oo

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawcey: ..............cooovieeiiiniiiii,

. Opis powierzonej cze8ci ZAMOWIENIA: ... ... ... ......ocvoe oo cos oo

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢é
realizacjg cze$ci zamowienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebegdacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreSlonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
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miedzy dalszymi podwykonawcami.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawceg i do ich koordynacji.
0. W celu powierzenia wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegbdlnoSci:
a) okredlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdOwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sig 0 jego udzielenie (konsorcjum) i
wspblnie wystepuja W niniejsze;] umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;
b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem tzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
e) wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnosci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $§wiadczenia;
1) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki W zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagana tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgodg wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczacé
to bedzie akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, 0
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu, po$wiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do treéci tej umowy. J ezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
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akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg w catosci lub w czesci kluczowej czgéci Przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktoérego Wykonawca
powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunk6w udziatu w postepowaniu;

) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 21 dni od dnia
dorgezenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawieraé postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidlows lub terminows realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) * termin realizacji robét budowlanych okre§lonych projektem jest dhuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

i) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow umow
0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$é¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca, za
zaplatg wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy okre$lonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000 z1.

20. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest duzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i WZywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

21.  Procedurg, o ktorej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robét podwykonawcy, jest zobowiazany do
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dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg lub
dalszego podwykonawceg od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a W szczegdlno$ci nie przestrzega przepisow
prawa.

§11
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg 1 podwykonawcg na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia w sposob
okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnosci:
a) roboty ziemne,
b) roboty konstrukcyjne,
c) roboty instalacyjne,
d) prace na wysokosci,
e) roboty elewacyjne
przez caty okres wykonywania tych czynnoSci.
2. W odniesieniu do 0s6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawceg, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu:

a) oéwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

C) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, W szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkdéw pracownika.

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynno$ci o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg 0sobg czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1
umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do czg$ciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imig1i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, czas na jaki umowa zostala zawarta i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnoécei, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczeg6lnosci
uprawniony do Zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o
ktéorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

7. Spelnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawcg z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okre§lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokument6w, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku, o
ktérym mowa w ust.1 i skutkowalo bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
1. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przyshugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczattowane w wysoko$ci:

NEEO: wevevcieeeiieec e, 71,

(STOWNIE NMELLO ... )
BIutto: ..o 71,

(STOWNIE DIULO: ...t ),
w tym podatek VAT: ........cocoovvveviveeeeeeeenersn zt,

(STOWIIE! .o ),

z zastrzezeniem, iz wymagane wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w
roku 2022 nie moze przekroczyé kwoty 2 742 000,00 zi brutto.

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywa¢ fakturami cze$ciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigeznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych rob6t. Podstawa
wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru czesciowego. Wykonawca przed koficem okresu czgSciowego rozliczenia
przedlozy do Zamawiajacego tzw. ,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat w spos6b
tabelaryczny ujete procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac sporzadzone
na podstawie tabeli elementéw scalonych ujetej w formularzu ofertowym. Przyjecie od
Wykonawcy czeéci robot, skladajacych sie na wigksza cato$é stuzy do stwierdzenia
stopnia zaawansowania robot, umozliwiajaca czesciowe uregulowanie zobowiazan
finansowych. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
i przedlozony Zamawiajacemu min. 5 dni roboczych przed data wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czgsciowych bedzie skutkowat brakiem obowiazku zaplaty ze strony Zamawiajacego.
Rozliczenie koficowe nastapi faktura konicowa po zakoficzeniu caloéci robdt i ich
odbiorze koncowym.

3. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 E.6dz NIP: 728-000-86-95

4. Platnosci, bedq dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
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wskazany na fakturach. Za datg zaplaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zaptata nalezno§ci nastepowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotow prowadzonym przez administracjg skarbowa na
podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnoéci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
sie w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracjg skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcjii Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegolnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towaréw i ushug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towaréw i uslug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objete dang faktura czeSci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczyé oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platnoSciami wynikajacymi z podpisanych uméw 1 wystawionych faktur.
Oéwiadczenie nie moze byé wystawione z data wcze$niejsza niz protokoét odbioru danej
cze$ci Przedmiotu Umowy. Wzor o$wiadczenia stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

. W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy platnosci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie
dostarczyé dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w
realizacji robot.

. Rozliczenie koficowe nastapi faktura koticowa, po zakonczeniu caloéci robét i ich odbiorze
kohicowym. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawcg dowodow zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z ptatno$ciami. Wzor o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koncowego nalezy ponadto dolaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: wykonawcg, podwykonawcg,
nr faktury, data wystawienia, termin platno$ci, kwota netto/brutto, warto$¢ umowy wraz
7z aneksem, status (zaplacono/nie zaptacono),

b) poéwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, na podstawie
zawartych umow o podwykonawstwo,

c) zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

. 'W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o§wiadczen oraz dowodow
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zaplaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 i 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czg§ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytuhu,
szczegblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

w

10. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone

w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.
11. Wykbnawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,

b) platnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatno$ci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia

za

Wykonawce skiadki za polisg ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepeze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

12. Wartosci faktur czeSciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okre§lonej w ust. 1.

13. Za Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objgty formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przyshuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1zawiera
wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania zaméwienia okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty zwiazane bez ktérych nie
mozna wykona¢ zamoOwienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z dokumentacja okre$lajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
do$wiadczeniem - mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza byé wykonane w
ramach wynagrodzenia okre$lonego powyzej.

16. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catoéci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piSmie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
faktura VAT, ztoZy o$wiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatno$ci.

17.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnoéci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnoéci, zgodnie z ustawa z 15
grudnia 2017 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niekt6rych
innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarcze;.

19. Wykonawcy nie przyshuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowity Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robot

1. Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu
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zakoficzenie robét 1 gotowosé do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak
ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na pi$mie oznaczac¢ bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim przedlozeniu inspektorowi
nadzoru potwierdzenia dotyczacego zlozenia wniosku do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior Przedmiotu Umowy w ciagu 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie
nie dluzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sig do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - W przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych
wad.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreSlonym w § 18 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z
zakresem badan ustalonych 1 podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegblowe w sprawie procedury

odbioru:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbiér czeéciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie

wykonanych robotach,

c) wstgpny odbiér Przedmiotu Umowy dokonany bedzie po calkowitym
zakoticzeniu wszystkich robét sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na
podstawie pisemnego zgloszenia dokonanego przez kierownika budowy o
gotowosci do odbioru robdt.

d) odbi6r koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skladajacych sig na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
robét oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbior konicowy
przeprowadzony ~ zostanie ~komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy. Zatacznikiem do
protokotu odbioru koficowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

e) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sig na miesiac przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbidr ten nastapi po usunigeiu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,
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f) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

. Zamawiajacy w formie pisemnej bedzie wyznaczat co roku przeglady gwarancyjne.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét. Jezeli w toku tych czynnosci
zostang stwierdzone wady, strony okresla termin ich usunigcia, ktory nie powinien
by¢ dluzszy niz 20 dni roboczych.

. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacjg
powykonawcza w iloéci 1 kpl. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowana
zgodnie z zestawieniem z §2 ust.6.

§14
Kary umowne

. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysokosciach:

a) za zwlokg Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoficzenia robot w wysokosci
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy rozpoczgty dzieri zwloki, jaki uplynie pomigdzy Terminem zakoficzenia robét a
faktycznym dniem zakoficzenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu
Odbioru czgSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysokosci 0,1% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 za dana cze$é robot za kazdy rozpoczety dziefi zwloki do dnia faktycznego
zakonczenia robot podlegajacych Odbiorom czeSciowym .

¢) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakoSci — w wysokoéci 0,005% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za wykonany przedmiot odbioru,
za kazdy rozpoczety dzieri zwloki liczony od dnia uplywu terminu na usunigcie Wad
do dnia faktycznego usuniecia Wad,

d) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Pro gramu naprawczego, zestawienia
i raportu miesigcznego w wysokosci 500 zt polskich za kazdy rozpoczety dziefi zwloki,
e) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 ust. 1. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom 1lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 50 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposdredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw,

g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzieti zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do
dnia zaptaty,

h) za nieprzedtoZenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
15000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
Zmiany,
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i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okre§lonego w § 12 ust. 1 za kazda nieprzedtozona kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w

sposob zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 Pzp -Wykonawca zaplaci karg umowna w

wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde

naruszenie oddzielnie

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi Umowa

- w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.1,

) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawcg trwajace powyzej 3

dni w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy

rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu rob6t do dnia faktycznego przystapienia do

przerwanych robot ,

m) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy i

zaptacenia sktadek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust.5 Umowy a takze do okazania

Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia 1

optacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w

wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie § 9

ust. 14 Umowy a takze zobowiazania do przedkladania informacji o wytwarzanych

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 9

ust. 15 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci

2 000,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie

wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokoSci

0,05% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w  zakresie usunigcia

nieprawidtowosci lub zagrozefi stwierdzonych w trakcie realizacji procesu

budowlanego w terminie okreSlonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony

przypadek 1000 z,

1) za zwlokg w przedtozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegbtowych

Kosztorysow ofertowych, o ktorym mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci karg

umowng w wysokoéci 10 000,00 z&. W przypadku zwloki w przedtozeniu

Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegdtowych Kosztorysow ofertowych

trwajacej dluzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

0,02% wartoéci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

s) zanieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaplaci karg umowna w
wysokosci 20 000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

t) zaniewywiazywanie sig z obowiazkéw Wykonawcy, o ktorym mowa w §4 ust. 1,

a nie wyszczeglnionych powyzej, Wykonawca zaplaci karg umowng w
wysokosci 3000 z1, za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §12 wust. 1
Umowy.

3. Termin platnoéci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiggowej.
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4. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelienia przez
Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopelniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdbwienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ naleznoéci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15

Warunki rekojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosSci oraz rekojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas .......... ( slownie : ................. ) miesigey liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji w trybie § 13 z zastrzezeniem ze:
. na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi okres 24 (_slownie : dwudziestu czterech ) miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. przy czym okres ten
nie moze sig skoniczy¢ wezesniej niz przed uplywem 24 miesigey liczonych od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie réwny okresowi gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystapienia wady Przedmiotu Umowy:

a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie lub e-mail o stwierdzonej wadzie,

b. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wady,

¢. Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usunigcia wady w wyznaczonym terminie, na
swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usunigcie wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji projektowe;, Wykonawca
jest zobowiazany wykona¢ projekt we wlasnym zakresie.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wade we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na
co Wykonawca wyraza zgode lub

b. Zleci usunigcie stwierdzone; wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
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5. Koszty usuniecia wady Przedmiotu Umowy realizowane w sposéb opisany w ust. 4 pkt.
aib niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnosci beda pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej roznicy, co wykonuje
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty od
Zamawiajacego.

7. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowic¢ usunigcia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszcze z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktorego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajacemu element wolny od wad lub w ktorym dokonal napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten clement, o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu wady
Zamawiajacy nie mogt z niego korzystaé.

§16
Odbior po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania wad w okresie
obowiazywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 15, Strony przeprowadza, czynnosci
zwiazane z odbiorem po uptywie tych okresdw najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia
okresu rekojmi / gwarancji dla Przedmiotu Umowy. Dla celow Odbioru po Uplywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z
zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnoSci
zwiazanych z Odbiorem po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancii.

2. Czynnosci zwiazane z Odbiorem po Uplywie Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru po Uptywie Okresu Rekojmi/ Gwarancji lub
opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego listg wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego na dzien sporzadzenia Ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich
wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek 1 Wad, Strony podpisza Protokét Odbioru po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

1. Okres rekojmi i gwarancji jako$ci na dostarczone Wyposazenie i Urzadzenia w
ramach Dostaw, wynosi 24 miesiace, liczy sig¢ od dnia podpisania przez strony protokotu
odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. i nie moze sie skoficzy¢ wezesniej niz przed uptywem
24 miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usunigcie wad, ktory nie bedzie krotszy niz 7 dni z zagrozeniem, Ze:
a. po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawceg wad istotnych w odpowiednim

28



terminie i dokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usunigeia wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig niewystarczajaca Wykonawca jest
zobowiazany do pokrycia powstalej réznicy lub,

c. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne jedli te Wady sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzen dostarczanych w ramach
Dostaw.

3. Niezaleznie od uprawnief z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przyshuguja réwniez
uprawnienia z tytulu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce
skorzysta¢, nalezy do Zamawiajacego.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow
Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wlasny koszt (czas reakcji na
zgloszenie wady), W terminie nie pézniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez
Zamawiajacego, chyba ze przystapienie do usuniecia wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,
o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug 0séb trzecich bez utraty swoich praw z
tytutu rekojmi lub gwarancji.

6. Wykonawca zobowiazany jest usunaé zgloszone wady w terminie 5 dni roboczych
od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czg$ci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony moga na pi§mie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

7. W przypadku, gdy okres usunigcia wad przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
korzystajac przy tym réwniez z ushug 0s6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

8. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach
ogoblnych.

9. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ pokrycia kosztoéw usunigcia wad przez
Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy, Wykonawca

zobowiazany jest do zapewnienia czgéci zamiennych i elementow podlegajacych konserwacji
lub wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa lub wymiana czg$ci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydtuzenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wylaczenia z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powoduja planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

11.Gwarancja nie sa objete:

1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzeti wynikte na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajacego elementow objetych dostawa niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania si¢ Zamawiajacego do instrukcji obshugi sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstalego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
0s6b trzecich i wywotane nimi wady,
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b. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez

Zamawiajacego lub inne nieuprawnione 0soby),

2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powo6dz,

itp)

§18
Odstgpienie od Umowy
1 .Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp ST przystuguje prawo do odstapienia od

umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania czg$ci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie

terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

¢) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjal ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy

dodatkowego wezwania,

d) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze

watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowief,

f) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody

Zamawiajacego,

g) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie przez okres 14 dni od

daty doreczenia tego wezwania,

h) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania

umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,
i) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,
i) wprzypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 4 pkt 2) b),

k) podzleca jakakolwiek czes¢ Przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy

nalozyt obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

) w przypadku, gdy wystapi konieczno$é wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 10 ust. 23 Tub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

m)od cze$ci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe

z przyczyn technicznych lub technolo gicznych.
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1.2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogl speié¢ swoich zobowiazaf
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomo$ci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

3.1 Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegétowy protokdl inwentaryzacii robdt w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza,
umows3, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajacych, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunag z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjna w iloéci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowe;j i na plycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

3.2 Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonaweca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okre§lonym w Umowie
na czes¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sig posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej (odpowiedzialnosé kontraktowa i deliktowa)
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obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajacego i Wykonawey w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy na kwote nie mniejsza niz
4000 000,00 zl z franszyza redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt oraz regularnie
optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz Zz Ogblnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia skladki za ten okres Wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedkladaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skladki na nastepne roczne okresy
platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu ptatno$ci.

4. W przypadku stwierdzenia, iZ Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
7 obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajagcemu na caly okres realizacjii Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polisg ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) na kwotg réwna kwocie brutto, o
ktérej mowa w paragrafie 12 ust.] Umowy. W przypadku wydluzenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy taka umowa ubezpieczenia bedzie stosownie przedtuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowac ubezpieczenie robot, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robot, do
kwoty zaplaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajacy winien mie¢ mozliwo$¢
dokonywania dalszych cesji praw wynikajacych z ubezpieczenia, W szczegolnosci na
dokonania cesji na bank kredytujacy przedmiotowa inwestycje. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrzeé taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9. Wraz z polisg potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.

§20
Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowiefi niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysoko§ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$é netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;
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b)

d)

9)

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen 0s6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze  zaméwienie do wysoko$ci  obowiazujacego
minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem  wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub

zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamdéwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw

kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoéé wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie

on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad

gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie;

zmiany cen materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia, z tym

zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie ogllnego
wskaznika zmiany cen produkciji budowlano-montazowej ogloszonego w
informacjach sygnalnych Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesiaca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys. Pierwsza
waloryzacja nastapi po 6 miesiacach od podpisania umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6
miesiecy.

— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesigey od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacii,

— minimalny poziom zmiany wskaznika cen produkc;ji budowlano-montazowe;j
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 1 %
w stosunku do cen ustalonych w stosunku do miesigca, w ktérym zostat
sporzadzony kosztorys;

— maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakq dopuszcza Zamawiajacy,
to facznie 5 % w stosunku do pierwotnej warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy;

— zmiana wynagrodzenia na warunkach wskazanych powyzej bedzie
dotyczyta wylacznie tej czesci wynagrodzenia , ktdra nie jest wymagalna
albo dotyczy robét nie wykonanych i nie odebranych przez Zamawiaj acego
na dziefi wejscia w Zycie zmiany wysoko§ci wynagrodzenia

realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
robdt budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o
ile staty si¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaly tacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

gdy wystapi konieczno$é wykonania robot zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opozniaja realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczerstwa kolizji z
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planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usuniecia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a)

b)
c)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujacych —niemozliwoscia srealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych satozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materialow przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii robdt na lepsza/ nowocze$niejsza 0 ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)

dziatania organéw administracji lub gestorOw sieci zwiazanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastgpstwem okolicznodci zaistniatych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkow

atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,

nieprzewidzianych ~warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegolne okolicznoéci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamdwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego Z powodu wystapienia nastepujacych

okoliczno$ci:

— nietypowych dla danego miesigca  warunkow atmosferycznych,
nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaly,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

_  koniecznoéci usunigcia biedow lub wprowadzenia zmian W dokumentacji
projektowej Iub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
budowlanych ( dalej STWiORB), lub koniecznoéci wykonania rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

— przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolef.

— gzmian bedacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji lub
podmiotéw bioracych udzial w realizowanym procesie budowlanym lub od
ktorych zalezy zapewnienie érodkéw na finansowanie inwestycji przez
Zmawiajacego

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodniefi z gestorami sieci,

z innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia

o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

koniecznodci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub STWiORB, lub konieczno$ci wykonania rozwigzaf zamiennych

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

koniecznodci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac

projektowych i robot budowlanych,

w
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h) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidtowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamOwienia,

i) wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zaméwieniu- tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych
czynnosci,

i) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

k) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniegcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wylacznie

wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkiadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okreslié stopief, w jakim wptynie ona na wysoko$é
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejécia w zZycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

- Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, mogg by¢ wprowadzane w nastgpujacych

okresach:

- pierwsza zmiana 6 miesi¢cy od dnia podpisania umowy

- kazda kolejna po uplywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do

miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys oraz ogodlnego wskaznika zmiany cen

produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w informacjach sygnalnych Gtéwnego

Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polegaé zaréwno na jego wzroScie jak i obnizeniu.

. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony

przez Strony Protokét koniecznosci oraz przygotowany przez Wykonawcg kosztorys,

zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w

oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysoko$ci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegdtowych,

— w przypadku robé6t niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystgpujacych w zaméwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostang okreSlone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich
okreSlonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow cenotworczych podanych w
kosztorysie szczegotowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegotowej

weryfikacji kalkulacji.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia

opisanych okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okreleniem okresu
wstrzymania tobdt wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu
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8.

koniecznoéci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy, z zastrzezeniem ze W
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. € — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z
realizacja zamoéwienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowiazania podwykonawcy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. :

9. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

10.

10.

zawinionych przez Wykonawce.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy,
wykonywaé bedzie przez okres wskazany w §15 ust.] oraz w §17 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawnoéci dziatania, jak réwniez
konserwacje sprzetu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sg dla odpowiednio
wskazanych rob6t budowlanych oraz dostarczonego w zwiazku z wykonaniem tych
robot sprzetu (urzadzen).

Przeglady techniczne sprzetu (urzadzefi) oraz konserwacje wykonywane beda na
podstawie zalecen producentow poszczegdlnych urzadzen okreSlonych w warunkach
gwarancji producentéw oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacja producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sa na koszt
Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane beda wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladow. Zmiany harmonogramu nastepowaé beda w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladow z nalezyta staranno$cig wedtug
wytycznych okre§lonych w niniejszej Umowie.

Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zwyczajowy sposob zgodny z instrukcja obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé sig¢ beda w obecno$ci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

Przeglady wykonywane beda w godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaly zaklocefi w pracy obiektow.

Czefci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wlasno$¢
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowiazany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajacego i przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych postgpowania Zz

36



takimi czgSciami w zakresie ich utylizacji badZ recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczefi Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia wad, w szczeg6lnoécei roszezeti Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokoéci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. KWote vu.eevueeenene (stownie:
............................................................................ ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi sig przed zawarciem umowy, chyba Ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamoéwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy wyraza zgodg na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznoéci
za czeSciowo wykonane $wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca jest obowiazany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapié pézniej niz do potowy okresu, na ktory
zostata zawarta umowa. Zamawiajacy wpltaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaplaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sig art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:
a) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zostaé wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:
BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie umowy inwestycyjnej przy ulicy Nawrot 98

11.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigzna powinno byé dostarczone w
formie oryginalu, przez Wykonawcg do siedziby zamawiajacego, najpézniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tre§¢ o$wiadczenia zawartego w gwaranci
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
Umowy.

12.Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
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zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie W innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sig¢ Wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegélnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczef Zamawiajacego W okresie ~gwarancji W zwiazku
z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okre$lonych w gwarancji.

§23
Fakturowanie elektroniczne
1. Wykonawca ma mozliwo§¢ przestania droga elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego ~ Fakturowania  udostgpnionej —na  stronie internetowe;j
https://efaktura.gov.pl.

b) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

c) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
o W sekcji NIP nalezy pisaé NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura. gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wlasny WIBS: 728-000-86-95
d) W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

2. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§24
Sila wyzsza
1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sily wyzszej w szczegdlnoSci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klesk zywiotowych, ‘zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
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zdarzen, na ktére strony nie maja zadnego wplywu i ktérych nie mogly uniknaé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwotuje sig do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strone, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okre$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypelnianie
zobowiazan wynikajacych z Umowy i érodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzié.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktorych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

. Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie s wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuZeniu o okres
dziatania sity wyzsze;.

. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dhuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystapienia sily wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w calosci
lub  w czedci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dzialania sity wyzszej, na ktéra Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapi¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W

zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§25
Postanowienia koficowe
1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajacemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w
celu okreSlonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mieé
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowiazana niezwlocznie informowag druga strong¢ o wszelkich
zmianach adres6w ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;.

7. Integralna cz¢§¢ umowy stanowia;
a) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1
b) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2.
¢) wzor o§wiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazan Wykonawcy z tytutu
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zrealizowanych czesci Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 3,

d) wzor oéwiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazan Wykonawcy z tytulu
rozliczenia koficowego Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 4,

e) Specyfikacja Warunkow Zamowienia

f) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5.

8. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

DYREKTOR

ds. inweswzcy/'rw;gy'dstracyjnych

D&,
Jacek Koztowski
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Zalgeznik nr 3 do umowy

........................ (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczam(y), Zze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) Zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
ZIS UL o ,
..... Tern e, TeAlIZUjACE] ZamOwienie pn.
334 e e e e e e e e et e e e e e e
................................................................................................. ” W
ramach Umowy nr ..................ceeuvunen.... zdnia ............o..e T

W szczegolnosei oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy /dalszego podwykonawcy /ustugodawcy
/dostawcy*) z zaplata jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej*
firmie z tytuhu realizacji umowy nr ..............o.ooi zdnia ...........ooeeen,
zawartej pomigdzy moja/nasza* firma (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/
ustugodawcea /dostawea®), @ ......o.veeuveueieie e , ktéra to umowa zostata

zatwierdzona przez Zamawiajacego w dniu ......................

.......................................................................................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy/U stugodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skresli¢ ................ocoveviiniiniii.l..
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Zalacznik nr 4 do umowy
(dla 0séb prowadzacych indywidualna dziatalno$¢ gospodarcza)

..................... (miejscowos¢, data)

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W EODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu wlasnym*

niniejszym oéwiadczam, iz w zwiazku z realizacja inwestycji przy ulicy
Nawrot 98 w Lodzi w Lodzi:

a)

b)

d)

na dzien ztozenia niniejszego oéwiadczenia, zostaly przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

REGON . ettt ettt et eee ettt i e et e w ramach realizacji ww.
inwestycji;

FITTTIA +venevnereneansancsncossosssssesssssossssssssssssssnssssassssssenssssensensontosssanssssssansons
na dzief ztozenia oéwiadczenia dokonata na moja rzecz zaplaty catego, naleznego w
zwiazku z realizacja ww. inwestycji wynagrodzenia;

nie przystuguja mi wobec firmy

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

12320 € 0 ) TP T PP P R TRIRRE ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. Zadne roszczenia W zwiazku z realizacja ww.
inwestycji;

nie zlecatem wykonania robot/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji.

..........................................................................................................................

Data, Miejscowos¢ Piecze¢ i czytelny podpis Podwykonawcy
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........

Zalgcznik nr 4 do umowy
(dla Spétek)

........................... (miejscowosé, data)

...............................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

.......................................................................................................

.......................................................................................................

w zwiazku z realizacjg inwestycji przy ulicy Nawrot 98 w Lodzi niniejszym o$wiadczam ze:

a)

b)

d)

Na dzien ztoZenia niniejszego oSwiadczenia, zostaly przez reprezentowang przeze
mnie Spétke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ushugi zlecone przez firme

w ramach realizacji ww. inwestycji;

Firma ..ccocvvenviinninnnnnnnnn. REGON: ..ottt
na dzien ztozenia o$wiadczenia dokonata na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spotki zaptaty catego, naleznego w zwiazku z realizacja ww. inwestycji
wynagrodzenia;

Reprezentowanej przeze mnie Spélce nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. Zadne roszczenia w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji;

Reprezentowana przeze mnie Spétka nie zlecala wykonania rob6t/dostaw/ustug
dalszym podwykonawcom, w zwiazku z realizacja ww. inwestycji.

..................................................................................

Miejscowos¢, Data Pieczec i czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalgcznik nr 5 do umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia .........oooeeenen pomigdzy:
(zwana dalej ,,Umowg”)

Podmiotem:

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanym przez:

............................................................................................................

zwany w dalszej czg$ci umowy ,,Podmiotem przetwarzaj acym”
oraz

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spotkaz o graniczong
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pilsudskiego 150/152, 92-230 L6dz, wpisana
do rejestru przedsigbiorcOw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — $r6dmiescia w
¥.odzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000015840,

o kapitale zaktadowym 66.434.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321

zwany w dalszej czgSci umowy ,2Administratorem danych” lub ,Administratorem”
reprezentowany przez:

Prezesa Zarzadu — Radoslawa Stepnia

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 1. (zwanego W
dalszej czgsci ,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu okre$lonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz Zz innymi przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, ktére chronig prawa os6b, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje érodki bezpieczenstwa spetniajace
wymogi Rozporzadzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych
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Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane
zwykte oraz dane szczeg6lne pracownikéw administratora oraz klientéw administratora
W postaci: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez
Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji Umowy z dnia .....................

nr......... w zakresie realizacji zamOwienia publicznego w przedmiocie: ,,BUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USEUGAMI WRAZ 7
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI
PRZY ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

§3

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dolozyé nalezytej starannoéci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznieri do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy,
(o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.
Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug  zwigzanych
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (nalezy
wybrac¢ czy podmiot przetwarzajgcy ma usungé czy zwrécié dane) oraz usuwa wszelkie
ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.
W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi
w niezbednym zakresie wywiazywac si¢ z obowiazku odpowiadania na zadania osoby,
ktérej dane dotycza oraz wywiazywania sig z obowiazkéw okre§lonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbgdnej zwloki zglasza je administratorowi w ciagu 24 godzin.

§4

Prawo kontroli

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia Umowy.

45



. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig do usunigcia uchybief stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dfuzszym niz 7 dni .

. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne
do wykazania spetnienia obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki naktada na Podmiot
przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowiazku prawnym,
0 ile  prawo to nie zabrania  udzielania  takiej informacji
z uwagi na wazny interes publiczny.
. Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spetniaé te same gwarancje
i obowiazki jakie =zostaly natozone na  Podmiot przetwarzajacy
w niniejszej Umowie.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za nie
wywiazanie sig ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkow ochrony danych.

§6

Odpowiedzialno§é Podmiotu przetwarzajjcego

. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie

danych osobowych niezgodnie z treScig umowy, a w szczegblnosei za udostgpnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postgpowaniu, W szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania —przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o  wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych,
w szczegblnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
Czas obowigzywania umowy
Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreslony/ekrestorny*
od ... do ...
. Kazda ze stron moze wypowiedzieé niniejsza umowe z zachowaniem miesigcznego

okresu wypowiedzenia.
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§8
Rozwigzanie umowy
1. Administrator danych moze rozwiazaé niniejsza umowe ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowiazania go do usuniecia uchybief stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie:
b) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z umowa;
¢) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspétpracujacych z nim os6b oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektroniczne;j (,,dane poufne™).

2. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepisow prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia konicowe

1. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda mialy przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

3. Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

W‘ﬁi@i‘ﬂaﬁych Podmiot przetwarzajacy
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