POLSKI
tAD

Zawarta W dniU..........coooiiiiiiii
pomiedzy: Gming Mykanéw z siedziba w Mykanowie ul. Samorzadowa 1

NIP 573-27-76-369 zwana dalej Zamawiajacym,

reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca
wylonionym w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji

na podstawie art.275 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019
poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej: ustawa Pzp.

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robét budow-
lanych dla zadania pn. Rozbudowa Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych

w formule zaprojektuj i zbuduj.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegolnosci:

1) wykona dokumentacj¢ projektowa;

2) wykona roboty budowlane polegajace m. in. na rozbudowie budynku o 10 oddziatéw szkolnych wraz z nowym
zapleczem szatniowym i koniecznym wydzieleniem pozarowym istniejacej czesci, wykonanie niezbednej in-
frastruktury technicznej (nowe przytacza gazu, wody, przebudowa i konieczne demontaze istniejacych instala-
cji kolidujacych z planowang inwestycja, budowa zbiornika p. poz., budowa placu parkingowo-manwerowego
petnigcego réwniez rolg drogi przeciwpozarowe;j);

3) wykona dokumentacj¢ powykonawcza wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie;

4) przeniesie na zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1
ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy na warun-
kach okreslonych w § 7 umowy;

5) zawrze umowg ubezpieczeniowa z tytutu odpowiedzialnosci zwiazanej z wykonywaniem przedmiotu umowy
na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

6) wudzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy na warunkach okreslonych
w § 13 umowy;
7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszaca na warunkach okreslonych przez producenta.

Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostata podzielone na nastgpujace etapy:
1) etap 1 — obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy;

2) etap 2 — obejmujacy wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy wraz z doku -
mentacja powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy.

W ramach realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, wykonawca bgdzie zobowigzany do reali-
zacji zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4—7 umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracowaé i uzgodni¢ z za-
mawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem, w ktorym beda uszczegdlowione
etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia tych etapoéw, z zastrzezeniem, ze w od-
niesieniu do Etapu 2 realizacji, Harmonogram bedzie zawieral podzial robot, ktorych realizacja jest planowana do
odbiorow czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze wskazaniem ich warto§ci. W ramach podziatu
rob6t nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrgbni¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane
przez Podwykonawcg/Podwykonawcoéw na podstawie umow o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢
wykonany, w takim stopniu szczegétowosci, aby Zamawiajacy miat mozliwos¢ wyodrgbnienia z Harmonogramu
rodzaju i warto$ci robot, ktore zostang powierzone Podwykonawcy.

Dopuszcza si¢ zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym , ale kazdorazowo muszg by¢ uzgadniane z Za-
mawiajacym . Po akceptacji zmian przez Zamawiajacego , Wykonawca przedstawia zaktualizowany harmono-
gram.

Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy obejmuje:
1) dokumentacj¢ projektowa budowlana;
2) dokumentacj¢ projektowa wykonawcza;
3) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. e umowy

5) plan zagospodarowania terenu;

6) uzyskanie pozwolenia na budowe .

Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy obejmuje:

1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjny-
mi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz dokumentacje
geodezyjno-kartograficzna;

2) oryginalne atesty i $§wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji zamo-
wienia materiatdw budowlanych, elementéw wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, powinna zawiera¢ dane umozliwiajace
wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z
rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, dotycza zamierzenia budowlanego, w sktad ktorego
wchodza:
1) okres$lenie obiektu budowlanego: budynek kubaturowy

2) zagospodarowanie terenu,

3) oswietlenie.

W ramach realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wykonawca jest zobowigzany
do wykonania dostawy i montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m. in. oswietlenia, wyposazenie pomiesz-
czen sanitarnych oraz innych dostaw niezbednych do prawidlowej realizacji niniejszej umowy zgodnie z progra-
mem funkcjonalno-uzytkowym (dalej: PFU) stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy.

Infrastruktura towarzyszaca, o ktorej mowa w § 1 ust. 10 umowy musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa wymaga-
ne dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgod-
nosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig specyfikacji warunkow
zamdwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej, obowigzujagcymi przepisami 1 polskimi normami oraz zobowigzuje si¢ do oddania
przedmiotu niniejszej umowy zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i do-
puszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze otrzymat wstgpna Promese¢ Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczaca dofinansowa-
nia inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski £.ad — Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji do czasu otrzymania kolejnych czeSci wyptacanego
mu wynagrodzenia.

§2

Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 20 miesi¢cy od dnia jej za-
warcia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé poszczegoélne etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy, w nastepujacych
terminach:

1) etap 1 —w terminie do 6 miesiecy od dnia jej zawarcia,

2) etap 2 —w terminie 14 miesiecy od zakonczenia etapu I

Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy wykonania poszczegol-
nych etapow, nie moga ulec zmianie.

Zmiana terminow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okoliczno$ciach, o ktérych mowa § 14 ust. 1 pkt 3
umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.

§3

Obowiazki stron umowy

Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sa wspotdziata¢ przy
wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowiazkéow zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 5 umowy;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbiorow, o ktorych mowa § 5 ust. 1 umowy;

5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:
1) przekazanie zamawiajacemu:

a) pigciu egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej dokumen-
tacji projektowe;j, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz w § 1 ust. 6 umowy, oraz

b) dwoch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej dokumen-
tacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz § 1 ust. 7 umowy;

2) realizacji poprawek i/lub uzupetien i/lub usunigcia usterek w trybie przewidzianym w § 5 ust. 17 umo-
wYy;

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu realizacji
etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy;

4) ponoszenie kosztow zuzytej wody 1 energii elektrycznej w czasie trwania robot;

5) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonaw-
com;

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

7) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;



8) wykonywanie rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z wiasciwymi przepi-
sami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpo-
wiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania
robdt budowlanych catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy;

9) wykonanie robot z materialéw wlasnych, ktore powinny odpowiadaé¢ jako$ciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania, zamawiajgcy ma
prawo wykonania badan tych materiatdéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich ja-
kosci. Jesli badania wykaza, ze jakos$¢ zastosowanych materialow nie spetnia wymogow, o ktorych mowa,
wowczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

10) na kazde zadanie Zamawiajacego lub powotanego przez niego i uczestniczacych w wykonaniu umowy
0sOb, Wykonawca zobowigzany jest okazaé certyfikat zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do obrotu
zgodnie z polska normg przenoszacg normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub
wspolnych specyfikacji technicznych majacych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych materialow;

11) Wykonawca kompletowat bedzie na biezagco dokumenty potwierdzajace spelnianie przez materialy uzyte
do realizacji umowy wymogow okreslonych w tej umowie oraz przez prawo, w szczegdlnoSci atesty, cer-
tyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z obowiazujagcymi normami, protokoty badan
technicznych. Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu przy odbiorze
koncowym. Nie wykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru konco-
wego;

12) materiaty zdemontowane lub zniszczone w trakcie robot budowlanych, w tym pochodzace z rozbiorki,
zostang przez Wykonawce wykorzystane lub usunigte na jego wlasny koszt. Materiaty z rozbidrki lub
inne odpady winny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 797, ze. zm.).

13) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnos$ci objetych przedmiotem umo-
wy posiadatly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

14) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych, przy czym kierownik budowy bedzie upo-
wazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

15) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

16) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

17) wykonanie badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan wymaganych na eta-
pie odbioru;

18) zapewnienie i pokrycie kosztéw pelnej obstugi geodezyjnej 1 geotechnicznej tacznie z okresleniem wspot-
rzgdnych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

19) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszacej. W celu
uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczenstwa wyma-
ganych dla danego wyrobu;

20) umozliwienie zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym ter-
minie;

21) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdéw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robdt po zakonczeniu
robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywiazywania si¢ z tego obowiazku zama-
wiajacy obciazy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

22) Na terenie prowadzenia rob6t budowlanych powinien panowaé porzadek. Po zakonczeniu wykonywania
czgsci oraz cato$ci robot budowlanych miejsce ich prowadzenia (a takze inne miejsca, z ktorych korzystat
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac) powinno zosta¢ niezwlocznie uporzadkowane i doktadnie
posprzatane (tj. nalezy doprowadzi¢ przebudowang cz¢$¢ budynku i inne zajmowane miejsca do stanu
umozliwiajacego ich zwykle korzystanie). W przypadku nie zachowania czystosci i porzadku
Iub nie uporzadkowania miejsca wykonywania rob6t budowlanych niezwtocznie po ich zakonczeniu
lub braku doktadnego posprzatania budynku po zakonczeniu wszystkich prac (co powinno nastapic¢ naj-
pbézniej do momentu przystapienia do odbioru koncowego), Zamawiajacy moze we wlasnym zakresie wy-
konac¢ te czynnosci, obcigzajac kosztami ich wykonania Wykonawcg.

23) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do



utylizacji (wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach);

24) Wykonawca zobowigzany jest realizowaé pracg w sposob umozliwiajacy normalne funkcjonowanie
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku;

25) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caty okres realizacji inwestycji, w tym wykonywania robot
budowlanych, stalg obecno$¢ na terenie budowy osob upowaznionych do nadzorowania robo6t budowla-
nych. W przypadku usprawiedliwionej nieobecno$ci Kierownika Budowy, nadzor sprawuje sredni nadzor
techniczny (osoby te zostang wskazane pisemnie przez Wykonawce w momencie rozpoczgcia robot bu-
dowlanych). W przypadku zwotania rady budowy (rady technicznej) obecnos¢ Kierownika Budowy jest
obowigzkowa.

26) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szko-
dy powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigz-
ku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umo-
wy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢é w pelnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron wyznacza swoich
przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie i nazwisko: ...l Tel: oo e-mail: ...

2) ze strony wykonawcy:

a) PROJEKTANT:

Imig i nazwisko: ..., Tel: oo e-mail: ...
b) KIEROWNIK BUDOWY:

Imi¢ i nazwisko: ..........ccooviiiiiiin.n.. Tel: o e-mail: ...

¢) KIEROWNICY BRANZOWI:
Imig i nazwisko: ..., Tel oo e-mail: ...
Imie i nazwisko: ..., Tel: oo e-mail: ...

2. Projektant, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajagcym w trak-
cie realizacji etapu 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy. Kierownik budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2 lit. b umowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 2, o ktdrym mowa w
§ 1 ust. 3 pkt 2 umowy.

3. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 112
umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym dru-
giej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wyma-
ga sporzadzenia ancksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

4. Przedstawiciele stron, o ktorych mowa w:

1) §4ust. 1pktloraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, sa upowaznieni do podpisania protokotu zdawczo-odbiorcze-
g0, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu odbioru czg¢$ciowego, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 pkt 2 umowy;
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2) §4ust. 1pktloraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na
teren robodt, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 umowy, protokotow odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakry -
ciu, o ktoérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 umowy, protokoléw odbioru cze¢sciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
pkt 3 umowy oraz protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.

Przedstawiciele zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do protokotéw, o ktoérych mowa
w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej realizacji moze nasta-
pi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem
spelnienia warunkow oraz kryteridow oceny w stopniu nie mniejszym niz do 0oséb zaproponowanych w tresci.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiordw:
1) odbior wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;

2) odbior ostateczny dokumentacji projektowej (odbior etapu 1) — na podstawie protokotu odbioru czgsciowe-
£0;
3) odbiory cze$ci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czgéciowego;

4) odbior koncowy robot (odbior etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

5) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow dokonywanych w dzienniku bu-
dowy.

W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, wyko-
nawca dostarczy na adres zamawiajacego kompletng dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiajacy potwierdzi kompletnos¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-
odbiorczym.

Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisa-
nia protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

Pozytywny odbidr ostateczny dokumentacji projektowej — odbidr etapu 1, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umo-
Wy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robot nastapi w terminie 5 dni roboczych od dnia pozytywnego odbioru osta-
tecznego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren ro-
bot bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udzialem przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru czesci robot, wysytajac zawiadomienie za posrednictwem poczty elektro-
nicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru czesci robdt w terminie 5 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru, z zastrze-
zeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbior czesci robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
czgéciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrze-
Zen.

Rozliczenie odbioru czgsci robot bedzie nastgpowac nie czgsciej niz w kwartalnych okresach rozliczeniowych.

Wykonawca zglosi gotowo$¢é do odbioru koncowego robdt, wysylajac zawiadomienie za posrednictwem poczty
elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze wy-
konawca wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletowat dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru, z
zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbidr etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrze-
zen.
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Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy nie wstrzymuje
czynno$ci odbioru, wykonaweca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi zamawiajacemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych za-
kryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bgda dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z § 5 ust. 14
umowy. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdow, o ktdérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2—4 umowy, uwagi i zastrze-
zenia, w szczeg6lnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslo-
nymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupekien i/lub usunig-
cia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy bedzie posiadata btedy po-
wodujace jej niezgodno$é z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujace jej niezgodnos¢ z
wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane niezgodnie z wymogami tech-
nicznymi, odebrang, zgodnie z w § 5 ust. 4 umowy, dokumentacjg projektowa lub przepisami powszechnie
obowiazujacego prawa;

3) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane z uzyciem materialow, ktore
nie uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy
oraz w § 1 ust. 7 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru czg¢éciowego lub protokole odbioru
koncowego, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uptywie terminéw wykonania sto-
sownie etapu | lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone o wigcej niz 10 dni, zamawiajg -
cy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz usuna¢ usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac si¢ bedzie dat¢ zgltoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy oraz w § 5 ust. 10 umowy, o ile protokét odbioru
czgéciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 umowy, oraz protokot odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12
umowy, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrze-
zen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania etapu 1 i etapu 2
umowy uwazac si¢ bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4
umowy, oraz protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy, bez uwag 1 zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Za prawidlowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony

ustalajg =~ wynagrodzenie  ryczattowe w wysokosci N0 oo ztotych
(stownie  ZIOLYCh: oo 00/100 ) plus  poda-
tek VAT w kwocie.......coeeevevvevenns zt , co stanowi kwotge brutto .................. zt (StowWnie: ...oceevveiiiieieee,
)

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w § 6 ust. | umowy obejmuje wszystkie kosz-
ty zwiazane z realizacja niniejszej umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigza-
nych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, = pomini¢cie oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu = umowy  nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 6 ust. 1. 40

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
WyKkonawey: ....oceeeevieiieieseeceeene .



Strony uzgadniajg dokonanie rozliczenia w oparciu o faktury czeSciowe ptatne na konto Wykonawcy wskazany w
fakturze, zgodnie z Promesa Wstepna dot. finansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu ,,Polski L.ad” na naste-
pujacych zasadach:

- faktura nr 1 — obejmujaca 5% wartoSci okreslonej we wniosku o0 przyznanie pomocy
w ramach Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad” Program Inwestycji Strategicznych stanowiacej wktad wilasny
Gminy =z terminem platnosci 30 dni od dnia otrzymania poprawnie zlozonej faktury,
- faktura nr 2 ( fakultatywna) — obejmujaca pozostala czgs¢ wkladu wiasnego Gminy Mykandéw stanowiacy
powstatg roznice pomigdzy ceng najkorzystniejszej oferty, a kwota dofinansowania i 5% wktadu wlasnego gminy
okreslonego we wniosku o przyznanie pomocy ptatng w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie ztozonej
faktury,

- faktura nr 3 - w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania z programu Rzadowego Funduszu
,,Polski Lad” Program Inwestycji Strategicznych ptatng w terminie do 35 dni od daty jej otrzymania a wystawiona
po sporzadzeniu protokotu odbioru czgsciowego,
- faktura nr 4 - pozostala kwota dofinansowania z programu Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad” Program
Inwestycji Strategicznych ptatng w terminie do 35 dni od dnia jej otrzymania a wystawionej po dokonaniu odbioru
koncowego i ztozenia wszystkich wymaganych dokumentow.

Ptatnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 umowy, beda dokonywane na podstawie oryginatow faktur VAT doreczo -
nych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:
1) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie czgsci robdt, jest protokoét odbioru cze$ciowego, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajacy pozytywny i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
odbior czesci robot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag

i zastrzezen;
2) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie catosci robdt, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest
protokot odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. Ipkt 1 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbidr prac,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.
6. Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:
nabywca: Gmina Mykanéw  42-233  Mykanéw ul.  Samorzadowa 1; NIP  573-27-76-369
odbiorca i ptatnik: Urzad Gminy w Mykanowie

Warunki ptatnosci:

1) W przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesytania Zamawiajacemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturo-
waniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-pry-
watnym, adres Zamawiajacego na Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest NIP 5742055022

2) Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowa-
nia ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota ksiggowa. Dokumenty
te muszg zawiera¢ wskazanie umowy zamowienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
ktorych dotycza.

3) W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (podatku VAT), Zama-
wiajacy zastrzega prawo odmowy zaptaty, jezeli wskazany do zaptaty w ust. 1 rachunek bankowy nie znajduje si¢
na udostgpnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.
Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy,

4) Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawcag beda prowadzone w ztotych polskich, w
zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

W przypadku zawarcia umowy/umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 9, zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zaptate wyma-
galnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom najpdzniej w terminie 5 dni przed uply-
wem terminu  platnosci faktury ~ Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy tj.:
1) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcy przez podwykonawce i
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z  oryginatem,
2) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy, podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy robdt, dostawe lub ustuge ( wzory
oswiadczen w zatgczeniu do umowy).

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Za-
mawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zama-
wiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz innych naleznosci, w szczego6l-
no$ci kar umownych, odszkodowan, kosztéw dochodzenia wymagalnego wynagrodzenia, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag doty-
czacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 9. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ na koszt Wykonawcy do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

\Y przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwotge wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 9-15 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajacego pltatnosci stosow-
nej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych  okreSlonych w  niniejszej umowie, w tym w § 9  umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz
3)  wszelkich  platnosci  wskazanych ~w  umowie,  ktérych  zamawiajacy @ moze  dokonaé

z  wynagrodzenia  wykonawcy, w  tym  kosztow  wynikajacych z  optacenia = wszelkich
optat oraz kosztow za  wykonawstwo  zastegpcze z  wynagrodzenia  wynikajacego z  bie-
zacych  faktur, =z  faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umo-
wY, o ktérym mowa W § 7 umowy.
18. w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji,
a wigc odstgpienia przez Zamawiajacego od czeSci przedmiotu umowy (tzw.”roboty zaniecha-
ne”) sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora zostanie potracona Wykonawcy, bedzie na-
stepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finan -
sowym nastagpi  odliczenie  wartosci  tego elementu, okreslonej w tym  harmonogramie,

od ogolnej warto$ci przedmiotu umowys;
2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-termi-
nowo-finansowym obliczenie niewykonanej czg$ci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajg-
cego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy
ten sposob wyliczenia byltby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego

§7

Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, autorskie pra-
wa majatkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, po-
wstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania utwo-
rami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w
kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szcze-
goblnosci:



1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub cze¢sci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w calosci lub cze¢sci, bez
ograniczen ilo§ciowych, dowolng znang w dacie umowy technika (w tym technikg drukarska, w pamigci kom-
putera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Inter-
net lub Intranet), a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na po-
trzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umo-
wy lub usunigcia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z dniem podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — protokotu odbioru czgsciowego, o kto-
rym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy — protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autor-
skich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zglosze-
nia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich rosz-
czen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wyltacznej kompetencji zamawiajacego.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwanego dalej zabez-
pieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o kto-
rym mowa w § 6  ust 1 umowy  tj.  KWOte ........eiiiiiiiiiiii 7zt (slownie:
................................................... ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedhug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art.
450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czgsciowo wykonane
$wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o kto-
rym mowa w § 5 ust. 12 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktéorym uptywa okres r¢kojmi, o ktorym mowa
w § 13 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na rachunek bankowy zama-
wiajgcego w banku: BS Mykanéw numer rachunku: 29 8258 0005 2000 0017 6965 0002 tytut przelewu:” zabez-
pieczenie umowy dot. inwestycji: Rozbudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyj-
nych w formule zaprojektuj i wybudu;j”.
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Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu, przez wyko-
nawce do siedziby zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o§wiad -
czenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisa-
niem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobo -
wigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okre-
sy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem ter-
minu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmie-
nia forme na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 12, nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpie -
czenia.

§9

Kary umowne
Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji etapu 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, w stosunku do terminu
okre§lonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy;

2) zakazdy dzien zwloki w realizacji etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy;

3) =zakazdy dzien zwloki w usunig¢ciu wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie trwania r¢kojmi lub/i
gwarancji, w stosunku do terminu okre$lonego w § 13 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,5% warto$ci wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy — w
wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w§ 6 ust. 1 umowy;

5) ztytuhu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedlozenia kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom;

w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

6) z tytulu naruszenia postanowien § 11 (klauzula spoteczna) w wysokos$ci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. | umowy.

7) W przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy / rob6t bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez zamawiajacego — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslo-
nego w § 6 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja si¢ wymagalne
za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar
umownych na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego.

§10
Podwykonawstwo



Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z udziatem podwykonaw -
coOw.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czgsci zamowienia nastepujacym podwy-
konawcom:

a)
e Nazwa podwykonawcy: .............cccevuennne
e  Opis powierzonej czg¢$ci Zamowienia: ...........oceevevennnnen,

e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Pzp ..., (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, kto-
rym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowa -
niu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz pod-
wykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
oraz

e  brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych zasoby wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz umow
zawieranych migdzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowni-
kéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru
nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcg i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o podwykonaw-
stwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia niesprzeczne z postanowienia-
mi niniejszej umowy oraz begdzie zawieraé w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato udzielone wyko-
nawcom, ktorzy wspoélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystgpuja w niniejszej umo-
wie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum,
a nie tylko z jednym lub niektoérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

¢) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy (zatacznik nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od wynagro-
dzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z
ninigjszej umowy);

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespehie -
nia tego wymogu,

g) Wwymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwyko-
nawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniej-
SZej UMowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, moze
whnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w caloéci zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ zamawiajacemu, poswiad-
czong przez przedktadajacego za zgodnos¢ z oryginalem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dor¢czenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosic¢ sprzeciw
do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spelniala wymagan okreslonych w dokumentach zamdowienia;

b) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego
Swiadczenia;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez za-
mawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi podwyko-
nawcami w szczego6lnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméow od zgody wykonawcy i od akcepta-
cji zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudniaé lub uniemozliwiaé pra-
widlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) Dbedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujace prawa i obo-
wigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wyna-
grodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postano-
wieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow o podwykonawstwo jak i
zmianach umow o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego, wylaczo-
na jest odpowiedzialnos$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawca za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przy-
shugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza
umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajace-
mu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylagczeniem umoéow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o za-
ptate kary umowne;j.

Procedure, o ktorej mowa w § 10 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian umow o podwy -
konawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca.
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W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedto-
zong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, na zasadach okre-
slonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 11
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiajacy wymaga zatrud -
nienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakre-
sie realizacji zamo6wienia w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pra-
cownikow wykonujacych nastgpujace czynnosci : prace ziemne, roboty murarskie, roboty
wykonczeniowe,roboty instalatorskie, roboty izolacyjne przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do os6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga udokumentowania przez wyko-
nawce, w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiajacego faktu zatrudniania na podsta-
wie umowy o pracg, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o pracg i zakres obowigzkdéw pracownika.

W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych mowa w § 11
ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktorych mowa w § 11
ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spet-
niania przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonuja-
cych czynnos$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy
jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym mowa w § 11
ust. 1 umowy.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany nie p6zniej niz w terminie wprowadzenia na budowg, o ktorym mowa w § 5 ust. 5
umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajaca ochron¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowa-
dzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubez-
pieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie
moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Nie pozniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany okaza¢ zamawiajagcemu oryginat
polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt sktadki ubezpieczeniowe
z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywaé to ubezpieczenie w czasie
trwania umowy i przedktada¢ Zamawiajacemu kopie nowych polis po przedtuzeniu lub zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia

W przypadku gdy wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 1 umowy, za-
mawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wy-
raza zgode.



§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:

a) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy —na okres .................. miesigcy od dnia podpi-
sania protokolu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12 umowy;

b) infrastrukture towarzyszaca, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach producenta.

Okres r¢kojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wynosi .............. miesi¢cy od
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rgkojmi, osoby trzecie wystapig z roszczeniami o na-
prawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z napra-
wa szkody.

O powstalych w okresie gwarancji i r¢kojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy powiadomi wykonawcg na pi-
$mie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rgkojmi wykonawca jest zobowiazany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 48
godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wigta, oraz usunag¢ wady lub usterki najpozniej w terminie 7 dni
od daty otrzymania powiadomienia o powstaltych wadach zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajacego.

W razie nieusuni¢cia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiajacy usunie je na koszt
wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiado-
mi wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos$¢ za wykonane robo-
ty zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 8 umowy.

W okresie gwarancji wykonaweca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach gwarancyjnych. O termi-
nach przegladéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje zamawiajacego pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i regkojmi wady 1 usterki w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania zmian postano-
wien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonaw -
cy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagro-
dzen os6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ule-
gnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo po-
nies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagro-
dzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany po-
nie$¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowa-
nych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatlowych w odniesieniu do 0sob bezposred-
nio wykonujacych niniejsze zamowienie;

e) zmiany kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze:



— kazda ze stron umowy uprawniona jest do zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych specjalistycznych oglaszany
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajacy wniosek
o waloryzacje¢ wzro$nie/spadnie o co najmniej 5 % w stosunku do wysokos$ci tego wskaznika w miesiacu
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

- maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to nie wigcej niz 1% w stosunku
do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 1 umowy;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem nie-
zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamen-
ty, Sciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczaso-
wych zatozeniach technologicznych lub materiatlowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych przez prawo
terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b) koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych z koniecznosci dostosowa-
nia zakresu zadania do powszechnie obowiazujacych przepisow prawa lub;

c) z brakiem mozliwosci prowadzenia robot na skutek obiektywnych warunkéw klimatycznych lub;

d) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisoéw k.c.;

) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy , przekazaniem przez Zamawiajacego terenu budowy

Wykonawcy;

f) wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;
g) innymi okoliczno$ciami niepowstatymi z winy Wykonawcy, lub
h) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot ;
i) konieczno$¢ zlecenia wykonania dodatkowych robot budowlanych, ktérych wykonanie ma wptyw na termin

realizacji robot objetych zamdwieniem podstawowym.

2.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja one wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do za-
mawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwier-
dzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaist-
niala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej
w dniu wejScia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany. Zmiana wysokosci wynagrodzenia nie moze rowniez
obowiazywac wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastgpujacych okresach:

— waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz , nie wcze$niej niz po uptywie 12 miesigcy od
dnia przedstawienia kosztorysu ofertowego. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, dostawy i
ustugi wykonane przed data ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowa miaty by¢ wykonane w tym
terminie, chyba ze opdznienie wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie potwierdzenie w dokumentacji bu-
dowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okre-
$leniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokolu koniecznos$ci — za-
twierdzonego przez zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i
uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z za-
strzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualiza-
cja 1 uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych
od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze
zmiang cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych specjalistycznych zwigzanych z realizacjg zamo-
wienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym za-
warl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow i kosztow zobowigzania podwykonawcy, , je-
zeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:



- przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
- okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

6. Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z
uzasadnieniem wskazujacym na wysokos$¢ wskaznika oraz przedmiot warto$¢ robdt podlegajacych waloryzacji ( niewy-
konanych do dnia ztozenia wniosku).

W przypadku wzrostu / spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust.1 pkt 1lit.e waloryzacja bedzie polegata na
wzroscie/ obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu ztozenia wniosku o nie wigcej 1% tgcznego wynagro-
dzenia brutto Wykonawcy.

8.Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15

Sita wyzsza

1. Zadna ze stron umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane jako sita wyzsza. Przez ,,Site Wyzszg”
rozumie si¢ zdarzenia, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdélnoSci: wojna, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie,
ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

2. W przypadku zaistnienia Sily Wyzszej strona, ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe
wywigzanie si¢ z jej zobowigzan niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 (siedem) dni, powiadomi druga
strong o takich okolicznos$ciach i ich przyczynie. Jednoczesnie strony zobowiazane sa, jezeli jest to praktycznie
uzasadnione, podjac¢ alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania umowy.

3. Po ustaniu Sity Wyzszej, strony niezwlocznie przystapia do realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§16
Rozstrzyganie sporow

1. Wszelkie spory powstale w trakcie i w zwigzku z wykonaniem umowy strony bgda si¢ staralty rozwigzywaé polu -
bownie pomig¢dzy sobg. Przy tym, strony dopuszczaja mozliwos¢ przeprowadzenia postgpowania mediacyjnego.

2. W przypadku, gdy rozwigzanie polubowne nie bedzie mozliwe lub nie nastapi w rozsadnym czasie, spory, w kto-
rych zawarcie ugody jest dopuszczalne, rozstrzygac¢ begdzie Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wybor arbitréw i prowadzenie postgpowania odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

3. Sadem powszechnym wtasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporow, ktdrych strony nie rozwigza w sposob
opisany w ust. 1 i 2, bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe

4. Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarza-
niem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktorych
administratorem danych jest Wojt Gminy Mykanow

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w RODO takze w za-
kresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

6. W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Pra-
wa zaméwien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw.

7. Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien umowy, w calosci lub w czgséci, nie wptynie na waznos¢ pozostatych
postanowien umowy. W takim wypadku strony zastapig postanowienia niewazne postanowieniami waznymi, ktore
odpowiadajg w najwigkszym mozliwym stopniu ich woli.

8. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac¢ drugg strong o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib
i danych kontaktowych.



9. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do
informacji publiczne;j.

10. Jezeli nie wskazano inaczej w umowie, wszelkie terminy oznaczone w dniach oznaczaja dni kalendarzowe.
11. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) program funkcjonalno-uzytkowy — zatacznik nr 1,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym-— zatacznik nr 2,

3) oferta wykonawcy — zatacznik nr 3,

4) wzo6r oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu zrealizowanych czgséci przedmiotu
umowy — zalacznik nr 4,

5) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu rozliczenia koncowego przedmio-
tu umowy — zalacznik nr 5,

12. Umowe sporzadzono W czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, W tym trzy
dla zamawiajacego i jeden dla wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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