Sprawa nr: IR.271.006.2024.SA Wzér umowy - zatacznik nr 2

zawarta W dniu ... r. w Klobucku, w wyniku przeprowadzenia rozpoznania
cenowego - zamowienie ponizej progu stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych — (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z p6zn. zm.), prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge polegajgca na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zwigzanych z przebudowa
odcinka ul. Strazackiej w Lobodnie, pomigdzy:

Gming Kiobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Ktobuck, NIP 5742055306 reprezentowang przez Burmistrza
Kilobucka Jerzego Zakrzewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwang w tresci umowy
,»lnwestorem”,

..................................................... , majgcym swojg siedzibe przy ul. ... W
..................................... reprezentowanym Przez .............cccccevevevennnee.. ZWaNymM wtresci umowy
"Inspektorem"

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.), przy realizacji
robot budowlanych zwigzanych z przebudowg odcinka ul. Strazackiej w tobodnie.

2. Zakres robot objetych nadzorem inwestorskim opisany jest dokumentacjg, przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapisami zawartymi bezposrednio w
SWZ, w postepowaniu o roboty budowlane, opublikowanym pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58dc66e8-a614-11ee-948d-82b0c04ef850

3. Jezeli w trakcie prowadzenia robét bedzie koniecznosé wykonania robot dodatkowych (bez wzgledu na

forme ich zlecenia), to roboty te podlegajg réwniez przedmiotowemu nadzorowi inwestorskiemu.

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie realizacji: 18.12.2024 r. przy czym przewiduje sie, ze roboty budowlane zostang
zakonczone w terminie do 18 listopada 2024 r, jednakze termin zakonczenia prac inspektora uptywa z
chwilg dokonania odbioru koricowego, spisania protokotu odbioru koricowego robdét i rozliczenia robot
budowlanych.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przeglgdéw gwarancyjnych z
wykonawcg robot budowlanych (raz w roku) — od dnia zakohczenia robét protokotem odbioru kohcowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jako$ci.
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3. Inspektor zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zawarcia niniejszej umowy takze
po uptywie terminéw okreslonych w ust. 1 z prawem do podwyzszenia wynagrodzenia Inspektora zgodnie
z § 6 ust. 2.

§3

Obowiazki Inspektora

1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowag, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umoéw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

3. Strony ustalajg, ze do szczegdtowych obowigzkdw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robot budowlanych, zwanego dalej ,Wykonawcg”, terenu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robdt, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg zgtoszen robét budowlanych i
STWIORB;

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora mogg mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przyszig eksploatacje;

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w zwigzku
z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach koniecznych
podejmowanie dziatan korygujgcych;

4) monitorowanie, kontrolowanie i nadzorowanie terenu budowy oraz prowadzonych robét budowlanych
pod katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia
wymaganej jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robét;

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego jak rowniez stwierdzenie gotowosci do
odbioru inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja
przedstawianych przez wykonawce roboét, kalkulacji cenowych, dokumentéw odbiorowych, jak réwniez
spisanie protokotu odbioru;

6) pomoc w sporzgdzaniu niezbednych dokumentéw w procedurze zwigzanej z dofinasowaniem zadania
inwestycyjnego;

7) przekazanie inwestorowi dokumentacji fotograficznej z realizacji rob6t budowlanych w terminie 2 dni od
ich wykonania oraz sporzgdzenie i przekazanie rozliczenia robét budowlanych po ich zakohczeniu w
terminie 7 dni od dnia odbioru kohcowego;

8) dokonywanie przegladdéw i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwaranc;ji
lub rekojmi.

4. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy, Inspektor wskazuje jako koordynatora realizacji

robot budowlanych — ... —tel .

5. Inwestor ustanawia ,zespot inspektorow” w sktadzie (osoby wskazane w formularzu ofertowym):

1) inspektor w branzy drogowej: ...........cocoiiiiiiiiiiiienn. —tel: ;
2) inspektor w branzy elektrycznej: .............ooooiiiii —tel: ;
3) inspektor w branzy sanitarnej: ..............ocoiiiiiin —tel:
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§4

Pozostate obowigzki Inspektora

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje na
siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;

2) zapoznanie sig z terenem inwestycji;

3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora, w tym:

a) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania robét w tym szczegdlnie
ich jakosci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz
potwierdzenia obecno$ci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych robo6t oraz usuniecia wad, a takze koncowego rozliczenia
finansowego i ilosciowego budowy;

d) kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej zamawiajacemu przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét, z zasiegnieciem w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;

5) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie cyklicznych rad budowy (co najmniej raz na dwa
tygodnie) oraz uczestnictwo w radach organizowanych bezposrednio przez Inwestora, przy czym rady
takie powinny by¢ organizowane w godzinach pracy Zamawiajgcego;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przed ich wbudowaniem, przy czym w razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczgcych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robét i Zzgdania od wykonawcy
robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zmiany
niewtasciwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdw i wyrobow niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidtowo$ci proceséw
technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w
sposéb mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy
do wstrzymania robot wigcznie, informujgc o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez
Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru, w tym kalkulacji cenowych sporzgdzonych przez
wykonawce robot;

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

10) nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,
przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla osob przebywajgcych na
terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

11) pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w
wyniku realizacji przedmiotu umowy;

12) przed wyznaczeniem terminu odbioru koncowego, ztozenie o$wiadczenia potwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie robét budowlanych i kompletno$ci dokumentacji odbiorowe;j;

13) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywania robét budowlanych (§ 3 ust. 3 pkt 7), przy
czym ustala sie nastepujgce wymagania Inwestora w tym zakresie:

a) czestotliwos¢ wykonania fotografii: raz w tygodniu oraz dodatkowo fotografie wszelkich robot
zanikajgcych wykonanych przez Wykonawce,
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b) dokumentacje fotograficzng nalezy przekaza¢ na nosniku lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie § 3 ust. 3 pkt 7.

§5

Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robot budowlanych na kazdym etapie wykonania umowy.
Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt
obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwlocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawcg, Inspektor powinien niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczgcej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w tej
sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ niezwtocznie
Inwestora.

4. 7 zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowg wynosi brutto ............... zi
53 (011 T N zt), w tym podatek VAT
w wysokosci: 23%, tj. ..coceciiiinanene. zh (Stownie: ... zh).
Wynagrodzenie netto Wynosi .......ccovevvenennn Zh(Stownie: ..o zh.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie, w sytuacji zmiany terminu wykonania robot
budowlanych o wiecej niz 30 dni, przy czym wartos¢ zmiany wynagrodzenia zostanie obliczona na
podstawie wzoru:

Zw = [(2 x Ld) - 30] x 25%

Zw — wartos¢ zmiany wynagrodzenia

Wy - wynagrodzenie brutto okre$lone w ust. 1

Ln - nominalna liczba dni pracy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1
Ld - liczba dni powyzej nominalnej liczby dni pracy) x 25%.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie:

1) faktury czesciowej wystawionej po wykonaniu co najmniej 50% robot budowlanych okreslonych przez
Wykonawce robo6t w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) faktury koncowej, wystawionej po dokonaniu przez Inspektora koncowego odbioru robot,
przedstawieniu dokumentu o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i przyjeciu przez Inwestora rozliczenia
robo6t budowlanych przedstawionego przez Inspektora.

4. Ztozenie Inwestorowi faktur w sposob niezgodny z ustaleniami zawartymi w ust. 3, nie bedzie stanowito
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podstawy do zaptaty wynagrodzenia umownego i spowoduje ich zwrot Inspektorowi bez ksiegowania.
5. Naleznosci wynikajgce z prawidtowo wystawionych faktur bedg ptatne w drodze przelewu, na rachunek

wskazany przez Inspektora, przy czym naleznosci wynikajgce z :

1) faktury czesciowej w terminie do 21 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi;

2) faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi.

§7

Waloryzacja wynagrodzenia umownego

W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
Inspektora, okreslonego w § 6 ust. 1, w wyniku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy, Strona ma prawo do zwrécenia sie do drugiej strony o waloryzacje wynagrodzenia umownego.
Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku
zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i kosztéw, co
strony identyfikowa¢ beda wskaznikiem Sredniorocznej inflacji na poziomie 6,6%, a ryzyka zwigzane z
normalng fluktuacjg cenowg i kosztowg weryfikowalng na podstawie w szczegdlnosci doswiadczen w
realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, w tym z wiadomymi wahaniami, czy
okresowymi spadkami, wzrostami okreslonych kategorii cen, kosztéw winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku
Inspektora i wkalkulowane w cene ofertows.

2. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak rowniez
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Inspektora zawartego
w Umowie.

3. Woynagrodzenie Inspektora bedzie waloryzowane w oparciu o wskaznik waloryzagji, ustalony na podstawie
komunikatéw Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie kwartalnego wskaznika cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych ogétem za trzeci kwartat 2024 roku w stosunku do pierwszego kwartatu 2024 roku.

4. Waloryzacja moze dotyczy¢ jedynie tej czesci wynagrodzenia, ktéra bedzie przystugiwata Inspektorowi w
zwigzku z pracg inspektora trwajgcg diuzej niz 6 miesiecy.

5. Strona ma prawo do wystgpienia o waloryzacje wynagrodzenia z zastosowaniem wspoiczynnika
waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 7, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z
realizacjg Umowy, przy tgcznym spetnieniu nastepujgcych przestanek:

1) wskaznik waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie wyzszy niz 4,0%;

2) Prezes Giéwnego Urzedu Statystycznego opublikowat kwartalny wskaznik cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych ogétem za trzeci kwartat 2024 roku

3) wniosek o waloryzacje jest odpowiednio uzasadniony poprzez okreslenie wptywu zmiany wysokosci
Wskaznika waloryzacji na koszt wykonania zamodwienia na podstawie sporzgdzonych szczegétowych
obliczen proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia oraz dokumentéw potwierdzajgcych dokonane
obliczenia;

4) waloryzacja obejmuje ustugi, ktérych wykonanie rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia, o
ile rozpoczecie wykonania ustugi rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia zgodnie z Umowag
lub z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

6. Jesli obliczenia, informacje i dokumenty przedstawione przez Strone zadajgcg waloryzacji sg
wystarczajgce, Strony zobowigzane sg do zawarcia stosownego aneksu w terminie 15 dni od dnia
otrzymania wniosku wraz z kompletem informacji i dokumentéw. Zmiana wynagrodzenia nastepuje od dnia
zawarcia aneksu do Umowy.

7. Warto$¢ wspofczynnika waloryzacji wynagrodzenia Inspektora bedzie rowna réznicy pomiedzy
wskaznikiem waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, a poziomem 4,0% okreslonym w ust. 5 pkt 1.

8. taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Inspektora, jakg dopuszcza Inwestor w efekcie

5
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10.

zastosowania postanowien dotyczgcych waloryzacji wynagrodzenia, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1.

Kazdorazowo dokonujgc waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowa, Inspektor zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym dokonanym zmianom, o ktérych mowa w ust. 1-4, stosownie do przepisu w art. 439 ust.
5 ustawy Pzp.

W zakresie w jakim zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi wynikajgca ze zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy nie jest objeta postanowieniami niniejszego lub
innych paragraféw Umowy, Strony przyjmujg, ze wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia wszelkie
wzrosty i spadki cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy przez Inspektora.

§8

Kary umowne

. Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujace kary umowne:

1)  z tytutu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Inspektor - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego netto;

2) z tytutu braku rzetelnej weryfikacji dokumentacji odbiorowej - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
brakujgcy, wymagany dokument;

3) z tytulu braku rzetelnej weryfikacji robét, na skutek czego doszto do zastosowania urzadzenia,
materiatu, wyrobu, niezgodnych z warunkami zamdéwienia - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto;

4) z tytutu braku dokumentaciji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 - w wysokosci 500,00 zt
za brak fotografii z kazdego okresu, w ktérym wystepowata koniecznos¢ ich wykonania zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 13;

5) z tytutu nieterminowego przekazania dokumentaciji fotograficznej lub rozliczenia robot budowlanych
po ich zakohczeniu - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytutu braku organizowania cyklicznych narad - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku
narady;

7)  z tytutu ujawnienia wad robét budowlanych w terminie 30 dni od odbioru korncowego, w sytuacji, gdy
Inspektor nie bedzie w stanie wykazaé Inwestorowi, ze powstanie wady nastgpito po terminie
odbioru koncowego - w wysokosci 100,00 zt za kazdg ujawniong wade;

8) z tytulu naruszenia obowigzku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy stosownie do § 7 ust. 9 —
w wysokos$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

9) z tytulu braku realizacji obowigzku wynikajgcego z § 3 ust. 3 pkt 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych obcigzajgcych Inspektora z tytutéw okreslonych w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego netto.

Inwestor ma prawo potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Inspektora, na co Inspektor wyraza
zgode.

Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach Kodeksu ccywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;.
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§9

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy

1. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogg by¢ przeniesione na rzecz 0osob trzecich wytgcznie za zgoda
obu stron.

2. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:
1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa moze zostal rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawca. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zgdania wynagrodzenia lub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robd6t budowlanych, nie powoduje konieczno$ci wprowadzenia
Zmiany umowy.

§10
Postanowienia koncowe

1. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dla
Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;.

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a dwa
Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



