



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mierzow.pl
tel. 74 30 30 188

Mieroszów, 01.02.2024 r.

BR.271.57.2023

Zamawiający:
Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: *Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład*

Pytanie 1:

W jaki sposób rozliczne są płatności w rozumieniu umowy? Czy są to 3 transze- a co za tym idzie, przez Wykonawcę wystawiane są tylko trzy faktury? Czy rozliczenia następują na podstawie protokołów zaawansowania prac dla poszczególnych etapów, które Wykonawca może podzielić na mniejsze podetapy realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym do postępowania projektem umowy planowane są trzy płatności tzn. Wykonawca wystawi trzy faktury. Każda z tych faktur może zostać wystawiona po osiągnięciu zaawansowania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego – na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego ogólnego do zamwienia będącego załącznikiem nr 13 do SWZ w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca może podzielić prace na mniejsze podetapy, jednak ilość i wartość płatności pozostaje taka jak zostało to ujęte w projekcie umowy co wynika z warunków dofinansowania zadania.

Pytanie 2:

Jaka jest maksymalna ilość faktur, które Wykonawca może wystawić Zamawiającemu w 2024 roku?

Odpowiedź:

W 2024 roku planowane są dwie płatności.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński