Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ' POLS KI
Program Inwestycji Strategicznych “ &

Wschowa, dnia 23-04-2024r.

RZP.271.10.2024
WYJASNIENIE TRESCI SWZ NR 3

MODYFIKACJA SWZ NR 3

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym, pn.

Remont ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagielloniskiej

na Osiedlu Jagiellonéw we Wschowie.

Dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2023r., poz. 1605 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiajacy udziela odpowiedzi
na ztozony w dniu 18-04-2024r. wniosek o wyjadnienie tresci SWZ.

Pytania do przetargu pn.: ,Remont ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta
Starego i Jagiellonskiej na Osiedlu Jagiellonéw we Wschowie”

Pytanie nr 1.

86 ust. 6 pkt 1) Umowy: ,zaliczka w wysokosci 9,09 % (minimalna
wysokos¢ wkiadu wlasnego zamawiajacego) wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2, na podstawie faktury zaliczkowej ptatnej w
terminie 14 dni od jej otrzymania, na numer konta bankowego,
znajdujqcego sie na , biatej liscie podatnikéw” [*] prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na ktére nalezy przelaé
zaliczke.” oraz 87 ust. 2 punkt 2) Umowy: ,Zamawiajacy dokona
ptatnosci (w formie zaliczki) ze Srodkéw z udziatu wlasnego w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej i
dostarczonej Zamawiajacego faktury zaliczkowej”. Wnosimy o
ujednolicenie zapiséw umownych i doprecyzowanie w jakim terminie od
dnia otrzymania faktury zaliczkowej Zamawiajacy dokona zaptaty za w/w
fakture.

Odpowiedz:

Zamawiajacy ujednolica termin ptatnosci zaliczki:
§6 ust. 6 Umowy otrzymuje brzmienie:
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1)zaliczka w wysokoséci 9,09 % (minimalna wysoko$¢ wktadu wiasnego
zamawiajgcego) wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, co odpowiada kwocie, o
ktérej mowa w ust. 2 lit. a), na podstawie faktury zaliczkowej ptatnej w terminie
30 dni od jej otrzymania, na numer konta bankowego, znajdujacego sie na ,biatej
liscie podatnikéw"* prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na
ktére nalezy przela¢ zaliczke. Wykonawca potwierdza na piémie fakt otrzymania
zaliczki.
2)faktura czesciowa w wysokosci pozostatego wktadu wtasnego zamawiajacego,
co odpowiada kwocie, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b) (dotyczy tylko jesli kwota
oferty bedzie wyzsza, niz kwota dofinansowania i deklarowany wktad wtasny),
3)faktura koncowa w wysokosci do 90,91% wynagrodzenia okreslonego ust.2,
co odpowiada wysokosci kwoty okreslonej w ust. 2 lit. ¢) ptatna w terminie do 30
dni od daty zakonczenia zadania, na podstawie odbioru koficowego robét oraz
ztozonej w siedzibie Zamawiajacego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy
czym faktura winna zosta¢ ztozona niezwlocznie po zakonczeniu odbioru
koncowego. Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie
podzielonej ptatnosci? na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: .......ccccovvvevieeciecce ,
Nr rachunku: .......ccoeeiiieene,

Pytanie nr 2.

§6 ust. 6 pkt 2) Umowy: ,faktura czesciowa w wysokosci
pozostatego wkiadu wtasnego zamawiajacego (dotyczy tylko jesli
kwota oferty bedzie wyzsza, niz kwota dofinansowania

i deklarowany wkiad wtasny)”

Wnosimy o okreslenie terminu ptatnosci faktury czesciowej.

Odpowiedz:

~Zamawiajgcy dokona pfatnosci faktury czesciowej w wysokosci
pozostatego wkiadu wtasnego zamawiajgcego ( dotyczy tylko jesli
kwota oferty bedzie wyzsza niz kwota dofinansowania i
deklarowany wkitad wiasny” w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidfowo wystawionej i dostarczonej Zamawiajgcego faktury”.

Pytanie nr 3.

Projekt Umowy w §6 ust. 5 lit. s.: ,Wynagrodzenie ryczaftowe
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci

! Dotyczy podatnikow VAT czynnych,

2 Dotyczy faktur na ktdrych widnieje kwota VAT.
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(lecz nie ograniczajgc sie do): (...) s. ewentualne koszty wykbnama_
na budowie prototypu préobek zastosowanych rozwiazan,
systemow, uzytych materiatéow.” Z uwagi na wymagani Zamawiajacego
uwzglednienia w cenie ryczattowej prototypu probek zastosowanych
rozwigzan, systeméw, uzytych materiatbw wnosimy o przedstawienie
szczegOtowych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonywania
prototypu prébek rozwigzan, prototypu systemoéw, prototypu uzytych
materiatéw oraz uzupetnienie zataczonego do dokumentacji przetargowej
Przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla zapisy §6 ust. 5 lit. s.: ,Wynagrodzenie
ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w
szczegdlnosci (lecz nie ograniczajac sie do): (...) s. ewentualne
koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych
rozwigzan, systemow, uzytych materiatéw.”

Pytanie nr 4.

Projekt Umowy w §18 ust. 3 pkt 1): ,,3. Pozostate zmiany: 1) Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 23
niniejszej umowy;” Umowa nie zawiera §23. Wnosimy

o odpowiednig modyfikacje Projektu Umowy tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla z zapisow umowy , 3. Pozostate zmiany: 1)
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w
§ 23 niniejszej umowy;"”

Pytanie nr 5.

Wnosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej decyzji zezwalajacej
na realizacje robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w Zataczniku nr 11 przesyta Zaswiadczenie nr
S0B.6743.53.2024 z dnia 22-03-2024r. o0 niewniesieniu sprzeciwu do
zgtoszenia Gminy Wschowa polegajacych na remoncie nawierzchni drég
gminnych ul. Krélowej Jadwigi,

ul. Zygmunta Starego oraz ul. Jagielloriskiej na os. Jagiellonéw we
Wschowie, wydanego przez Staroste Wschowskiego.
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Pytanie nr 6.

Wnosimy o wskazanie lokalizacji projektowanego scieku drogowego
korytkowego do wbudowania zgodnie z poz. 29 i 30 Przedmiaru Robdt.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zataczniku nr 12 przesyta Plan sytuacyjny. Sciek drogowy
korytkowy znajduje sie na poszerzeniu ulicy Krélowej Jadwigi.

Pytanie nr 7.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o SST.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada szczegodtowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. Zamawiajacy w dniu 18-04-2024r. przestat

wraz z Modyfikacjg tresci SWZ nr 2 z dnia 18-04-2024r. Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB).

Pytanie nr 8.
Prosimy o zataczenie do dokumentacji przetargowej Projektu SOR.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia statej organizacji ruchu.

. Zamawiajacy modyfikuje tres¢ Zatacznika nr 8 do SWZ:
w § 6.Wynagrodzenie dopisuje sie ponizsze:

w pkt. 2 (...) ktérej:

a)kwota............ odpowiada deklarowanemu udziatu wiasnemu (minimalny
procentowy udziat wtasny w realizacji inwestycji 9,09%)
b)kwota............ .odpowiada wktadowi wlasnemu Zamawiajgcego ponad

deklarowany udziat wtasny (dotyczy tylko wtedy, jesli kwota oferty
bedzie wyzsza, niz kwota dofinansowania i deklarowany wktad
wtasny),

c) kwota.......... odpowiada maksymalnej kwocie promesy

w § 6.Wynagrodzenie wykresla sie zapis: pkt.5 s
ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych

rozwigzan, systemow, uzytych materiatow.

w § 6.Wynagrodzenie dopisuje sie w ponizsze
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w pkt. 6.

Rozlicznie finansowe za wykonane robot bedzie odbywato sie w nastepujacy
sposoéb:

1) zaliczka w wysokosci 9,09 % (minimalna wysokos$¢ wktadu witasnego
zamawiajgcego) wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, co odpowiada kwocie,
o ktérej mowa w ust. 2 lit. a), na podstawie faktury zaliczkowej ptatnej w
terminie 30 dni od jej otrzymania, na numer konta bankowego,
znajdujacego sie na ,biatej liscie podatnikow” prowadzonej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, na ktére nalezy przelaé¢ zaliczke.
Wykonawca potwierdza na pismie fakt otrzymania zaliczki.

2) faktura czesciowa w wysokosci pozostatego wkitadu wtasnego
zamawiajgcego, co odpowiada kwocie, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b)
(dotyczy tylko jesli kwota oferty bedzie wyzsza, niz kwota dofinansowania i
deklarowany wktad witasny),

3) faktura koncowa w wysokosci do 90,91% wynagrodzenia okreslonego
ust.2, co odpowiada wysokosci kwoty okreslonej w ust. 2 lit. c) ptatna w
terminie do 30 dni od daty zakoriczenia zadania, na podstawie odbioru
koncowego robét oraz ztozonej w siedzibie Zamawiajgcego, poprawnie
wystawionej faktury VAT, przy czym faktura winna zostac ztozona
niezwtocznie po zakonczeniu odbioru koricowego. Platno$é za fakture
bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci* na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: .........cccccovvvevceeiiienen, ;

Nr rachunkis coonomanmnmmnmns

w § 6.Wynagrodzenie, w pkt. 9 zmienia sie:

(...) Srodki te przekazywane sg Zamawiajacemu w oknach ptatniczych. W sytuacji
dokonania przez Zamawiajacego wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie
wskazanym w ust. 6. pkt.3 na skutek niezaleznych od Zamawiajgcego opdznien
w przekazaniu przez BGK srodkow z Funduszu, Wykonawca oswiadcza, iz nie
bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

w § 6.Wynagrodzenie, w pkt. 15 zmienia sie:
W przypadku opoznienia w zaptacie wynagrodzenia - WYKONAWCA
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w

transakcjach handlowych z zastrzezeniem ust. 9.

w § 7.Rozliczenie robdt, w pkt. 2 zmienia sie:

2 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.

4 Dotyczy faktur na ktorych widnieje kwota VAT.
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Zamawiajgcy dokona ptatnosci (w formie zaliczki) ze $rodkéw z udziatu wiasniego.
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej i dostarczonej
Zamawiajacego faktury zaliczkowej.

w § 16 Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji, w pkt.14 zmienia sie

W przypadku niewywigzywania sie z termindéw usuniecia wad/usterek, o ktorych
mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy za kazdy rozpoczety dzier zwioki, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek.

w & 18.Zmiany postanowien umowy wykresla sie pkt.

1. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 23
niniejszej umowy;

III. Zamawiajgacy modyfikuje tres¢ Zatgcznika do SWZ:

Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert .
Rozdziat X - Termin zwigzania oferta
ust. 1.

Byto:

1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 25-
05-2024r.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu skladania ofert.

Jest:

1.Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 29-
05-2024r.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

Rozdziat XII. Sposob oraz termin skladania i otwarcia ofert .

Byto:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformie
zakupowej pod
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adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcia/909828 do dnia 26-
04-2024r., do godz. 13:00.

1. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania
ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert, tj. 26-04-2024 r., o godz. 13:30.

Rozdziat XII - Sposéb oraz termin skiadania i otwarcia ofert
ust. 1i 8

Jest:

Rozdziat XII. Sposéb oraz termin skladania i otwarcia ofert .

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na
platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/909828 do dnia 30-04-
2024r., do godz. 13:00.

2. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania
ofert, nie pozniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynagt termin
sktadania ofert, tj. 30-04-2024 r., o godz. 13:30.

Z powazaniem

Z up. Burmistrza MlaSt'alGi"ILfFﬁF'\‘ 2

r 1(,(1‘1{‘}/
(-) Edyta Stancza%&fﬂ?,wﬁ o
Kierownik Referatu Zamoéwien Publicznych
Zatgczniki:

1.SWZ po zmianie z dnia 23-04-2024r.

2.Projekt umowy po zmianie z dnia 23-04-2024r. - Zatgcznik nr 8 do SW2Z.
3.Zatacznik nr 11 - Zaswiadczenie nr SOB.6743.53.2024 z dnia 22-03-
2024r.

4.Zatacznik nr 12 - Plan sytuacyjny (z zaznaczeniem projektowanego
scieku drogowego korytkowego)






