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Załącznik Nr 8 do SWZ  

 
Projektowane postanowienia umowy. 

 
zawarta w dniu  ................. w Główczycach, pomiędzy: 
Gminą Główczyce 76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8, 
zwaną dalej w tekście “Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Główczyce – Danutę May 
przy kontrasygnacie   

Skarbnika Gminy  Główczyce – Marioli Barna 

a  
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
.................................................................................... 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w ramach zadania pn. .: 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach”, w ramach programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.”Nr sprawy ZP.271.12.2023 
zwanego w dalszej części postępowaniem, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację 
zamówienia o następującej treści, zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą: 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj wykonane w 
ramach zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, 
2) realizację robót budowlanych na podstawie uzyskanych stosownych pozwoleń, 
3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja stanowiąca załączniki od 
nr 1 do nr 1.20 do SWZ w tym między innymi: 
1) opis przedmiotu zamówienia, 
2) program funkcjonalno-użytkowy, 
3) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-00 Wymagania Ogólne, 
4) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-01Roboty geodezyjno-

kartograficzne, 
5) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-02 Roboty rozbiórkowe, 
6) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-03 Roboty ziemne, 
7) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-04 Roboty drogowe, 
8) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-05 Roboty betonowe i 

murowe, 
9) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-06 Roboty montażowe, 
10) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-07 Roboty 

wykończeniowe, 
11) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-08 Wyposażenie 

technologiczne, 
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12) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-09 Instalacje 
technologiczne i sanitarne, 

13) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-10 Sieci technologiczne i 
sanitarne, 

14) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-11 Roboty elektryczne, 
15) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-12 AKPiA, 
16) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-13 Zieleń, 
17) koncepcja – modernizacja oczyszczalni ścieków w Główczycach wraz z 

modernizacją głównej przepompowni ścieków przy ulicy Skórzyńskiej. 
i pozostałe stanowiące załączniki do umowy.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie 
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy. 

6. Roboty budowlane muszą być wykonane w oparciu o obowiązujące przepisy, normy 
oraz  na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

7. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych edycja druga. 

8. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z 
Zakładem Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o. o. w przedmiocie utrzymania 
ciągłości pracy i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Główczycach. 

9. Dokumentacja projektowa będzie uzgadniana i będzie podlegała akceptacji przez 
inżyniera kontraktu/inspektora nadzoru. 

 
§ 2. 

Termin realizacji 
Termin wykonania zamówienia ustala się na 710 dni od daty podpisania umowy. 

 
§ 3. 

Wykonawcy i Podwykonawcy 

1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać przedmiot umowy osobiście, jednakże 
dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego na wykonanie danej części robót 
budowlanych przez wskazanego podwykonawcę na warunkach określonych w § 3. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3; 
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3)  zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4 zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 4uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził 
obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
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zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

19. Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej ważności wymagają formy pisemnej; 
20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające 
będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

21. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

§ 4. 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej  i 

przepisami prawa, 
2) wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji 

robót budowlanych dostarczyć dokumenty umożliwiające zgłoszenie rozpoczęcia 
robót w szczególności oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy wraz z kopią wymaganych uprawnień budowlanych, 

3) wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni przed podpisaniem umowy do 
dostarczenia harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji poszczególnych 
etapów wynikających z zakresu niniejszej umowy. Zamawiający w terminie 7 dni 
zaakceptuje przedłożony harmonogram rzeczowo finansowy. 
W przypadku braku akceptacji Wykonawca w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego dokona poprawek w przedmiotowym harmonogramie. 

2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot 
umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki 
wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz ograniczeniami 
wynikającymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejących działalności na terenie 
prowadzonych robót budowlanych.  

4. Wszystkie działania w trakcie budowy będą prowadzone przez Wykonawcę w sposób 
jak najmniej uciążliwy, tak by nie stwarzać utrudnień dla użytkowników obiektu objętego 
inwestycją oraz utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych. Wszelkie 
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koszty związane z tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę, który 
zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania prowadzonych robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

6. W przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy 
Wykonawca zorganizuje zaplecze robót poza terenem budowy we własnym zakresie i 
na własny koszt. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia i 
jest odpowiedzialny z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie budowy 
lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 
odpowiedzialności Zamawiającego.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie mogą być 
spowodowane błędem w wykonawstwie lub z winy pracownika na szkodę kogokolwiek 
uczestniczącego lub nieuczestniczącego w przedmiocie umowy. Wykonawca 
zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami i działaniami, jakie mogłyby 
zostać przeciw niemu podjęte wskutek naruszenia umowy przez Wykonawcę w 
jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub podległym jego kompetencji. 

9. Wykonawca zapewni stałą ochronę obiektów, materiałów i urządzeń w obrębie terenu 
budowy w celu zapobieżenia wypadkom pracowników, a także kogokolwiek zarówno 
zatrudnionego przy jakiejkolwiek pracy na terenie budowy, jak również osób 
niezatrudnionych na terenie budowy. 

10. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu 
umowy powinny być fabrycznie nowe (bez cech używalności), dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego deklaracji 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla 
materiałów używanych do realizacji zamówienia. 

12. Wykonawca winien używać materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie dla 
potrzeb przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek wad 
fizycznych materiałów, winien on o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego. Wykonawca nie może używać dla potrzeb niniejszej umowy 
jakichkolwiek materiałów, w odniesieniu do których stwierdził wystąpienie wad. 

13. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z wykonywaniem robót będą ponoszone 
przez Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia 
mediów niezbędnych do realizacji robót. 

14. Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania 
robót przewidzianych niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą(w tym kierownika 
budowy oraz kierownika robót budowlanych). W przypadku zmiany osoby pełniącej 
funkcję kierownika budowy/robót powinna ona spełniać wymagania określone w SWZ 
i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawców zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących 
wszystkie prace w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z). Obowiązek ten 
dotyczy osób, które wykonywać będą następujące czynności: roboty przygotowawcze, 
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rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe, wykończeniowe, sanitarne i montażowe w 
zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

16. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 15 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

w/w wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

17. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w umowie 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania, 
3) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

18. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 9 umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności.  

19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania robót 
wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność swych 
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przedstawicieli, pracowników i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie 
z niniejszą umową. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu 
wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisów oraz jest zobowiązany 
do zapewnienia Zamawiającemu pełnej bezszkodowości oraz zwolnienia z wszelkiej 
odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takiego wypadku. 

21. Wykonawca podejmie wszelkie działania, aby chronić środowisko (zarówno na terenie 
budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi wynikające 
z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

22. Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, sporządzić dokumentację 
powykonawczą wraz z kosztorysem różnicowym w dwóch egzemplarzach, którą 
przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia robót do odbioru. 

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za aktualność wszelkich dokumentów i 
uzgodnień związanych z realizacją robót. 

 
§ 5. 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający w terminie 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę lub dokonania Zgłoszenia rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym przekaże 
Wykonawcy protokolarnie teren budowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu 
ustalonych w umowie warunków.  
3. Czynności odbiorowe robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą 
przez inspektorów nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy tak, aby nie 
hamować postępu robót. 
4. Wyznaczenie terminu odbioru - w terminie 7 dni od wpływu pisma zgłaszającego 
wykonanie robót.  

§ 6. 
Nadzór 

1. Nadzór nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego pełnić będzie powołany inspektor nadzoru inwestorskiego lub inżynier 
kontraktu.  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inżynier kontraktu działa w granicach 
umocowania określonego w odrębnej umowie. 

 
§ 7. 

Wynagrodzenie za przedmiot  umowy i warunki płatności. 
1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 

kodeksu cywilnego, za przedmiot umowy wynosi: 
cena netto: ……………………..zł  
+ podatek VAT (23%), tj. ……………………..zł  
cena brutto: …………………….. zł 
(słownie brutto: ………………………………………………………………) 

2. Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi w następujący sposób: 
Wykonawca wystawi faktury VAT; 
1) I płatność: w wysokości wkładu własnego Zamawiającego po zakończeniu 

ustalonego z wykonawcą etapu prac inwestycji na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o protokół odbioru częściowego 
przedmiotu umowy, 

2) II płatność – I transza dofinansowania do 50 % kwoty dofinansowania po 
zakończeniu ustalonego z Wykonawcą I etapu prac inwestycji na podstawie faktury 
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VAT wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o protokół odbioru częściowego 
przedmiotu umowy, 

3) III płatność - II transza dofinansowania w wysokości pozostałej kwoty 
dofinansowania po zakończeniu inwestycji na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę, w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Rozliczenie końcowe robót budowlanych po wykonaniu całości prac związanych z 
budową i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Podstawą zapłaty będzie 
otrzymana przez Zamawiającego faktura wraz z protokołem odbioru robót 
budowlanych i pozwoleniem na użytkowanie. 

4) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty uwarunkowana jest rozliczeniem się 
Wykonawcy z podwykonawcami. W przypadku wykonania części zamówienia przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, do wystawionej faktury VAT 
Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie podwykonawców i dalszych 
podwykonawców potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia. 
Oświadczenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w danym 
okresie wynagrodzeń wynikających z umów o podwykonawstwo; 

5) zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo 
wystawionej faktury; 

6) Zamawiający zastrzega sobie dopuszczalność zmiany sposobu rozliczania Umowy 
lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn 
organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na 
skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania.  

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z wyznaczonym zakresem, w tym 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia, m.in. koszty dotyczące wszelkich prac 
przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania 
zaplecza budowy, dozorowania budowy, a także podatek VAT. 

4. Dla zapewnienia należytej jakości i terminowości wykonywanych robót Wykonawca 
wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej "gwarancją 
wykonania", które zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie 
………………….w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, w jednej z form określonych w 
art. 450 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

6. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynosząca 30% wysokości zabezpieczenia. 

7. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 6 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji w zależności od tego który okres 
będzie dłuższy. 

8. Faktura powinna być wystawiona na Gminę Główczyce, ul. T. Kościuszki 8,76-220 
Główczyce, NIP 839-21-45-446. 

9. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego 
należnego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich 
zobowiązań wynikających z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem 
wykonane z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych 
dodatkowych świadczeń od Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, 
wydatków lub nakładów. 
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11. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w sytuacji zawarcia umów 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z §3, uwarunkowana jest 
przekazaniem Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem od 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia 
wynikającego z zawartych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 
Wykonawca załącza protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Otrzymane dokumenty będą podstawą 
dla Zamawiającego do dokonania wypłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy 
Wykonawcy. 

12. Rachunek bankowy nr ………………………………….. podany przez wykonawcę jest 
rachunkiem zgłoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników 
VAT – Biała Lista Podatników. Płatność będzie odbywała się za pomocą mechanizmu 
podzielonej płatności (Split Payment). 

13. Wykonawca może złożyć fakturę w formie ustrukturyzowanej Platformie 
Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl 

14. Inwestycja realizowana jest zgodnie ze złożonym przez Gminę Główczyce wnioskiem 
oraz WSTĘPNĄ PROMESĄ dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/9042/Polski 
Ład - zwanego dalej „Programem” na zasadach określonych w Uchwale Rady Ministrów 
nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z 
dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 
października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu drugiej 
Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.  

15. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w 
niniejszej umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we 
wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w ust. 14 i tym samym 
Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu 
zawierającego zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi środków pieniężnych 
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego).  
 

§ 8. 
Zmiany postanowień Umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, 
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy po 
udokumentowaniu przez Wykonawcę w następujących okolicznościach: 

1) zmiana terminów wykonania Umowy: 

1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały 
niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w przypadkach 
wystąpienia:  

a) klęsk żywiołowych, 

b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną, sztuką 
budowlaną i wiedzą techniczną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu 
technologicznego, a także uniemożliwiających przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów;  

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, 

e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;  

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności:  

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;  

1.4) w przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany 
dotyczącej wykonania prac dodatkowych lub zamiennych; 

1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów 
administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów 
administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 
lub użytkowników obiektów lub gruntów związanych z inwestycją, które 
spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie lub prowadzenie 
robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane 
lub zmienione po zawarciu Umowy, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 
regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania 
przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji;  

1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo 
życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 
nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania 
robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania 
lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy; 

1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 
innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione 
przez Wykonawcę opóźnienie; 

1.8) kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi; 
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1.9) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu 
epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym 
pomiędzy Rosją a Ukrainą spowodowały niezawinione przez Wykonawcę 
opóźnienie;  

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 
Przy czym Wykonawca winien odpowiednio udokumentować zaistniałe okoliczności z 
wiarygodnych źródeł. 
 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1) powodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych 
kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów 
technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 
zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów 
budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub 
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie 
kosztów wykonania robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu Umowy, 

e) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
(m.in. technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 
niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 
założeniach, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych, 

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez 
organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

i) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań (m.in. technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu 
na zmiany obowiązującego prawa, 
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j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 
nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania 
robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania 
lub zmniejszenia zagrożenia, 

k) kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi; 

l) zmiany związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą.  

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) 
ppkt 2.1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia możliwa jest w szczególności w 
następującym zakresie: 

 zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, 

 zmiana materiałów i technologii wykonania robót, 

 zmiana lokalizacji budowanych urządzeń, 

 zmiana zakresu robót objętych Umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie, 

 zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub 

 zmiana wysokości wynagrodzenia.  
 

2.2) zmiana osób wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy których 
wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki 
określone w SWZ, według polityki kadrowej wykonawcy.  

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT lub podatku akcyzowego, 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 
obowiązku podatkowego itp., 

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez 
Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy wraz ze 
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż rezygnacja 
nie może dotyczyć więcej, niż 20 % Przedmiotu Umowy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, 
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy 
zgodnie z SWZ, 

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót 
lub usług lub dostaw, 

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z 
zawarciem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

i) zmiana wysokości wynagrodzenia w następstwie: 

 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, 
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 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych;  

j) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej 
na niezgodności treści Umowy z Ofertą; 

k) zmiana wysokości środków finansowych przewidywanych do przeznaczenia 
przez Zamawiającego w danym roku kalendarzowym na realizację 
Przedmiotu Umowy w związku ze stopniem zaawansowania wykonania 
Umowy przez Wykonawcę lub zmianą możliwości finansowych 
Zamawiającego.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w przypadkacho którym mowa 
w art. 439 PZP, na następujących zasadach: 

1) Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy wartość 
wskaźnika, o którym mowa w pkt 6), zmieni się co najmniej w zakresie określonym 
w pkt 13), jednak żądanie zmiany może zostać złożone drugiej stronie nie 
wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

2) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego 
miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym limit określony w pkt 13) zostanie 
osiągnięty, przypadającego nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, a kolejne zmiany wskaźnika waloryzacji będą się odbywać co 
najmniej po upływie trzech pełnych miesięcy od miesiąca, w którym poprzednio 
ustalono wskaźnik; 

3) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 
pozostałe do wykonania po dacie złożenia drugiej stronie zgodnego z umową 
żądania zmiany wynagrodzenia; 

4) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze 
zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne; 

5) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 
wykonane w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu wynagrodzenie 
nie będzie ulegało dalszym zmianom; 

6) waloryzacja będzie się odbywać:  

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - w oparciu o różnicę pomiędzy bieżącą 
wartością wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 1) OGÓŁEM 
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, opublikowanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. ostatnią znaną wartością 
tego wskaźnika opublikowanego najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie 
zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia), a ostatnią znaną 
wartością odpowiedniego wskaźnika opublikowanego najpóźniej w dniu 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, 
gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą miały inne, 
najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - w oparciu o różnicę pomiędzy bieżącą 
wartością wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 1) OGÓŁEM 
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, opublikowanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. ostatnią znaną wartością 
tego wskaźnika opublikowanego najpóźniej w dniu złożenia drugiej stronie 
zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia), a wartością, która 
stanowiła bieżącą wartość wskaźnika przy poprzedniej waloryzacji. W 
przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą 
miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 
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7) obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy nastąpi wg. wzoru:  
 

Kw=Kp * (WN-WO)/100 + Kp 
gdzie:  
Kw – kwota po waloryzacji  
Kp – kwota przed waloryzacją  
WN –bieżący wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (tablica nr 1) 
OGÓŁEM w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego  
WO – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (tablica nr 1) OGÓŁEM:  
a) w przypadku pierwszej waloryzacji – ostatni znany wskaźnik opublikowany 

najpóźniej w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w odniesieniu do roku poprzedniego; 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji – stanowiący bieżący wskaźnik przy 
poprzedniej waloryzacji; 

8) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 
Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 10 % 
wynagrodzenia ofertowego; 

9) zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje 
roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP; 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z 
zastosowaniem niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 
miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do 
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje 
się odpowiednio; 

11) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1, 
szczegółowego sposobu wyliczenia, o którym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowanej 
zgodnie z powyższymi zasadami tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego, a 
Zamawiający ma prawo jej weryfikacji; 

12) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego 
oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy; 

13) strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy wartość 
bezwzględna wskaźnika, o którym mowa w pkt 6), wyniesie co najmniej 2%.  

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) 
lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 
technologii robót, jak również zmiany lokalizacji robót, zmiana zakresu robót objętych 
Umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakończenia 
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokości wynagrodzenia. 

4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku 
akcyzowego dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie 
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w treści aneksu. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 możliwa jest również, 
powiązana ze zmianą terminu, sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, 
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokości 
wynagrodzenia. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 
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7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 
postanowień Umowy, które nie dotyczą treści Oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

8. Nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 
zmiana nr rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, 

3) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego robót nie powodująca zmiany 
terminu realizacji Umowy, 

4) zmiana osób wskazanych w § 18 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. 

9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w 
przypadku: 

1) zmiany terminu – do przedłożenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót uwzględniającego przewidywane opóźnienie w wykonaniu 
umowy; 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia – do przedłożenia szczegółowego sposobu 
wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w tym wpływu 
zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokość wynagrodzenia.  

10. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.  

11. Zmiany Umowy nie mogą modyfikować ogólnego jej charakteru. 

12. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.  

 
§ 9. 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 
1. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej lub wiedzy technicznej, dla zakresu robót objętych Przedmiotem Umowy 
będzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się konieczność 
wykonania robót dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca 
obowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z 
uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na 
termin wykonania robót, a także wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 
dni od wystąpienia takiej konieczności. 

2. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną 
propozycję, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta:  
1) przyspieszy ukończenie; 
2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji 

robót, 
3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót, 
4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku  

wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływ na 
termin wykonania robót, a także wynagrodzenie należne Wykonawcy.  

3. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robót dodatkowych, zamiennych i 
zaniechanych wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności 
zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

4. W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy (z 
zastrzeżeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzone 



Przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach – ZP.271.12.2023 

 

16 

 

przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy według 
wskazanego poniżej pierwszeństwa: 
1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla 

poszczególnych pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 Umowy, o 
ile dane rodzaje robót w nim występują, 

2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów 
pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych, niż średnie ich wartości dla 
najbardziej aktualnego i dostępnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz 
robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika 
Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia 
danego kosztorysu. 
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż 
średnie ceny wg najbardziej aktualnych i dostępnych cenników 
Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, przy czym pierwszeństwo mają ceny 
materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników 
producentów zawartych w przywołanych publikacjach.  

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 
sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony 
na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których 
przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego 
okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów 
pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.  
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, 
koszt tych robót/ usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur 
dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest 
ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty 
pośrednie, koszty ogólne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie 
wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W 
przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż 
wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości 
ustalone przez Zamawiającego.  

5. W przypadku ograniczenia zakresu robót, wysokość obniżenia wynagrodzenie 
ustalona zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez 
Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa:  
1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla 

poszczególnych pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 Umowy, o 
ile dany rodzaj robót w nim występuje, 

2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie KNR z zastosowaniem 
czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie 
niższych, niż średnie ich wartości dla najbardziej aktualnego i dostępnego w 
danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla 
stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany 
okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu. 
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższe, niż 
średnieceny wg najbardziej aktualnych i dostępnych cenników 
Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, przy czym pierwszeństwo mają ceny 
materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników 
producentów zawartych w przywołanych publikacjach.  



Przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach – ZP.271.12.2023 

 

17 

 

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i 
pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie 
określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert, do których zostaną 
doliczone właściwe narzuty na poziomie średnim dla danego okresu wg 
Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów 
pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.  

W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, 
koszt tych robót/usług będzie określony na podstawie ofert dostarczonych przez 
Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena robót/usług z oferty nie jest ceną ostateczną i 
będzie podlegać zwiększeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie niższym, niż 
średni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji załączonych ofert. 

6. Nie dopuszcza się modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie 
kalkulacji własnych poprzez stosowanie własnych współczynników 
zwiększających/zmniejszający nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz 
zmiany nakładów pracy sprzętu i robocizny przewidzianych w użytym katalogu.  

 
§ 10. 

Odbiory robót 
1. Zakres i sposób odbiorów elementów robót odbywać się będą zgodnie z warunkami 

niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz prawem budowlanym. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu zamówienia: 
1) odbiór dokumentacji projektowej w tym szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z 

pozwoleniem na budowę; 
2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 

nadzoru inwestorskiego lub inżyniera kontraktu na wniosek Wykonawcy - w postaci 
wpisu w dzienniku budowy, zgłaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub 
odbioru wykonanie robót ulegających zakryciu, bądź robót zanikających; jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru lub inżynierowi kontraktu, 
zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny 
koszt; 

3) odbiór końcowy: 
a) dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot umowy na podstawie oświadczeń kierownika budowy i robót; 
b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy po uprzednim zgłoszeniu do takiej 
gotowości przez Wykonawcę; 

c) przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, 
kompletną dokumentację powykonawczą, którą Zamawiający wraz z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego lub inżynierem kontraktu zaakceptują lub zwrócą do 
uzupełnień w ciągu 7 dni od daty przekazania dokumentacji powykonawczej. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy 
wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad, z zastrzeżeniem że 
termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 30 dni. 

4. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej, protokołu 
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone przez 
Zamawiającego wady istotne, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru 
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końcowego robót do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad po 
czym następuje wyznaczenie terminu odbioru. 

7. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data otrzymania pozwolenia na użytkowanie.  
 

§ 11. 
Rękojmia i gwarancja 

1. Na wykonany cały przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 
60 miesięcznej rękojmi według przepisów art. 556 – 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 
kodeksu cywilnego. Rękojmia obejmie w całości, także zamontowany osprzęt i inne 
urządzenia. 

2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

cały przedmiot umowy. 
4. Gwarancja obejmuje okres ….. miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia 
usterek. 

5. Zgłoszenie wady winno nastąpić pisemnie w terminie 30 dni od jej wystąpienia. 
Dopuszcza się zgłoszenie wady po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, 
jeżeli upływ tego  terminu nie wpływa ujemnie na skutki wynikłe z tej wady.  

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich 
wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
ich zgłoszenia.  

7. W przypadku nieusunięcia wady w terminie Zamawiający jest uprawniony do usunięcia 
wady we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 
uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tego wezwania.  

8. Niezależenie od uprawnień z tytułu usunięcia wady Wykonawca jest zobowiązany do 
naprawienia szkody w pełnej wysokości, w tym z uwzględnieniem utraconych korzyści. 

9. W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu 
umowy po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin i zachowując 
jednocześnie roszczenie o zapłatę kar umownych oraz naprawienie szkody. 

 
§ 12. 

Zwłoka i kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia 
w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-
finansowego; 

2) w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy 
odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z §11 ust. 5, § 11 ust. 6 i§ 11 ust. 7 
niniejszej umowy; 

3) w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
umowy, w przypadku odstąpienia od umowy, z powodu okoliczności, za które 
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odpowiada Wykonawca; 
4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub 
Dostawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
niniejszej umowie za każdy taki przypadek; 

5) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 2% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, o którym mowa w niniejszej umowie; 

6) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości 
10.000 zł za każdy taki przypadek; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000 zł za 
każdy taki przypadek; 

8) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie 
bez zgody Zamawiającego lub za wykonywanie robót przez innych Podwykonawców 
niż wskazani w ofercie na zasoby których Wykonawca powołał się w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu bez zgody 
Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w niniejszej umowie, za każdy taki przypadek; 

9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia umowy o pracę osób, które podczas 
realizacji przedmiotu umowy będą wykonywać czynności wskazane w § 4 ust. 15, tj. 
prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zgodnie z zapisami niniejszej umowy za każdy 
pełny dzień w wysokości 500 zł; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za 
każdą osobę świadczącą usługi, a niezatrudnioną przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie ust. 1 pkt. 
1-9 nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w § 13 
ust. 1 pkt 1.3 poniżej. 

4. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar oraz kumulowania kar z różnych tytułów. 
6. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4-9 nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 
7. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 13. 
Odstąpienie 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: 
1.1) jeżeli w terminie 10 dni od przekazania placu budowy Wykonawca nie rozpoczął 

realizacji niniejszej umowy; 
1.2) jeżeli umowa nie zostanie wykonana w terminie 10 dni od terminu zakończenia 

robót wskazanego  w § 2 niniejszej umowy; 
1.3) jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie 
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leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; 

1.4) jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową 
pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do 
zmiany sposobu wykonania umowy, w szczególności gdy: 
a) roboty budowlane realizowane są w sposób nieprawidłowy; 
b) przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez 

podwykonawcę, realizuje inny Wykonawca niż określony w umowie. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe 

zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić  zawarcie polubownego porozumienia. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty 

zdarzenia będącego jego podstawą pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 
 

§ 14. 
Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, którą weryfikuje Zamawiający. 

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawia świadectwo płatności 
obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie 
nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

 
§ 15. 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza zmianę umowy bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następującym 
zakresie: 
1) terminu realizacji umowy na skutek: 

a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców 
środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur 
zamówień publicznych; 

b) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robót 
dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem 
bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla 
Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad 
ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, 
koniecznością wykonania robót związanych likwidacją szkód powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego; 

c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego; 
d) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek 

sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 
o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie 
będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu 
wykonania umowy; 
2) ceny, na skutek: 

a) okoliczności określonych w § 8 ust. 1 i § 9 niniejszej umowy; 
b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie 

okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas 
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wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji 
których odstąpiono; 

c) wystąpienia robót wynikających z konieczności zmian dokumentacji projektowej 
oraz/lub realizacji robót dodatkowych lub zamiennych; 

3) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji 
projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających 
poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem 
bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla 
Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad 
ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, 
koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu 
spełnienia świadczenia; 

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie. 
5) wynikających z przesłanek określonych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z poźn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP dopuszcza również zmiany umowy 
bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna 
wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej 
umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 
 

§ 16. 
Rozwiązywanie sporów 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne 
spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane poprzez 
bezpośrednie negocjacje. 

2. Strony zobowiązują się do poddania tych sporów mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej 
ważności, interpretacji lub rozwiązania, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, 
będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17. 
Ochrona danych osobowych 

1. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. 
z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż 
administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Główczyce (76-220 
Główczyce, ul. Kościuszki 8. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Główczycach: Adrianna 
Głuchowska - kontakt: auditor@auditorsecurity.pl; 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

4. Odbiorcami podanych danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji 
zlecenia. 

5. Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o 
uzasadniony interes realizowany przez administratora. 
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6. Udostępniający dane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Udostępniający dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 
 

§ 18. 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
2. Wszelkie zmiany muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i 

podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy 

ustawy –Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo 
budowlane. 

4. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla 

Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. 
6. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy  są: 

1) Jarosław Pospieszny – inspektor ds. budownictwa i inwestycji, 
2) Paulina Dąbrowska – podinspektor ds. inwestycji. 

7. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą:  
1) w sprawach merytorycznych - ……………………………………….., 
2) w sprawach pozostałych - ……………………………………………. . 

 

 
 
 

 
WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 

 
Kontrasygnata 

Skarbnika Gminy 

Załączniki do umowy: 
1. Formularz oferty wykonawcy. 
2. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
3. Opis przedmiotu zamówienia (załączniki od 1 do 1.20 do SWZ) na nośniku 

elektronicznym. 
4. SWZ. 


