

Włoszczowa, dnia 27 marca 2024r.

AG.272.22.2024.MO

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
***„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej
przy I LO we Włoszczowie – III etap”***

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie – III etap**”, w dniu 26 marca 2024r., wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający odpowiada na zapytanie, o którym mowa powyżej.

Pytanie 1

W związku z obszernym, wielobranżowym przedmiotem zamówienia, a co za tym idzie z dużą ilością dokumentacji projektowej, z którą Wykonawca musi się zapoznać i na jej podstawie dokonać rzetelnej wyceny, zebrać oferty od podwykonawców, oraz w związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia przedmiotu zamówienia, pomocniczym i orientacyjnym charakterem przedmiarów, urlopowym okresem świątecznym – zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni roboczych na dzień 18.04.2024 r.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Zatwierdził: