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Nazwa zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej „Modernizacji osadnika 

wstępnego w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 158”. 

 

1. Zakres prac do realizacji 

Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej „Modernizacji osadnika 

wstępnego w Oczyszczalni Ścieków”, w zakresie: 

a) Inwentaryzacji obiektów, 

b) Opracowanie koncepcji projektowanych, modernizowanych i nowych elementów 

osadnika wstępnego wraz z analizą kosztową realizacji w formie dokumentacyjnej, 

c) Opracowanie analizy (obliczenia technologiczne) wpływu wyłączenia osadnika 

wstępnego na pracę części biologicznej Oczyszczalni Ścieków oraz gospodarki 

osadowej i biogazowej,  

d) Projekty Budowlane, 

e) Projekty Wykonawcze, 

f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

g) Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

h) Przedmiary robót, 

i) Kosztorysy Inwestorskie oraz ich aktualizacje w okresie 36 miesięcy od przekazania 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z decyzjami, 

j) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub w przypadku 

możliwości, zaświadczenia (zawiadomienie) o braku sprzeciwu do realizacji robót 

określonych w zgłoszeniu od właściwej(ych) jednostki(tek), oraz innych koniecznych 

decyzji do wykonania inwestycji, 

k) Innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji.  

l) Nadzór autorski. 

 

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

  

 Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację osadnika wstępnego, by-passa osadnika 

wstępnego oraz komory przełączeniowej recyrkulatu zewnętrznego osadu czynnego w zakresie 

budowlanym, sanitarnym, elektrycznym i AKPiA. 

  

 Projektant w zakresie inwentaryzacji przedstawi: 

− inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wraz z częścią instalacyjną  

i elektryczną - w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania inwestycji; 

− architektura i konstrukcja, w tym:  przekroje charakterystyczne (skala 1:50), rzuty 

(skala 1:50), elewacji (skala 1:50), inwentaryzacja konstrukcji (skala 1:50); 

− inwentaryzację instalacji sanitarnej, elektrycznej i AKPiA. 
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Wykonanie wszelkich opracowań, ekspertyz, pomiarów i badań, niezbędnych do 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania Inwestycji, dokonanie uzgodnień  

i uzyskanie pozwoleń. 

 

2.2. Koncepcja modernizacji osadnika wstępnego radialnego o średnicy wewnętrznej 

28 metrów oraz by-passa osadnika wstępnego oraz komory przełączeniowej 

recyrkulatu zewnętrznego osadu czynnego 

 

 2.2.1.  Zakres prac, jakie należy przewidzieć w dokumentacji w zakresie branży 

budowlanej, sanitarnej i technologicznej: 

− wyczyszczenie osadnika wstępnego oraz kraty centralnej z zalegających 

odpadów po opróżnieniu (spuszczeniu) ścieków, 

− renowacja żelbetowych konstrukcji - dna, ścian, bieżni i koryt odpływowych, 

− demontaż istniejących przelewów pilastych oraz deflektorów części pływających 

(wraz ze wspornikami), 

− dostawa i montaż nowych przelewów pilastych ze stali kwasoodpornej min. 316 

oraz deflektorów części pływających (wraz ze wspornikami) ze stali 

kwasoodpornej min. 316, 

− demontaż istniejącego zgarniacza z łożyskiem centralnym, 

− dostawa i montaż nowego zgarniacza z łożyskiem centralnym wykonanego w 

całości ze stali kwasoodpornej min. 316; zgarniacz wyposażony w system 

dennego zgarniania osadu do leja centralnego oraz w system odbioru części 

pływających (flotu), 

− dostawa i montaż nowego systemu wykrywania gazów niebezpiecznych,  

− wykonanie zbiornika buforowego odbierającego części pływające (flot)  

z powierzchni lustra osadnika wraz z systemem odprowadzenia części 

pływających z osadnika oraz systemem odprowadzenia ścieków i powstałych 

odpadów. Zbiornik to nowoprojektowany obiekt – lokalizacja w rejonie 

istniejącego osadnika wstępnego, 

− czyszczenie oraz impregnacja cegły klinkierowej zewnętrznej ściany osadnika, 

− czyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz malowanie elewacji zewnętrznej 

osadnika nad cegłą klinkierową, 

− demontaż oraz montaż kopuły hermetycznej w celu przeprowadzenia prac 

budowlanych i montażowych (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

− wymiana „strun” oraz śrub montażowych elementów kopuły – nowe elementy 

wykonać ze stali kwasoodpornej min. 316, 

− wymiana stalowego rurociągu DN 1000 wraz z armaturą (by-passa osadnika 

wstępnego) na  rurociąg DN 1000 wraz z armaturą – nowe elementy wykonać 

ze stali kwasoodpornej min. 316, 
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− wymiana stalowego rurociągu DN 600 i 700 wraz z armaturą (elementy komory 

przełączeniowej recyrkulatu zewnętrznego w rejonie osadnika radialnego 

wtórnego) na  rurociągi DN 600 i 700 wraz z armaturą – nowe elementy 

wykonać ze stali konstrukcyjnej. 

 

 2.2.2. Zakres prac niezbędnych do ujęcia w dokumentacji w zakresie branży 

elektrycznej i AKPiA: 

− dostawa i montaż szafy sterowniczej zgarniacza osadnika wstępnego, 

− wpięcie w istniejący system SCADA osadnika wstępnego (wszystkich urządzeń 

osadnika wstępnego) wraz z jego wizualizacją w Centralnej Dyspozytorni. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Koncepcji celem uzyskania pozytywnej pisemnej 

opinii Zamawiającego. W celu uzgodnienia Wykonawca winien złożyć 2 egz. papierowej wersji 

koncepcji w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany czas uzgodnienia koncepcji przez 

Zamawiającego szacuje się do 21 dni kalendarzowych. 

 

2.3. Projekt Budowlany, Wykonawczy, STWiOR, Kosztorys Inwestorski i Przedmiar 

Robót wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zaświadczenia (zawiadomienia) o braku sprzeciwu do realizacji robót określonych  

w zgłoszeniu dla „Modernizacji osadnika wstępnego w Oczyszczalni Ścieków  

w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 158” musi uwzględniać: 

 

Warunkiem przystąpienia do opracowania Projektów, dokumentów wymienionych w 

niniejszym punkcie jest  uzyskanie akceptacji Zamawiającego do przedłożonej 

Koncepcji. 

   

Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania techniczne  

i ich propozycje. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia projektu celem uzyskania pozytywnej pisemnej opinii Zamawiającego.  

W celu uzgodnienie Wykonawca winien złożyć 2 egz. papierowej wersji projektu w siedzibie 

Zamawiającego. Przewidywany czas uzgodnienia projektu przez Zamawiającego szacuje się do 

30 dni kalendarzowych. 

2.4. Nadzór autorski: 

1) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie 

wykonanych dokumentacji projektowych. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentów projektowych, 

technicznych oraz przetargowych, które wynikną z błędów lub niedokładności projektu. 

Koszty takich zmian lub przeprojektowania będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizację projektu technicznego inwestycji 

dostosowując go do zmian nieistotnych, które występują w trakcie realizacji (jeśli 

wymagane). 

4) Od Wykonawcy oczekuje się zobowiązania do pełnego nadzoru autorskiego w czasie 

trwania prac budowlanych objętych projektami sporządzonymi przez Wykonawcę aż do 

zakończenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym. 

5) Zakres nadzoru autorskiego powinien uwzględniać współpracę i koordynację z 

Zamawiającym. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, w sposób zapewniający sprawną obsługę robót, a w szczególności: 

a) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych  

w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki 

robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub 

uzupełnień na Dokumentację Projektową, 

c) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego 

propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku 

niemożności zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji 

Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne  

w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt 

zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z 

rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

d) poprawiania błędów projektowych, uzupełnienia rysunków, opiniowania zmian 

projektowych w myśl Prawa Budowlanego w tym nanoszeniu stosownych zmian 

na rysunkach w Dokumentacji Projektowej wraz z kwalifikacją zmiany, 

e) nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z Dokumentacji 

Projektowej oraz warunków określonych w Dokumentacji Projektowej, 

f) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót 

budowlanych, 

g) uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

h) W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych w 

czasie realizacji inwestycji lub braku rozwiązań projektowych uniemożliwiających 



5 

realizację zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia(w przypadku konieczności łącznie z pobytem na budowie) w terminie 

określonym w wezwaniu przez Zamawiającego. 

 

3. Zawartość Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja wykonana będzie zgodnie z poniższym opisem.  

− Koncepcje. 

− Mapy do celów projektowych. 

− Projekt Budowlany. 

− Zamawiający wymaga, aby Projekt budowlany zawierał projekt zagospodarowania 

terenu i/lub projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny a także opinie, 

uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 

ustawy – Prawo budowlane. Dodatkowo Zamawiający informuje, że na podstawie art. 

34 ust. 3b – ustawy Prawo Budowlane, Projektant decyduje o konieczności wykonania 

projektu technicznego oraz projektu architektoniczno – budowlanego.  

− Projekt wykonawczy. 

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót uwzględniająca wymagania 

materiałowe PWiK Sp. z o.o.  

− Szczegółowy Kosztorys inwestorski wraz z Przedmiarem robót. 

Wykonawca ma obowiązek aktualizacji cen kosztorysów do 36 miesięcy od przekazania 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z decyzjami.  

− Wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem, w tym prawem budowlanym. 

(Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje i zgody).  

− Oświadczenie Projektanta, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie  

z Umową, obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, mając na uwadze w szczególności brzmienie art. 99 i nast. ustawy 

Prawo zamówień publicznych, oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć. 

− Oświadczenie Projektanta oraz Projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub 

terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami 

dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

− W dokumentacji projektowej przy odwoływaniu się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy, przy każdym takim 

odwołaniu dopuścić rozwiązania równoważne poprzez stwierdzenie „lub równoważne”. 
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4. Forma przekazania dokumentacji  

Wykonana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i zostanie przekazana Zamawiającemu po jej wcześniejszej 

akceptacji w następującej formie: 

 

➢ Projekt budowlany i wykonawczy 

Projekt Budowlany należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze  

(1 egzemplarz oryginalny projektu opieczętowanego przez organ wydający decyzję  

o pozwoleniu na budowę oraz 3 egzemplarze kserokopii opieczętowanego projektu 

budowalnego oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (rysunki w wersji PDF – 

projektu budowlanego opieczętowanego i DWG). 

 

Projekt Wykonawczy należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub DVD (podpisane rysunki w wersji PDF – projektu wykonawczego 

i DWG). 

➢ STWiOR 

STWiOR należy przedłożyć w 4 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z dokumentacją 

projektową na płycie CD lub DVD (w wersji .doc, .xls, .dwg). 

➢ Kosztorys inwestorski i przedmiar robót  

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót należy przedłożyć w ilości 4 egzemplarzy w wersji 

papierowej wraz z dokumentacją projektową na płycie CD lub DVD w wersji PDF  

i edytowalnej.  

 

5. Termin realizacji zadań 

Etap I – Wykonawca dokona niezbędnych wizji lokalnych i ustaleń z Zamawiającym, które 

będą podstawą do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji wszystkich projektów – do 30 

dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

Etap II – uzgodnienie i przekazanie koncepcji Zamawiającemu do 120 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania umowy. 

Etap III – przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu 

na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót do 30.09.2025 r.  

Etap IV - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do 30.09.2028 r. 

 


