POLSKI
LtAD

Nr sprawy 271.....2021 Zatacznik nr 3.11 do SWZ

Umowa nr 272....11.2021 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2021 roku w Jastarni pomiedzy :
Gming Jastarnia z siedzibg: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957; zwana dalej Zamawiajacym; reprezentowang przez:

............... ul. ..oy e, KRS LU, NIP..L....; zwanym dalej Inspektorem;

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nad realizacja inwestycji pn. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury
turystycznej w Jastarni, obejmujacej zadania:

I. Przebudowa parkingu na zapleczu portu z budowg publicznej toalety samoobslugowe;j
i wiaty rowerowej. Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na podstawie decyzji
AB/RW-6740/8/18/J z dnia 08.02.2018 r.;

I1. Budowa kladek pieszo-rowerowych wzdluz walu wydmowego pomie¢dzy parkingiem a
molem w Jastarni. Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym przez Projektowanie Architektoniczne Andrzej Basinski, Gdynia oraz na
podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na budowe nr
68/2017/MW z dnia 22.03.2017 r.;

III. Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego i
elementami malej architektury wzdluz ul. Portowej w Jastarni. Roboty budowlane
wykonywane bedg zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego na udzielenie
pozwolenia na budowe nr 291/2017/BD z dnia 14.12.2017 r. oraz decyzji Starosty Puckiego
na udzielenie pozwolenia na budowg¢ nr AB/LC-6740/1/18/J z dnia 11.01.2018 r.; w zakresie
objetym umowg nr 272.2.2022 zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca robot
budowlanych.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktérymi Inspektor bedzie peinit nadzoér inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy nr 272.2.2022, ktéra Zamawiajacy zawrze z Wykonawca
wylonionym w wyniku odrgbnego postgpowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z
wykonawca okresli termin zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru catosci robot
objetych projektem oraz ustali okres udzielonej przez wykonawce gwarancji i rekojmi dla
tych robot.

3. Inspektor wyznacza do realizacji umowy 0SObE:i.............cceveiiiiininnnn. , posiadajaca
uprawnienia budowlane nr ............cccceevveennnenn. .



§2
1. Realizacja zamowienia bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych
W nastepujacy sposob:

a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;

b) wykonania robot budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbior koncowy

1 rozliczenie robot budowlanych,

c) udziat w okresowych przegladach w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji jakosci robot
wynikajacej z umowy nr 272.2.2022 zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca robot
budowlanych.

2. Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji

robdt budowlanych, nad ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

§3

1. Inspektor bedzie wspodipracowat z Zamawiajacym oraz inspektorem robot drogowych
podczas realizacji projektu. Zadaniem inspektora robot drogowych bedzie koordynowanie
pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych branz.

2. Inspektor begdzie wykonywal obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim w branzy
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ nad realizacja robot okreslonych w § 1 w
nastepujacym zakresie:

a) zatwierdzanie zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow przez

wykonawce oraz probek tych materiatow,

b) okresowe kontrolowanie wytworni materialdow w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami,

c) akceptacja sprzetu uzywanego przez wykonawce do realizacji robot,

d) sprawdzanie w trakcie realizacji robdt dokonanego przez wykonawce wytyczenia robot,

e) sprawdzanie ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

f) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulggajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob i
odbioréow technicznych oraz czgsciowych,

g) potwierdzanie faktyczne wykonanych robo6t i usuniecia wad,

h) kontrolowanie terminowosci wykonania robdt objetych projektem w stosunku do umownego
harmonogramu rob6t, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,

1) akceptacja kosztorysow powykonawczych i protokotow odbioru wykonawcy robot,

J) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robot,

k) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcow robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

1) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie rob6t budowlanych
wraz z proponowanym terminem ich usunig¢cia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

m) kontrolowanie usuni¢cia przez wykonawceg robot wad stwierdzonych w czasie budowy i

przy odbiorze robdt oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajgcemu,

n) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale 1 akceptacji Zamawia wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez
niego uzytkownikowi,

0) nadzér nad przygotowaniem materiatow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu

budowlanego,



p) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robdt rekojmi, przegladow i
gwarancji robot przy udziale wykonawcy robdt 1 Zamawiajgcego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

q) nadzorowanie jakosci 1 prawidlowosci usunig¢cia usterek przez wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robot i
Zamawiajacego, protokotu z usuni¢cia usterek.

2) Inspektor nadzoru wyloniony w niniejszym postgpowaniu bedzie wspoOlpracowal z
Inspektorem nadzoru specjalnosci drogowe;.

3) Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej z
Wykonawca w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postepowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiajacego
ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp, oraz podpisania przez strony umowy
o roboty budowlane.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada kwalifikacje i1 potencjal niezbedny dla wykonania
przedmiotu umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami
zawodowymi, wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajacego w oparciu o przepisy
Prawa Budowlanego.

§5
1. Inspektor w specjalnosci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ w granicach posiadanego
niniejszg umowg umocowania jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy,
ktora zostanie zawarta z wykonawcg robdt o wykonanie rob6t objetych projektem.
2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowa.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy kompletu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i1 przedmiary
robo6t) - wersja elektroniczna,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowg,

3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robot,

4) udzial w odbiorach czesciowych i koncowych oraz w przekazaniu robot do eksploatacji
uzytkownikowi,

5) udzial w zwotanych przegladach w okresie rekojmi oraz spisywaniu protokotow z przegladu
1z usunigcia usterek,

6) regulowanie naleznos$ci za czynnos$ci objete niniejszg umowag na zasadach okreslonych w

§ 7 niniejszej umowy.

§7
1. Za petnienie funkcji Inspektora w specjalnosci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE] ustala
si¢ wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie:

netto: .........ooiein... ZE(STOWNIC: ... o )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ... ),
co lqcznle stanowi kwote brutto: ................ zt (stownie: ... ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robot objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rgkojmi 1 gwarancji
oraz ilo$¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen na



9]

wykonanie rob6t zamiennych, a takze ilos¢ i wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie rekojmi 1 gwarancji.

. Rozliczenie pomigdzy Stronami odbgdzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez

Inspektora w oparciu o protokét prac stanowigcy zalacznik do tej faktury.

. Termin realizacji faktur ustala si¢ na 21 dni od daty ich dorgczenia.
. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP

587 — 17 — 08- 957 i upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez Zamawiajacego.

. Faktur¢ nalezy wystawi¢ nastgpujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul.

Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

. Naleznosci dla Inspektora zostang przekazane na konto wskazane na fakturze.

§8

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania

bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

. Inspektor zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu stanowiska w sprawie

wnioskow wykonawcy robot, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robdt w stosunku
do dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od
ztozenia przez wykonawce kosztorysu wraz z innymi niezb¢dnymi dokumentami.
Stanowisko Inspektora w sprawie tych wnioskéw wykonawcy robot zawiera¢ begdzie ocene
zasadno$ci wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.

. Inspektor zobowigzany jest do rozpoczecia odbioru koncowego w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru i stwierdzenia kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych z zachowaniem
procedur wymaganych przez uzytkownikéw uzbrojenia.

. Sprawdzenia kompletnosci 1 poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia

gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przediozenia dokumentow przez wykonawce.

. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez Inspektora

rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia.

. W okresie rgkojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu

co rocznie liczac od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru robét lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpozniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Inspektor zobowigzany jest do utrzymania cigglosci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caty okres realizacji rob6t objetych projektem, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunko6w umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

Brak cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skladek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9
Nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,1%
calo$ci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu tych
obowigzkow.



2. Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkoéw Inspektora z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, skutkujaca konieczno$cig poniesienia przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy robot, uprawnia
Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.

3. Odstgpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% catosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 11 3, z
naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo do wyrd6wnania start, jakie ponidst w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora, Inspektorowi przystuguje zaptata przez Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% cato$ci wynagrodzenia Inspektora.

§ 10

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy z miesigcznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania przedsigbiorstwa Inspektora,

c) nie rozpoczecia czynnosci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnos$ci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnosci okres§lonych w umowie,

f) braku ciaglosci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym nie
zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robdt nie zostanie przez wykonawce robot objetych projektem rozpoczeta w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty wustalonej w umowie zawarte] przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zalacznik do umowy z
wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajgca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

¢) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni kalendarzowych od uplywu terminu na zaptatg faktur, okre§lonego w § 7
punkt 4 niniejszej umowy.

2. Miesieczny termin wyprzedzajacy, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.

§ 11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystapienia ograniczen spowodowanych
zagrozeniem pandemicznym.



2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sile wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznosci 1 zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo ktérym
strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub zdarzenie
byto mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za site wyzszg strony umowy beda uwazaty
w szczegblnosci : pozar, huragan, powddz, trzesienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojne
oraz obostrzenia sanitarne spowodowane zagrozeniem pandemicznym oddzialujace
bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) konieczno$ci przeprowadzenia innych prac wezesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznosci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkod uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia w okreslonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydhluzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:

1) ogtoszeniu upadtosci,

2) ogtoszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;

4) zmianie osOb reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnos$ci.

§ 12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 13
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. Dla
Inspektora.

ZAMAWIAJACY : INSPEKTOR:



