



Nr sprawy 271.3.2022

Załącznik nr 3.III do SWZ

Umowa nr 272....III.2021 (Projekt)
zawarta w dniu 2021 roku w Jastarni pomiędzy :
Gminą Jastarnia z siedzibą: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957; zwaną dalej Zamawiającym; reprezentowaną przez:

.....,

a

..... ul.,, KRS, NIP.....; zwanym dalej Inspektorem;
reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego specjalności ELEKTRYCZNEJ nad realizacją inwestycji pn. **Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni**, obejmującej zadania:

I. Przebudowa parkingu na zapleczu portu z budową publicznej toalety samoobsługowej i wiaty rowerowej. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na podstawie decyzji AB/RW-6740/8/18/J z dnia 08.02.2018 r.;

II. Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego pomiędzy parkingiem a molem w Jastarni. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Projektowanie Architektoniczne Andrzej Basiński, Gdynia oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 68/2017/MW z dnia 22.03.2017 r.;

III. Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego i elementami małej architektury wzdłuż ul. Portowej w Jastarni. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego na udzielenie pozwolenia na budowę nr 291/2017/BD z dnia 14.12.2017 r. oraz decyzji Starosty Puckiego na udzielenie pozwolenia na budowę nr AB/LC-6740/1/18/J z dnia 11.01.2018 r.; w zakresie objętym umową nr 272.2.2022 zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robot budowlanych.

2. Realizacja robót budowlanych, nad którymi Inspektor będzie pełnił nadzór inwestorski, odbędzie się na podstawie umowy nr 272.2.2022, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z wykonawcą określi termin zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru całości robót objętych projektem oraz ustali okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi dla tych robót.

3. Inspektor wyznacza do realizacji umowy osobę:....., posiadającą uprawnienia budowlane nr

§ 2

1. Realizacja zamówienia będzie obejmować okresy trwania prac określonych w następujący sposób:

- a) rozpoczęcie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;
 - b) wykonania robót budowlanych, po którym dokonany zostanie odbiór końcowy i rozliczenie robót budowlanych,
 - c) udział w okresowych przeglądach w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji jakości robót wynikającej z umowy nr 272.2.2022 zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych.
2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.

§ 3

1. Inspektor będzie współpracował z Zamawiającym oraz inspektorem robót drogowych podczas realizacji projektu. Zadaniem inspektora robót drogowych będzie koordynowanie pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego pozostałych branż.
2. Inspektor będzie wykonywał obowiązki związane z nadzorem inwestorskim w branży ELEKTRYCZNEJ nad realizacją robót określonych w § 1 w następującym zakresie:
 - a) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez wykonawcę oraz próbek tych materiałów,
 - b) okresowe kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami,
 - c) akceptacja sprzętu używanego przez wykonawcę do realizacji robót,
 - d) sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę wytyczenia robót,
 - e) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 - f) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych,
 - g) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót i usunięcia wad,
 - h) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych projektem w stosunku do umownego harmonogramu robót, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,
 - i) akceptacja kosztorysów powykonawczych i protokołów odbioru wykonawcy robót,
 - j) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót,
 - k) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a także ustalanie sposobu wykonania tych robót,
 - l) opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia,
 - m) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiania o usunięciu wad Zamawiającemu,
 - n) dokonywanie czynności związanych z odbiorem końcowym i odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego użytkownikowi,
 - o) nadzór nad przygotowaniem materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
 - p) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi, przeglądów i gwarancji robót przy udziale wykonawcy robót i Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone usterki, sposób oraz termin ich usunięcia,
 - q) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę oraz dokonanie sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robót i Zamawiającego, protokołu z usunięcia usterek.
- 2) Inspektor nadzoru wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie współpracował z Inspektorem nadzoru specjalności drogowej.
- 3) Zamawiający wskazuje, iż wykonanie zobowiązań stron wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania uzależnione jest od zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiającego

ostatecznego wyboru wykonawcy robót budowlanych prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp, oraz podpisania przez strony umowy o roboty budowlane.

§ 4

Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i potencjał niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy oraz że zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami zawodowymi, wg dostępnych metod oraz wytycznych Zamawiającego w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego.

§ 5

1. Inspektor w specjalności ELEKTRYCZNEJ w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą robót o wykonanie robót objętych projektem.
2. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- 1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowej (projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i przedmiary robót) - wersja elektroniczna,
- 2) przekazanie kopii pozwolenia na budowę,
- 3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót,
- 4) udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz w przekazaniu robót do eksploatacji użytkownikowi,
- 5) udział w zwołanych przeglądach w okresie rękojmi oraz spisywaniu protokołów z przeglądu i z usunięcia usterek,
- 6) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

§ 7

1. Za pełnienie funkcji Inspektora w specjalności ELEKTRYCZNEJ ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
netto:zł (słownie:.....)
plus% podatku VAT w wysokości: zł (słownie:),
co łącznie stanowi kwotę brutto: zł (słownie:).
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmiennie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego robót objętych projektem od wykonawcy robót, okres udzielonej przez wykonawcę rękojmi i gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych wykonawcy przez Zamawiającego zleceń na wykonanie robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji.
3. Rozliczenie pomiędzy Stronami odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez Inspektora w oparciu o protokół prac stanowiący załącznik do tej faktury.
4. Termin realizacji faktur ustala się na 21 dni od daty ich doręczenia.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 587 – 17 – 08- 957 i upoważnia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez Zamawiającego.
6. Fakturę należy wystawić następująco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urząd Miejski w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.
7. Należności dla Inspektora zostaną przekazane na konto wskazane na fakturze.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Inspektora uwagi lub zastrzeżenia, na Inspektorze spoczywa

obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajęтым stanowisku względnie podjętych działaniach.

2. Inspektor zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (robót zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę kosztorysu wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Stanowisko Inspektora w sprawie tych wniosków wykonawcy robót zawierać będzie ocenę zasadności wniosku oraz poprawności sporządzenia kosztorysu.
3. Inspektor zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru i stwierdzenia kompletności i poprawności sporządzonych przez wykonawcę dokumentów odbiorowych z zachowaniem procedur wymaganych przez użytkowników uzbrojenia.
4. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez wykonawcę.
5. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez Inspektora rozliczenia robót, objętych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.
6. W okresie rękojmi i gwarancji Inspektor zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu co roku licząc od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru robót lub na prośbę Zamawiającego oraz najpóźniej na 60 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.
7. Inspektor zobowiązany jest do utrzymania ciągłości umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji robót objętych projektem, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek.
8. Inspektor na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.
9. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora.

§ 9

1. Nieterminowa realizacja obowiązków Inspektora z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia brutto Inspektora za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych obowiązków.
2. Nienależyta lub nieterminowa realizacja obowiązków Inspektora z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, skutkująca koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy robót, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Inspektora o kwotę tych kosztów dodatkowych.
3. Odstąpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% całości wynagrodzenia Inspektora. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej, określonej w ust. 1 i 3, z należnego inspektorowi wynagrodzenia. Niezależnie od kar, Zamawiającemu przysługuje prawo do wyrównania start, jakie poniósł w związku z odstąpieniem od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Inspektora, Inspektorowi przysługuje zapłata przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% całości wynagrodzenia Inspektora.

§ 10

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z miesięcznym terminem wyprzedzającym w następujących sytuacjach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:
 - a) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Inspektora,
 - c) nie rozpoczęcia czynności przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
 - d) przerwania czynności przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych,
 - e) nienależytej realizacji przez Inspektora czynności określonych w umowie,
 - f) braku ciągłości umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialności cywilnej, w tym nie zapłacenie należnych składek.
- 2) Inspektorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy :
- a) realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę robót objętych projektem rozpoczęta w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego.
 - b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą robót, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora.
 - c) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w § 7 punkt 4 niniejszej umowy.
2. Miesięczny termin wyprzedzający, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej strony.

§ 11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora, za wyjątkiem poniższych przypadków:
- 1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego;
 - 2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;
 - 3) zmiany stawki podatku VAT;
 - 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym wystąpienia ograniczeń spowodowanych zagrożeniem pandemicznym.
2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
- 1) działania siły wyższej- przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony umowy niemożliwe do przewidzenia, albo którym strona umowy nie może zapobiec, ani ich uniknąć, nawet jeżeli okoliczność lub zdarzenie było możliwe do przewidzenia, których skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez stronę umowy; za siłę wyższą strony umowy będą uważały w szczególności : pożar, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojnę oraz obostrzenia sanitarne spowodowane zagrożeniem pandemicznym oddziałujące bezpośrednio na przedmiot lub strony umowy;
 - 2) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,
 - 3) konieczności przeprowadzenia innych prac wcześniej niezidentyfikowanych;
 - 4) wstrzymania robót przez uprawnione podmioty;
 - 5) konieczności wykonania prac wynikających ze zleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;
 - 6) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
 - 7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego,
 - 8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w określonym umowa terminie;
 - 9) termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
- 1) ogłoszeniu upadłości;
 - 2) ogłoszeniu likwidacji;
 - 3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;
 - 4) zmianie osób reprezentujących;
 - 5) zawieszenia działalności.

§ 12

Wszelkie spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu dla Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Inspektora.

ZAMAWIAJĄCY :

INSPEKTOR:

.....

.....