POLSKI
tAD

Nr sprawy 271.3.2022 Zatagcznik nr 3.1I1 do SWZ

Umowa nr 272....111.2021 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2021 roku w Jastarni pomiedzy :
Gming Jastarnia z siedzibg: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957; zwana dalej Zamawiajacym; reprezentowang przez:

............... ul. ...y e, KRS LU, NIP..L.....; zwanym dalej Inspektorem;

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego specjalnosci
ELEKTRYCZNEJ nad realizacja inwestycji pn. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury
turystycznej w Jastarni, obejmujacej zadania:

I. Przebudowa parkingu na zapleczu portu z budowg publicznej toalety samoobslugowej
i wiaty rowerowej. Roboty budowlane wykonywane bgda zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na podstawie decyzji
AB/RW-6740/8/18/J z dnia 08.02.2018 r.;

I1. Budowa kladek pieszo-rowerowych wzdluz walu wydmowego pomiedzy parkingiem a
molem w Jastarni. Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym przez Projektowanie Architektoniczne Andrzej Basinski, Gdynia oraz na
podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na budowe nr
68/2017/MW z dnia 22.03.2017 r.;

III. Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego i
elementami malej architektury wzdluz ul. Portowej w Jastarni. Roboty budowlane
wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego na udzielenie
pozwolenia na budowe nr 291/2017/BD z dnia 14.12.2017 r. oraz decyzji Starosty Puckiego
na udzielenie pozwolenia na budow¢ nr AB/LC-6740/1/18/J z dnia 11.01.2018 r.; w zakresie
objetym umowa nr 272.2.2022 zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg robot
budowlanych.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktérymi Inspektor bedzie peinit nadzoér inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy nr 272.2.2022, ktorg Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg
wytonionym w wyniku odrgbnego postepowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z
wykonawcg okresli termin zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru catosci robot
objetych projektem oraz ustali okres udzielonej przez wykonawce gwarancji 1 r¢kojmi dla
tych robot.

3. Inspektor wyznacza do realizacji umowy 0SObE€:.............cocvvvniennnnnn. , posiadajaca
uprawnienia budowlane nr .............ccocceeeneenne. .

§2
1. Realizacja zamdwienia bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych w nastepujacy
Sposob:



a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;

b) wykonania robot budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbiér koncowy

i rozliczenie robot budowlanych,

c¢) udziat w okresowych przegladach w okresie udzielonej rekojmi 1 gwarancji jakosci robot
wynikajacej z umowy nr 272.2.2022 zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca robot
budowlanych.

2. Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji

robdt budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

§3

1. Inspektor bedzie wspotpracowal z Zamawiajagcym oraz inspektorem robot drogowych
podczas realizacji projektu. Zadaniem inspektora robdt drogowych bedzie koordynowanie
pracy inspektoréw nadzoru inwestorskiego pozostatych branz.

2. Inspektor bedzie wykonywal obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim w branzy
ELEKTRYCZNE]J nad realizacja robdt okreslonych w § 1 w nastepujacym zakresie:

a) zatwierdzanie zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

b) okresowe kontrolowanie wytworni materiatow w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami,

c) akceptacja sprzgtu uzywanego przez wykonawce do realizacji robot,

d) sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez wykonawce¢ wytyczenia robot,

e) sprawdzanie ilosci i1 jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

f) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz préb i
odbiorow technicznych oraz czg¢éciowych,

g) potwierdzanie faktyczne wykonanych robo6t i usunigcia wad,

h) kontrolowanie terminowos$ci wykonania robdt objetych projektem w stosunku do umownego
harmonogramu robot, w tym w zakresie rzeczowym 1 finansowym,

1) akceptacja kosztorysow powykonawczych i protokotéw odbioru wykonawcy robot,

J) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robot,

k) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcow robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

1) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie rob6t budowlanych
wraz z proponowanym terminem ich usunig¢cia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

m) kontrolowanie usuni¢cia przez wykonawceg robot wad stwierdzonych w czasie budowy i

przy odbiorze robdt oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajgcemu,

n) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale i1 akceptacji Zamawiajagcego wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu
przez niego uzytkownikowi,

0) nadz6r nad przygotowaniem materiatow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu

budowlanego,

p) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robot rekojmi, przegladow i
gwarancji robot przy udziale wykonawcy robot i Zamawiajacego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

q) nadzorowanie jakos$ci i prawidtowosci usunigcia usterek przez wykonawceg oraz dokonanie
sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robodt i
Zamawiajacego, protokotu z usunigcia usterek.

2) Inspektor nadzoru wyloniony w niniejszym postepowaniu bedzie wspolpracowal z
Inspektorem nadzoru specjalnosci drogowe;.

3) Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej z
Wykonawcg w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiajgcego



ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp, oraz podpisania przez strony umowy
o roboty budowlane.

§4
Wykonawca os$wiadcza, iz posiada kwalifikacje i1 potencjal niezbedny dla wykonania
przedmiotu umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i1 standardami
zawodowymi, wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajgcego w oparciu o przepisy
Prawa Budowlanego.

§5
1. Inspektor w specjalnosci ELEKTRYCZNEJ w granicach posiadanego niniejszag umowa
umocowania jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy, ktéra zostanie
zawarta z wykonawcg robot o wykonanie robdt objetych projektem.
2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowsa.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :

1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowe;j
(projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i przedmiary robdt) - wersja elektroniczna,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowg,

3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca robot,

4) udzial w odbiorach czesciowych i koncowych oraz w przekazaniu robot do eksploatacji
uzytkownikowi,

5) udzial w zwotanych przegladach w okresie rekojmi oraz spisywaniu protokotow z przegladu
1z usunigcia usterek,

6) regulowanie naleznosci za czynnos$ci objete niniejsza umowa na zasadach okreslonych w §
7 niniejszej umowy.

§7
1. Za pehienie funkcji Inspektora w specjalnosci ELEKTRYCZNE] ustala si¢ wynagrodzenie
ryczalttowe w kwocie:

netto: ......ooiiiiiiinn... ZE(STOWNIC: ... o e )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ......coceeiiiiii ),
co 1qczme stanowi kwote brutto: ................ zt (stownie: ..................l ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robdt objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rekojmi i gwarancji
oraz ilos¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajgcego zlecen na
wykonanie rob6t zamiennych, a takze ilos¢ i wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie rekojmi 1 gwarancji.

3. Rozliczenie pomig¢dzy Stronami odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protokét prac stanowigcy zalacznik do tej faktury.

4. Termin realizacji faktur ustala si¢ na 21 dni od daty ich dorgczenia.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
587 — 17 — 08- 957 i upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul.
Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

7. Naleznosci dla Inspektora zostang przekazane na konto wskazane na fakturze.

9]

§8
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa



1.

obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

. Inspektor zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu stanowiska w sprawie

wnioskow wykonawcy robot, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robdt w stosunku do
dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od ztozenia
przez wykonawce kosztorysu wraz z innymi niezbednymi dokumentami. Stanowisko
Inspektora w sprawie tych wnioskow wykonawcy robot zawiera¢ bedzie oceng zasadnos$ci
wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.

. Inspektor zobowigzany jest do rozpoczgcia odbioru koncowego w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru i stwierdzenia kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych z zachowaniem
procedur wymaganych przez uzytkownikow uzbrojenia.

. Sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia

gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia dokumentow przez wykonawce.

. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez Inspektora

rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia.

. W okresie r¢kojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu co

rocznie liczac od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru robdt lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpo6zniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Inspektor zobowigzany jest do utrzymania ciggltosci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caly okres realizacji robot objetych projektem, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

. Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody

dotrzymywania warunkOw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

. Brak cigglo$ci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skladek, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9
Nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,1%
catosci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu tych
obowigzkow.

. Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajacego, skutkujaca konieczno$cig poniesienia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy robdt, uprawnia
Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.

. Odstgpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% calosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 11 3, z

naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do wyrdéwnania start, jakie poniost w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od

Inspektora, Inspektorowi przystuguje zaplata przez Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% catosci wynagrodzenia Inspektora.

§ 10
Stronom przysluguje prawo odstgpienia od umowy z miesiecznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,



b) ogloszenia upadtosci lub rozwigzania przedsigbiorstwa Inspektora,

c) nie rozpoczecia czynnosci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnos$ci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnosci okres§lonych w umowie,

f) braku ciaglosci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym nie
zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robdt nie zostanie przez wykonawce robot objetych projektem rozpoczeta w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty wustalonej w umowie zawarte] przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zalacznik do umowy z
wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajgca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

c) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni kalendarzowych od uplywu terminu na zaptatg faktur, okre§lonego w § 7
punkt 4 niniejszej umowy.

2. Miesieczny termin wyprzedzajacy, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.

§ 11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystapienia ograniczen spowodowanych
zagrozeniem pandemicznym.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sile wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznos$ci i zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo ktérym
strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub zdarzenie
byto mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za site¢ wyzsza strony umowy beda uwazaty
w szczegblnosci : pozar, huragan, powddz, trzgsienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojng
oraz obostrzenia sanitarne spowodowane zagrozeniem pandemicznym oddziatujace
bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) konieczno$ci przeprowadzenia innych prac wezesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organdéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow 1 opOznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkéd uniemozliwiajacych realizacje¢ przedmiotu
zamoOwienia w okre§lonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

3. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tre$ci niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.



5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:

1) ogtoszeniu upadtosci,

2) ogtoszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;

4) zmianie osOb reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnos$ci.

§ 12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§13
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i | egz. dla
Inspektora.

ZAMAWIAJACY : INSPEKTOR:



