POLSKI
tAD

Nr sprawy 271.3.2022 Zatacznik nr 3.1 do SWZ

Umowa nr 272....1.2022 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2022 roku w Jastarni pomigdzy :
Gming Jastarnia z siedziba: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957, zwang dalej Zamawiajgcym; reprezentowang przez:

............... ul. ...y o, KRS L NIP.L......; zZwanym dalej Inspektorem;

§1

1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego specjalnosci drogowej nad
realizacja inwestycji pn. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w
Jastarni, obejmujacej zadania:

I. Przebudowa parkingu na zapleczu portu z budowg publicznej toalety samoobslugowej
i wiaty rowerowej. Roboty budowlane wykonywane bgda zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na podstawie decyzji
AB/RW-6740/8/18/] z dnia 08.02.2018 r.;

I1. Budowa kladek pieszo-rowerowych wzdluz walu wydmowego pomiedzy parkingiem a
molem w Jastarni. Roboty budowlane wykonywane bedg zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym przez Projektowanie Architektoniczne Andrzej Basinski, Gdynia oraz na
podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na budowe nr
68/2017/MW z dnia 22.03.2017 r.;

III. Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego i
elementami malej architektury wzdluz ul. Portowej w Jastarni. Roboty budowlane
wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski, Gdynia, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego na udzielenie
pozwolenia na budowe nr 291/2017/BD z dnia 14.12.2017 r. oraz decyzji Starosty Puckiego
na udzielenie pozwolenia na budowe nr AB/LC-6740/1/18/J z dnia 11.01.2018 r.;

w zakresie objetym umowa nr 272.2.2022 zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
robot budowlanych.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktérymi Inspektor bedzie peinit nadzér inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy nr 272.2.2022, ktorg Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg
wytonionym w wyniku odrgbnego postepowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z
wykonawcg okresli termin zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru catosci robot
objetych projektem oraz ustali okres udzielonej przez wykonawce gwarancji 1 rgkojmi dla
tych robot.

3. Inspektor wyznacza do realizacji umowy 0SOb€:..............ccvvvniennnnnn , posiadajaca
uprawnienia budowlane nr .............ccocceeennnnne. .



§2
1. Realizacja zamowienia bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych
W nastepujacy sposob:

a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;

b) wykonania rob6t budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbior koncowy

1 rozliczenie robot budowlanych,

c) udziat w okresowych przegladach w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji jakosci robot
wynikajacej z umowy nr 272.2.2022 zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca robot
budowlanych.

2. Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji

robdt budowlanych, nad ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

§3

1. Inspektor bedzie wspolpracowat z Zamawiajacym podczas realizacji projektu. Osobag

uprawniong do kontaktéw z Inspektorem ze strony Zamawiajacego jest ..........covveuvennnnnn.

2. Inspektor bedzie wykonywat obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim speqalnosm

drogowej nad realizacjg robdt okreslonych w § 1 w nastepujacym zakresie:

a) koordynowanie prac inspektoréw nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci, w tym
wspotpraca z osobami sprawujacymi  nadzor autorski na podstawie zawartych przez
Zamawiajacego  odrgbnych umow z  inspektorami  nadzoréw  inwestorskich
w poszczegdlnych specjalnosciach oraz z Wykonawca dokumentacji projektowej na
podstawie umowy o nadzor autorski zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
dokumentacji,

b) wspotdziatanie z Zamawiajacym w przekazaniu wykonawcy placu budowy i pod zaplecze

budowy oraz zgtoszenia robot budowlanych do organu administracji budowlane;j,

c¢) dbalos¢ o przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego przez Wykonawce, ewentualnych
Wykonawcodw oraz inne osoby i podmioty, ktdre uczestniczy¢ beda w wykonywaniu prac
budowlanych, w tym miedzy innymi: zawiadomienie wlasciwego organu, co najmniej na 7
dni przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz z pisemnym
oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowiazkow,

d) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i pozwoleniem na
budowg, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej przy
pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci,

e) upewnianie si¢ przed rozpoczeciem robot, ze spetnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa (obejmujgce poruszanie si¢ po terenie budowy) i zatwierdzanie planu robot,
rysunkow przygotowanych przez Wykonawce po spelnieniu wszystkich wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa na budowie, jak tez jej objazdach 1 dojazdach do nie;,

f) weryfikowanie, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce robot budowlanych i
uslug niezbednych do realizacji projektu wykonuja rzeczywiscie takie prace, ktore
Wykonawca w swojej ofercie dla Zamawiajacego deklarowat jako prace planowane do
podzlecania. W przypadkach podzlecania przez Wykonawce innych prac dla
podwykonawcow Inspektor robdt budowlanych weryfikuje zdolnosci wykonawcze
wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy 1 wnioskuje do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy,

g) opiniowanie dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawce robdt, w tym
projektu organizacji robot, projektu programu zapewnienia jakosci, projektow
technologicznych wymienionych w szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Projektu
przy pomocy Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

h) kontrolowanie polis ubezpieczeniowych Wykonawcoéw robot budowlanych 1 ustug
niezbednych do realizacji projektu na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego,



1) zatwierdzanie zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

Jj) okresowe kontrolowanie wytworni materiatow w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami,

k) akceptacja sprzgtu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

1) sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot,

m) sprawdzanie ilo$ci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

n) dokonywanie odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob
1 odbiorow technicznych oraz czgsciowych,

0) potwierdzanie faktyczne wykonanych robo6t i usuniecia wad,

p) kontrolowanie terminowosci wykonania rob6t objetych projektem w stosunku do umownego
harmonogramu rob6t, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,

q) akceptacja kosztoryséw powykonawczych i protokotow odbioru sporzadzonych przez
Wykonawce robot,

r) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robot,

s) sprawdzanie 1 opiniowanie wnioskow wykonawcéw robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

t) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot budowlanych
wraz z proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

u) kontrolowanie usunig¢cia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy 1 przy
odbiorze robot oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajacego,

v) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale 1 akceptacji Zamawiajacego wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez
niego uzytkownikowi,

w) nadzér nad przygotowaniem materiatow do wniosku oraz sporzadzeniem wniosku

o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego,

X) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robot rekojmi i gwarancji
przegladow robdt przy udziale wykonawcy robdt 1 Zamawiajgcego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

y) nadzorowanie jakos$ci i prawidtowosci usunigcia usterek przez wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robot,
Zamawiajacego 1 uzytkownika, protokotu z usunigcia usterek.

3. Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej z
Wykonawcg w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postepowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiajacego
ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz
podpisania przez strony umowy o roboty budowlane.

§ 4
Inspektor o§wiadcza, iz posiada kwalifikacje 1 potencjat niezbedny dla wykonania przedmiotu
umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami zawodowymi,
wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajacego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. prawo budowlane .

§5



1. Inspektor w specjalnosci drogowej w granicach posiadanego niniejszg umowa umocowania
jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajacego z
Wykonawca robot objetych zakresem wskazany w par. 1.

2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastg¢pstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowa.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1) przekazanie w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy kompletu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i1 przedmiary
robot) w wersji elektronicznej,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowg,

3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot
budowlanych,

4) udziat w naradach technicznych, odbiorach czg¢sciowych i koncowych oraz w przekazaniu
robdt do eksploatacji uzytkownikowi,

5) udzial w przegladach w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz spisywaniu protokotéw z
przegladow i protokotow po usuniecia usterek,

6) regulowanie nalezno$ci za czynno$ci obj¢te niniejsza umowa na zasadach okreslonych w

§ 7 niniejszej umowy.

§7
1. Za pehienie funkcji Inspektora w specjalnosci drogowej ustala si¢ wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie:

netto: .........oeoiiin... ZE(STOWNIC: ... o )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ... ),
co lqcznle stanowi kwote brutto: ................ zt (stownie: ....................... ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robot objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rgkojmi 1 gwarancji
oraz ilo$¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen na
wykonanie robdt zamiennych, a takze ilo$¢ 1 wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie r¢kojmi i gwarancji.

3. Rozliczenie pomiedzy Stronami odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protokét odbioru prac stanowigcy zalacznik do tej faktury.

4. Zamawiajacy dokona ptatnosci wynagrodzenia Inspektora w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia prawidlowo sporzadzonej faktury przelewem na konto wskazane w fakturze.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
587 — 17 — 08- 957 i upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul.
Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

7. Za dat¢ dokonania platno$ci uznaje si¢ date obcigzenia konta Zamawiajacego.

§8

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postepu prac i robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

2. Inspektor zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu stanowiska w sprawie
wnioskow wykonawcy robdt, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robot w stosunku



do dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od
ztozenia przez wykonawce wyceny oraz innych niezbgdnych dokumentow. Stanowisko
Inspektora w sprawie wnioskéw wykonawcy robot winno zawiera¢ ocen¢ zasadnos$ci
wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia wyceny.

. Inspektor zobowigzany jest do rozpoczgcia odbioru koncowego w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru i stwierdzenia kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych z zachowaniem
procedur wymaganych przez uzytkownikow uzbrojenia.

. Sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia dokumentow przez wykonawce.

. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez Inspektora
rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia.

. W okresie r¢kojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu
co rocznie liczagc od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru robdt lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpo6zniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Inspektor zobowigzany jest do utrzymania ciggltosci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caly okres realizacji robot objetych projektem, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

. Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkOw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

. Brak cigglo$ci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skladek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9

Nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,1%
catosci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opodznienia w wykonaniu tych
obowigzkow.
. Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, skutkujaca konieczno$cig poniesienia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy robdt, uprawnia
Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.
. Odstgpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% calosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;.
. Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 11 3, z
naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do wyrdéwnania start, jakie poniost w zwigzku z odstgpieniem od umowy.
. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora, Inspektorowi przystluguje zaplata przez Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% catosci wynagrodzenia Inspektora.

§ 10
Stronom przysluguje prawo odstgpienia od umowy z miesiecznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,



b) ogloszenia upadtosci lub rozwigzania przedsigbiorstwa Inspektora,

c) nie rozpoczecia czynnosci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnos$ci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnosci okres§lonych w umowie,

f) braku ciaglosci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym nie
zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robdt nie zostanie przez wykonawce robot objetych projektem rozpoczeta w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty wustalonej w umowie zawarte] przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zalacznik do umowy z
wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajgca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

¢) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni kalendarzowych od uplywu terminu na zaptatg faktur, okre§lonego w § 7
punkt 4 niniejszej umowy.

2. Miesieczny termin wyprzedzajacy, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.

§ 11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystapienia ograniczen spowodowanych
zagrozeniem pandemicznym.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sile wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznos$ci i zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo ktérym
strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub zdarzenie
byto mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za site¢ wyzsza strony umowy beda uwazaty
w szczegblnosci : pozar, huragan, powddz, trzgsienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojng
oraz obostrzenia sanitarne spowodowane zagrozeniem pandemicznym oddziatujace
bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) konieczno$ci przeprowadzenia innych prac wezesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organdéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow 1 opOznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkéd uniemozliwiajacych realizacje¢ przedmiotu
zamoOwienia w okre§lonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

3. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tre$ci niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.



4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:

1) ogtoszeniu upadtosci,

2) ogtoszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;

4) zmianie osOb reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnos$ci.

§ 12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 13
Umowa zostala sporzadzona w trzech egzemplarzach, w tym dwoch egzemplarzy dla
Zamawiajacego i jednego egzemplarza dla Inspektora.

ZAMAWIAJACY : INSPEKTOR:



