



Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo/ Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow

**GMINA KOŁBASKOWO**  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo  
tel. 91 311-95-10  
NIP 8512908333, Regon 811685450



Kołbaskowo, dn. 26.03.2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 11 złożony w dniu 24.03.2021 r.**

Dot. postępowania przetargowego pn.: „**Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo**”

**Pytanie nr 1:**

**Dotyczy Projektu Umowy – § 2 oraz § 5 pkt.1 ppkt 19**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w okresie realizacji robót wskazanym w § 2 ust. 1 tiret 2, jako uznanie jego dotrzymania Zamawiający wymaga ukończenie robót i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót a nie uzyskanie i przekazanie w tym terminie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót nie potwierdzonego sprzeciwem.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający potwierdza, sprawa ta jest precyzyjnie uregulowana w § 7 ust. 12.

**Pytanie nr 2:**

**Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 25**

Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższej jednostki jako zbędnej z uwagi na uprzednie czynności Zamawiającego związane z akceptacją prowadzenia prac przez potencjalnych podwykonawców wpiętych przez weryfikację projektu umowy a następnie jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że przepis ten został istotnie zmieniony w odpowiedzi na poprzednie wystąpienie Oferenta i w obecnej postaci przewiduje jedynie obowiązek informacyjny, co nie stanowi jakiegokolwiek istotnej uciążliwości dla Wykonawcy, zwłaszcza, że zamawiający może być potencjalnym adresatem roszczeń Podwykonawcy. Aby do tych roszczeń rzeczowo się ustosunkować informacja o tym, że w ogóle Podwykonawca znalazł się na budowie może mieć istotne znaczenie.

Z up. WOJTA  
*[Signature]*  
Janusz Kwidziński  
Sekretarz Gminy