SRe UNIWERSYTET
EKONOMICZNY

19 26
\_/ W POZNANIU

K/292-4-160/2020
Poznan, 29 stycznia 2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego ZP/018/19 na dostawe i instalacje systemu Kontroli Dostepu w budynkach Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wptynety pytania, na ktoére
Zamawiajacy niniejszym odpowiada.

Pytanie 1:

Na pytanie nr 5 tj ,Czy kolumna , Okucie” wskazuje stan istniejacy czy docelowy?” udzielono odpowiedzi:
yInformacja podana w kolumnie wskazuje stan docelowy. W niektérych przypadkach istniejgcy i docelowy.”
Bioragc powyzsze pod uwage, skad wiadomo w ktérych przejsciach podano stan ,docelowy” a w ktdrych
jednoczesnie ,stan docelowy i istniejgcy” skoro w tej kolumnie nie ma dodatkowej informacji? 2 W jaki sposéb
nalezy okresli¢ czy wymagana jest wymiana okucia czy tez nie skoro znamy stan docelowy (kolumna "okucie") a
nie znamy stanu istniejgcego dla danego przejscia?

Odpowiedi:

W zataczniku nr 7 do SIWZ, w kolumnach ,lstniejacy element wykonawczy” oraz ,Uwagi” znajduje sie
uzupetnienie informacji. W przypadku wskazania, ze element wykonawczy jest juz zainstalowany, okucie
wskazane w kolumnie ,,Okucie” odpowiada stanowi istniejgcemu i docelowemu.

Pytanie 2:

Wg odpowiedzi 8, 9 i 10 zakres prac wykonawcy to: - zaprojektowac, dostarczy¢, zainstalowac i zaprogramowac
elementy KD przystosowane do zwolnienia blokad przejs¢ KD na drogach ewakuacyjnych - zaprojektowa,
dostarczy¢ i zamontowac¢ moduty systemu SSP w stosownych lokalizacjach stuzace odblokowaniu powyzszych
przejs¢ - zaprojektowac i wykonac potaczenia kablowe pomiedzy wyzej wymienionymi - tj. modutami SSP i
elementami systemu KD. Wpiecie modutéw do istniejgcego systemu SSP oraz oprogramowanie ich dziatania nie
nalezy natomiast do zakresu wykonawcy. Paristwa odpowiedzi nie sg jednoznaczne dlatego prosze o informacje
czy ich powyzsza interpretacja jest poprawna?

Odpowiedzi:
Wedtug odpowiedzi na pytania 8, 9 i 10:

1) Wykonawca nie ma obowigzku rozbudowy istniejgcego systemu ppoz. Natomiast Wykonawca ma
uwzgledni¢ w projekcie, dostarczy¢ i zainstalowaé elementy, ktore zapewniag wspoétdziatanie
systemow KD i istniejgcego w danym obiekcie systemu ppoz. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

a) doprowadzenie niezbednych przewodéw do miejsc, w ktdrych te systemy bedga taczone
(centrale ppozi. lub istniejgce elementy wykonawcze);
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b) dostarczenie i zainstalowanie odpowiednich elementéw wykonawczych.

2) Wykonawca nie ma obowigzku zmiany konfiguracji istniejacego systemu. Podtgczenie nowo
instalowanych elementéw wykonawczych do istniejacych systeméw ppoz. i konfiguracja centralek
ppoz. w budynkach lezy po stronie Zamawiajacego.

3) Wykonawca nie ma obowigzku tworzenia nowego scenariusza.

Nigdzie nie wspominano o konfiguracji systemu przez Wykonawce. Wykonawca nie ma obowigzku
dostarczenia elementéw stuzacych do rozbudowy central ppoz Zamawiajacego.

Pytanie 3:

W ,Zataczniku 11 do SIWZ -projekt umowy” w Par. 1 pkt. 3 zamawiajacy przedstawit harmonogram z terminami
realizacji poszczegdlnych etapdw prac. W Etapie V zapisano czas na projekt ,,60 dni od daty odbioru dokumentacji
projektowej dla budynku SPNJO, nie pdzniej niz do korica czerwca 2020 . ,, Etap lll projekt SPNJO nalezy wykonaé
w 60 zapisano ,60 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej dla budynku SWFiS,” Etap | projekt SWFiS
nalezy wykonaé¢ w 60 zapisano ,,60 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,” Sumarycznie na wykonanie tych
trzech etapow przewidziano 180 dni do 30.czerwca 2020r. Informuje ,ze skoro termin otwarcia ofert jest
4.02.2020 roku niemozliwe jest wykonanie zgodnie z harmonogramem prac etapu V do konca czerwca i
powigzanych z tym kolejnych etapéw prac. Wnioskuje o zmiane tre$ci umowy i stworzenie jednoznacznego
Harmonogramu zgodnego lub niezaleznego od harmonogramu postepowania.

Odpowiedi:

Zamawiajacy zmienia zapisy Zatacznika nr 11 do SIWZ - projektu umowy w nastepujacy sposdb:
w tabeli w § 1 pkt 3 etap V - Termin odbioru czesciowego otrzymuje brzmienie:

"Nie pozniej niz do konca czerwca 2020 r."

Pytanie 4:
Prosze o informacje w jakim zakresie Budynki UE objete sg ochrong konserwatorska. Czy ochrona konserwatorska
obejmuje tylko bryte czy caty obiekt z pomieszczeniami?

Odpowiedzi:
a) Budynki: Ai B - s budynkami zabytkowymi - czyli s3 pod petng ochrong konserwatorska
b) Budynki: C, D, E, i CEUE - lezg na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow - ochrona
konserwatorska obejmuje gtéwnie elewacje budynku i otoczenie.

Pytanie nr 5

,» Uprzejmie prosimy o informacje, czy ponizsze postanowienie z punktu 7.2.2.1 SIWZ: ,Kwota udziatow wtasnych,
franszyz i innych ograniczen odpowiedzialnosci nie moze przekracza¢ 50.000 ztotych.”; Zamawiajacy bedzie
stosowat takze w odniesieniu do klauzul dodatkowych, ktére rozszerzajg standardowy zakres ubezpieczenia.”

Odpowiedzi:

Z uwagi, na fakt, iz Wykonawca nie sprecyzowat o jakie klauzule dodatkowe chodzi Zamawiajgcy informuje,
iz jezeli klauzule dodatkowe beda powodowaty ograniczenie odpowiedzialnosci to Zamawiajacy w
odniesieniu do klauzul dodatkowych bedzie stosowat ten limit."
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Pytanie nr 6

,Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze franszyza w wysokosci 10% odszkodowania dla klauzuli dodatkowej, dla
ktorej limit odpowiedzialnosci bedzie nie wyzszy niz 500.000 ztotych, bedzie spetnia¢ ponizsze postanowienie z
punktu 7.2.2.1 SIWZ: ,Kwota udziatéw wtasnych, franszyz i innych ograniczerr odpowiedzialnosci nie moze
przekraczac 50.000 ztotych.”

Odpowiedi:
Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunku po otwarciu ofert.

Prorektor ds. Edukacji i Studentow

dr hab. inz. Anna Gliszczynska- Swigto, prof. nadzw. UEP
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