Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowosci Mazowsze

Wigjskich
na lata 2014-2020

**’ ***

Program
W/ IA* o
*

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

Zalgcznik nr 2 do SWZ
Wzor Umowy
UMOWA Nr

zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedzibag w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:
reprezentowanym(a) przez

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na postawie ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp” oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Projekt pn. ,,Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowosci Mazowsze” dofinansowany ze $rodkow
Unii Europejskiej dla operacji typu ,,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej” w ramach dziatania
»Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziatania ,,Wsparcie inwestycji
W tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug lokalnych dla ludnosci wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury 1 powigzanej infrastruktury” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020.

Na podstawie art. 647" Kodeksu Cywilnego Strony ustalaja, Ze przedstawiony w ofercie zakres robot
Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie / przy udziale Podwykonawcow™

(w przypadku zgtoszenia Podwykonawcow obowigzywac bedzie § 2, § Sust. 8, § 7 ust. 12, § 10 ust. 1
pkt 2, § 14 ust. 2 pkt 71 8, § 15 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i d umowy).

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowosci
Mazowsze”.

1
niepotrzebne skresli¢
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2. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie, ktorego przedmiotem jest realizacja robot zwigzanych z utworzeniem
parku wiejskiego wraz z niezbgdng infrastrukturg na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
usytuowanego nad Jeziorem Kijaszkowskim w miejscowosci Mazowsze, dziatka numer 35 — obreb
ewidencyjny Mazowsze.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w dokumentach zaméwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umows3.

4. Umowa dotyczy realizacji zadania w calo$ci wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii 1 uzgodnien,
wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji
zadania, niezb¢dnymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zaméwieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
ostatecznej (wynagrodzenie ryczattowe), okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajagcy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty budowlane zwigzane z budowa obiektu w szczegdlnosci: roboty przygotowawcze,
budowlano-montazowe (ogdlnobudowlane), montaz instalacji sanitarnych, montaz instalacji
elektrycznej i teletechnicznej,

— roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

— czynnosci pomocnicze i prace porzadkowe,

tj. 0s6b wykonujacych czynno$ci w realizacji zamoéwienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarcze;j.

7. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
€) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania rob6t budowlanych.
8. Integralng czgsciag Umowy s3:
1) Swz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ forme¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

9. Zamawiajagcy ustala nastgpujaca hierarchic waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:

1) Umowa,

2) SWZ — instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami,

3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,
4) SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
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5) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
6) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy

1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czeséci robot zwigzanych z wykonaniem , ktoére
Wykonawca powierza Podwykonawcom.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych
w projekcie tej umowy badz w projekcie jej zmiany. Do projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany muszg zostaé zalagczone o$wiadczenia potencjalnych stron umowy
(Wykonawcy oraz odpowiednio Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow) zawierajace zgode
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca badz z projektem jej zmiany.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez Wykonawce
z Podwykonawca lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

7. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 5
bedzie skutkowalo wniesieniem przez Zamawiajgcego zastrzezen.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakoSci robdt nie mogg
przewidywac¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis i wyszczegolnienie prac;
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c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okre$leniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czg$¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wieksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) kazda zmiana umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

g) przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

h) jakiekolwick wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegoélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, musza by¢ wymagalne wczes$niej niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

i) termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze byé
p6zniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

j) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy faktury lub rachunku;

k) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w Umowie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

) w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte
klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie
przewidzianym w Umowie;

m) odbiér koncowy robot wykonanych w ramach umowy podwykonawstwo musi byé
wezesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

n) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

0) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, przy czym w przypadku robot tymczasowych,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od tego wymogu,

p) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy 1lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegblnosci zapiséw
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawcg lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

11.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

12.Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptatg wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposéb bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustepie poprzedzajacym, pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw, o ktdorych mowa w ust. 5.
Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajagcego na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umow zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminic 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawcg lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

15.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie jednoznaczne z akceptacija tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
Z oryginatlem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wiekszej
niz 0,5% wartosci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wigksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wustugi, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

18.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
bagdz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowigzany) do zgdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbgdnych o$wiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcéw Iub
dalszych Podwykonawcow, w tym w szczegdlnoéci uméw, protokotdow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondenc;ji itp.

19.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 19, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

23.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w wust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

26.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

27.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

28.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich
dokumentow 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

29.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 28. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

31.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu cata
zaplacona Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

32.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647* Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w calosci
od Wykonawcy.

33.Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawecy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcey w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

34.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie.

35.W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 12 Umowy.

36.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptlate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

37.Zapis ust. 36 ma zastosowanie do odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202___ .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w  konsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

§4

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy - w terminie do 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
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1) termin rozpoczgcia: od dnia r.

2) termin zakonczenia: do dnia r.

2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia robdt przyjmuje si¢ pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania rob6t objetych Umowg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji robdt powstalej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamoOwienia kolidujacego z realizacja robot
stanowiacych przedmiot Umowy;

4) gdy obowigzujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

5) zastosowania innej technologii wykonania robdot spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnosciag na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatlow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, Kkurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaléw i niewybuchéw oraz warunkéw
archeologicznych zwiagzanych z koniecznoscia prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

8) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robét zgodnie z technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
i normami;

9) dziatan organow administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminow wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

10) przedtuzajacych si¢ robot obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty
niezwigzane z robotami budowlano-montazowymi);

11) zmiany przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ zamowienia,

12) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie badZz polaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie czgsci lub catosci zobowigzan wynikajagcych z Umowy, ktorych Zamawiajacy
lub Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie mogli przewidzie¢ i1 im
przeciwdziatac.

4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pisSmie, jezeli jest to niezb¢dne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej konieczno$ci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
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projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robdt, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagniety,

2) pominigcie jakichkolwiek robot objetych dokumentacja projektows, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, wzglgdnie wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmian¢ sposobu §wiadczenia
robot budowlanych objetych niniejszg Umowa.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia obiektow i robdt;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
4) odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg oraz szczegdtows
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatéw wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty i urzadzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materialy jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie mogg by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia na wasny koszt;

IWP.271.1.9.2021

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 9 z 24



Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowosci Mazowsze

d) jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w lit. d okaze sig, ze
zastosowane materialy badz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

f) materialty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wlasno$c¢
Zamawiajacego, przy czym ocena przydatnosci tych materialow do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot
budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki musza by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
z22021r., poz. 779 z p6zn. zm.);

3) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

4) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego, nie mniej niz 3 dni przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robot, a nastepnie do przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

5) wykonanie rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych;

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgséci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

7) prowadzenie wszystkich rodzajéw robodt przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

8) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

9) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy;

10) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréow przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

11) wykonanie niezbednych badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
Umowy;

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

13) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
Umowy;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

15) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materialdéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlanej;

16) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

18) zapewnienie mozliwosci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajgco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

20) zapewnienie na wilasny koszt peilnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
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21) po zakonczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego wlasnoscia Wykonawcey, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

22) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

24) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

25) wykonanie i ustawienie na swodj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

26) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dana osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okre$leniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynnosci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

. W trakcie realizacji zamoOwienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o0 pracg, osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia o ile nie sg (beda)
wykonywane przez dang osobe wramach prowadzonej przez nia dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegdlnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w § 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows
Inspekcje Pracy.

. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg dokumentacje
przedmiotu Umowy.
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7. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osob¢ trzecig praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczeg6Olnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnos$ci.

8. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegodlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogh potraci¢c dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Ilub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelno$ci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnos$ci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci zl brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w calosci.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek i bedzie dotyczy¢ platnosci z faktur
wystawionych po wej$ciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug.
Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
0 ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czgsci
przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 Umowy.

6. Strony ustalaja nastgpujacy sposob postgpowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktérych:

a) warto$¢ przekracza warto$§¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich warto$¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawg wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi pozyciji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci
zastosowania tych wskazan - na podstawie srednich cen jednostkowych opublikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SECOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie rob6t zamiennych, ktorych
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2)

3)

warto$¢ przekracza warto§¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokét robdt zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robot zamiennych nie moze nastgpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktorych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robdt zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutlu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji protokét robot zamiennych;

w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich
warto$¢, ktéra ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SECOCENBUD) dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
W miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastgpi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robdt wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaplaci za wykonane roboty po przedlozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

w przypadku zaniechania wykonania cze$ci przedmiotu Umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w oparciu o kosztorys ofertowy,
na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostato skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokét robdt zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy. Laczna
warto$¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci zamowienia podstawowego.

§7

Warunki ptatnosci

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktury czgsciowe
oraz fakture koncowa.

. Ustala si¢ nastepujace terminy ptatnosci faktur:

1)
2)

faktury czesciowe w terminie do 30 dni liczac od daty ich dorgczenia,
faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

. Przewiduje si¢ przej$ciowe rozliczanie i1 fakturowanie poszczegdlnych czeSci zamoédwienia
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w szacunkowej wysokosci 40% i 30% wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 6
ust. 1.

4. Wysoko$¢ wynagrodzenia za czesciowe wykonanie przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia umownego. Zaplata pozostatej czeSci wynagrodzenia nastagpi po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

5. Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonane, zakonczone kolejne etapy robot,
stanowi¢ bedzie protokot odbioru czgsciowego, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika
Budowy.

6. Wykonawca dokonujac zgtoszenia do odbioru czesciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowej sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

7. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw rozliczeniowych, o ktorych
mowa w ust. 6, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynnosci odbiorowe
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o faktur¢ koficowa wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

9. Faktury, o ktorych mowa w ust. 5 i 8 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

10.Zaptata naleznosci z faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
11.Ustala sig¢, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

12.W przypadku wykonania rob6t budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zalacznik
nr 10), badz tez o$wiadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawcow i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow.

13.Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentoéw,
stanowi podstawg do wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy w tej czesei, ktorej one dotycza.
Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajagcego w zaplacie
wynagrodzenia, a termin na zaplat¢ biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
oswiadczenia z kompletem dokumentow byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

14.Wykonawca do kazdej faktury zataczy wykaz os6b wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci
w zakresie realizacji zamowienia wraz z o§wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnoSci,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. Oswiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnoSci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

15.Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 14, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po  stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak oSwiadczenia z wykazem byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

§8

Odbiory robot stanowiacych przedmiot umowy
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1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot ulegajacych zakryciu,;
b) odbiory czg¢sciowe (faktury czesciowe);
¢) odbidr koncowy;
d) odbiér pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

3. Odbidr robodt ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski w terminie 3 dni od daty dokonania
wpisu oznacza¢ begdzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

5. Nadzér Inwestorski przeprowadzi odbidr czgsciowy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci czeSciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury cze$ciowej, o ktorej mowa § 7 ust. 5.

7. W przypadku niedokonania odbioru czgsciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury czesciowe;j.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Rownolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

9. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do przegladu komplet dokumentoéw odbiorowych tj.:
1) dokumentacje powykonawcza;
2) Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);
3) zaswiadczenia whasciwych jednostek i organéw wymagane dokumentacjg projektowa;

4) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wlascicielami przylegltych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z organizacja ruchu lub odbiorami technicznymi itp.);

5) recepty i ustalenia technologiczne;

6) atesty jakosciowe, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i ewentualnie PZJ;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt i ewentualnie PZJ;

8) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
robot i sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Iub odstgpstwach od tego projektu,
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sporzadzona przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

9) dokumentacje projektowa podstawowa;

10) dokumentacj¢ i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor autorski
w trakcie realizacji zadania;

11) protokoty odbiorow technicznych;
12) kosztorys powykonawczy.

10.Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowo$¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

11.Zamawiajacy powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 9 zawiadamiajac o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

12.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzér Inwestorski
dokumentacj¢ powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na nosniku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawiera¢ catg dokumentacj¢ odbiorowa zeskanowang do plikéw pdf.

13.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

14.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowsa
eksploatacj¢ przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek, ktory
bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

15.W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynnosci odbiorowe,
a po zgloszeniu przez Wykonawce ich usuniecia ustali nowy termin odbioru.

16.Podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego stanowi podstawe wystawienia faktury
koncowej, o ktorej mowa w § 7 ust. 8.

17.Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z Umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego. W przypadku bezusterkowego
odbioru za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z Umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj. zt
(stownie ztotych: /100) zostalo wniesione
w formie . W trakcie realizacji Umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedna lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
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krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu przez wyplate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyptata nastapi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 1740 z pozn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady o okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

e 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokosci zt stownie ztotych: /100)
—nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji ha wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materialy i urzadzenia na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego.

. Wymagane przeglady gwarancyjne wbudowanych na obiekcie urzadzeh wewngtrznych
i zewnetrznych oraz czynnosci konserwacyjne tych urzadzen, warunkujace utrzymanie udzielonej
gwarancji beda przeprowadzane przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami producentow,
okreslonymi w kartach gwarancyjnych urzadzen.

. W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. O wystapieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

10.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona

wada (usterka) moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

11.Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstalg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad (usterek).

12.Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji réwniez po terminie okreslonym

W ust. 6, jezeli zgtosit wade (usterke) Wykonawcy przed upltywem tego terminu.

13.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone

wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.
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14.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre$lony w § 4
ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest uzupehic zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy obowigzujacg formag odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2
powstatla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwloki,

za zwloke W usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad (usterek),

za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a)

b)

f)

9)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag - za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 zt (stownie zlotych: dziesig¢ tysiecy) - za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

nieprzediozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

braku we wskazanym terminie wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 2 ust. 17 Umowy, w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokosci
1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysigc) — za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesie¢ tysigey) — za kazdy taki przypadek,

wykonywania za pomocg Podwykonawcow innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesi¢¢ tysigcy) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
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2. Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 26 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) za kazdego pracownika objgtego przedmiotowym
obowigzkiem, ktory nie bedzie zatrudniony przez Wykonawce lub Podwykonawceg na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktoérych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kary umownej w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysigcy),

d) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo karg umowna
za odstgpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnoséci z tytutu kar umownych mogg zostaé potragcone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

5. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 25% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego
1. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w osobie , ktory

podejmowac bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacjg robdt oprocz finansowych oraz bedzie
pehit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa
i STWIOR oraz jest odpowiedzialny za kontrole i potwierdzanie rozliczen.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem 1 higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochrong ppoz. obowigzujag Wykonawce bezwzglednie.

5. Zmiana osoby/podmiotu pelnigcego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pis$mie z dniem dokonania
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

6. Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego
zespotem inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach oraz stosownie
do okolicznosci inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegodlnych specjalnosciach, ktorzy sa
uprawnieni do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 25 1 art. 26
Prawa budowlanego.
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§ 12
Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ,
posiadajacego/ej uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spetniajagcego wymogi, co do kwalifikacji i1 posiadanych uprawnien, okres§lone przez
Zamawiajacego w SWZ.

. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia  szczegétowy  harmonogram  rzeczowo-finansowy, opracowany  zgodnie
z wymaganiami Umowy i specyfikacji technicznej. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozy¢ w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym
w Tabeli elementéw scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb
i powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji robot budowlanych.

. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Umowie, Wykonaweca jest zobowigzany do
niezwlocznego przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego.

. Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz
W terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwickszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow Umowy w terminach
okres$lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§14
Zmiany Umowy
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1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany, chyba ze z Umowa stanowi inaczej.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);

3) zmiany sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych Umowa, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okoliczno$ci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

5) w sktadzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamoéwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji oséb, ktore spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

6) w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamdOwienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajagcego w przypadku absencji spowodowanej chorobg Iub tez zmiang
zakresu obowigzkow wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

7) w skladzie zgloszonych Zamawiajacemu Podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak réwniez
z prawidlowa realizacja przedmiotu zamdwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

8) czeSci zamdOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
w zwigzku z prawidlowg realizacja przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz r¢kojmi za
wady (w tym gwarancji jako$ci). Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

10) zmiany podatku od towardéw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane

do aktualnie obowigzujacych przepiséw w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

11) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia
w przypadkach okreslonych w art. 455 tejze ustawy.

§15
Odstgpienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spelienia §wiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,
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€) zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,

d) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw, o ktorych mowa
w § 7 ust. 12 Umowy,

e) czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

f) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

g) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

i) zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalnosci Wykonawcy,
J) nastgpi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w cze$ci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy zalega z ptatno$cig wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnione] przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przestanek uzasadniajacych odstgpienie, jednakze nie podzniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastgpilo odstapienie od Umowy i przekaze Zamawiajacemu znajdujace si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robot, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

. W razie odstgpienia od Umowy:

1) przez ktorakolwiek ze Stron Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robodt
przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztoéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, w szczegélnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu Umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Strony zawrg umoweg powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§17
Wplyw COVID-19 na realizacje zamdéwienia

. Strony Umowy zobowiazuja si¢ do wzajemnego, niezwlocznego informowania si¢ droga
elektroniczng o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie Umowy.

Do informacji, o ktorej mowa w ust. 1 dotacza si¢ oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
zaistnienie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na ktére powoluje si¢ Strona
Umowy.

. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 dotyczy¢é mogg Stron Umowy, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odno$nie
wplywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 na nalezyte wykonanie Umowy.

. Termin, o ktorym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych o$wiadczen
i dokumentow.

. Po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wplynaé lub
wplywaja na nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze w uzgodnieniu z Wykonawca
dokona¢ zmiany Umowy, gdy konieczno$¢ jej dokonania spowodowana jest okolicznosciami,
ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannos$cia, hie mogl przewidzieé.
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7. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4 Strona Umowy przedstawia wptyw okoliczno$ci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan lub ich wysokos¢.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i b¢dg dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: lub faks ,

e-mail Zamawiajacego: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona z chwilg
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

3. Osoba upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

4. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

5. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

6. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji Umowy Strony rozstrzygac¢ beda
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad
powszechny w Toruniu.

7. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace sie do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

8. Jezeli ktorykolwiek z zapisow Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewaznosci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspoélnie ustalg nowy zapis
odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

9. Umowg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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