



Świnoujście, dn.17.03.2020 r.

## ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH NR 2 DO SIWZ

**Dotyczy:** zmian do SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Część 1 - „Remont budynku nr 101 w kk 4381” Część 2 - „Remont budynku nr 94 w kk 4381” (nr referencyjny 04/KPW/INFR/2020).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu wprowadza następujące zmiany do SIWZ -wzór umowy:

**1. §4 ust 2 pkt 20 lit a otrzymuje brzmienie:**

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający dokonuje odbioru wyznaczając jednocześnie Wykonawcy terminu potrzebny do usunięcia stwierdzonych wad i usterek,

**2. §6 ust 6 otrzymuje brzmienie:**

6. Zapłata faktury za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Zamawiającego oraz podpisanego przez obie strony „Protokołu zdawczo-odbiorczego (odbioru robót)” stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, będący jej integralną częścią.

**3. §6 ust 7 otrzymuje brzmienie:**

7. Nieprzedstawienie pełnego oświadczenia ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, upoważnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń.

**4. §9 ust 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca udziela Zamawiającego gwarancji na wykonane prace za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres ..... Licząc od dnia odbioru końcowego lub od dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru końcowego.

**5. Rozdział I punkt 5 lit a). „Karty gwarancyjnej” zał.5 do umowy otrzymuje brzmienie:**

a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych

**KOMENDANT**

**/-/ kmdr Marek BARTKOWSKI**