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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 
1.Nazwa opracowania: 

CZYSTE NIEBO NAD ZAGŁĘBIEM 
Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania 

 
 
 
 

2.Adres obiektu budowlanego: 
2a/miejscowość Sosnowiec  ul. Lenartowicza teren Zajezdni autobusowej PKM  
     Sosnowiec dla działek nr nr  1955/16;1955/14; 1955/13;1955/12;1955/10;     
     1955/9;2088/1; 2006/13;2006/14;2006/11;2006/12;2006/202089/1; 2980;2981;   
     2982;2983 obr.0003 .                                                                                                      
2b/ miejscowość Sosnowiec  ul. Mościckiego dworzec autobusowy  PKM dla    
      działki nr  2110  obr.0011.                                                                                                           
Dla programu wykorzystano stanowiska postojowe dla istniejącej sieci 
autobusowej wraz z infrastrukturą w tym opracowany PB nr 35/E/2018 do 
zasilania autobusów elektrycznych na Zajezdni PKM oraz istniejący przyłącz 
kablowy nN przy ul. Mościckiego. 

 
 
 

3.Nazwy i kody: 

LP KOD /wg CPV/ NAZWA 
1 45315300-1 Instalacje niskiego napięcia 
2 4523222-1 Podstacje 
3 45314300-4 Kładzenie kabli 
 
 
 

4.Nazwa i adres zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73 

Umowa/Zlecenie: 
PKM/ZS/ZO 
1408/2019 
2019-05-15 

 
 

5.Nazwa i adres jednostki projektowania: 

             Usługi –Projektowanie i Pomiary Instalacji                         
             Elektrycznej >inż. Eugeniusz Lizończyk    
                                  43-600 Jaworzno ul. Filaretów 15B 
Opracował: 
 
Inż. Eugeniusz Lizończyk 
Nr UPR.752/76 UW Katowice 
Czł.OŚIIB nr SLK/IE/5157/02 
Rzeczoznawca SEP nr UPR.952/8 W-wa 
Certyfikat Europejski Laur Wiarygodności 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
W ramach PFU przewidziany jest : 
1) Zakup 14 sztuk nowych autobusów elektrycznych. 
2) Zakup 8 sztuk ładowarek Plug-in o mocy 80 kW, zlokalizowanych na terenie Zajezdni autobusowej 

PKM  przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu. Ładowarki (ozn. Ł3 do Ł-10). Szczegółowy ich opis 
został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego PFU. 

3) Zakup 2 sztuk ładowarek pantografowych o mocy 250 kW, zlokalizowanych na terenie Zajezdni 
autobusowej PKM  przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu. Ładowarki (ozn. Ł1 do Ł-2). 
Szczegółowy ich opis został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego PFU. 

4) Zakup 1 sztuki ładowarki pantografowej  o mocy 190 kW, zlokalizowanej na dworcu autobusowym 
przy ul. Mościckiego w Sosnowcu. Szczegółowy jej opis został przedstawiony w załączniku nr 3 
do niniejszego PFU. 

5) System monitorowania pracy (SMP) Ładowarek. Szczegółowy jego opis został przedstawiony w 
załączniku nr 4 do niniejszego PFU. 

6) Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie Zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy 
ul. Lenartowicza dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych. 

 
2.2. Informację dodatkowe 
 
1) PFU wyłącznie sygnalizuje zakup 14 nowych autobusów, których opis zawarty został w innych 

załącznikach SIWZ. Informacja ta podawana jest w celu zapewnienia pełnej kompatybilności 
autobusów i infrastruktury o których mowa w ust. 2.1. pkt. od 2 do 4. 

2) Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie Zajezdni autobusowej w Sosnowcu, o 
której mowa w ust. 2.1. pkt. 6, jest objęte odrębnym postępowaniem przetargowym. Został 
wybrany wykonawca, inwestycja w trakcie realizacji. 

 
 
2.2.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Na podstawie informacji o aktualnym stanie oraz aktualnie obowiązujących projektach oraz warunkach 
technicznych, wynikają następujące uwarunkowania: 
1) PFU określony przez Zamawiającego musi być zgodny z: 

 Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 51/19/W-CP z dnia 16.05.2019r. 

 Projektem Budowlanym nr 35/E/2018 i wydanym pozwoleniem na budowę (decyzja nr 493/29 z 
dnia 28.05.2019r.) 

 Decyzją Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem 
Drogowym WDR-I.7226.413.2018.WG 

2) zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania dla instalacji 
nowo wykonywanych zgodnie z warunkami i terminami określonymi w dokumentacji przetargowej, 

3) należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działek, a niezbędne do 
zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych, 

4) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani 
zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach Zajezdni PKM czy obsługi 
Dworca autobusowego, 

5) teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób 
wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego, 

6) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny 
być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia, 

7) nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac 
powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 
Teren przewidziany na zabudowę systemu ładowania należy do: Gminy Miasta Sosnowiec, Gminy 
Miasta Czeladź, Gminy Miasta Będzin i Gminy Miasta Dąbrowa Górnicza. 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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2.2.2. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 
 
 
Projektowane miejsca ładowania autobusów elektrycznych na istniejącej zajezdni PKM przy ul. 
Lenartowicza oraz Dworcu autobusowego przy ul. Mościskiego należy  zaprojektować przyjmując 
zgodnie z warunkami zagospodarowania, że : 

 Przedmiotowe inwestycje nie będą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko 
oraz na działki sąsiednie a szczególnie: 

 Nie przewiduje się żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu 
powodujących jakikolwiek emisji hałasu i wibracji, 

 Nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód oraz nie przewiduje się wycinki 
drzew, 

 Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje naruszenie 
istniejących stosunków wodnych, 

 Nie narusza praw osób trzecich i dostęp do mediów, 
 Roboty budowlane i zabezpieczenia nie będą powodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i 

mienia, pogorszenia stanu środowiska, warunków zdrowotno-sanitarnych, 
 Zagospodarowanie mas ziemnych w ramach niwelacji terenu z wywozem nadwyżki na 

miejsce składowania odpadów, 
 Przedmiotowe inwestycje nie kolidują z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j. z późniejszymi zmianami) Lokalizacja 
inwestycji nie jest objęta ochroną konserwatorską i architektoniczną. 

 Przedmiotowe inwestycje nie będą zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U./2019 
poz.1839)Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne. 

 Przedmiotowe inwestycje nie naruszają zasobów przyrody określonych w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 t.j. z późn.zm.).Teren inwestycji 
znajduje się poza obszarem Natura 2000. Teren inwestycji nie wpływa na zmianę środowiska i 
krajobrazu. 

 Przedmiotowe inwestycje są położone poza obszarem oddziaływania górniczego, oraz poza 
terenami osuwiskowymi. 

 Tereny działek zgodnie z mapami kwalifikacyjnymi są gruntami położonymi w obszarze 
administracyjnym miast i mogą być przeznaczone na cele budowlane. Przedmiotowe działki 
nie leżą w terenie o charakterze zastrzeżonym, o którym mowa w aktualnie obwiązującym 
prawie geodezyjno-kartograficznym. 

 
 Przedmiotowe inwestycje znajdują się na terenach istniejącej Zajezdni PKM oraz istniejącego Dworca 
autobusowego i będą wykorzystywać istniejącą infrastrukturę w zakresie: 

 Terenów postojowych autobusów, 
 Bram wjazdowych, 
 Oświetlenia ulicznego, 
 Ogrodzenia placu, 
 Monitoringu bezpieczeństwa,System wizualizacji określony przez Zamawiającego w SIWZ. 
 Oznakowania pionowego i poziomego, 
 Innych elementów wynikających z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji 

projektowej. 
 
Wszystkie nawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 poz.124 z 
późn.zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
 
Wykonawca na etapie sporządzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiającym szczegółową 
kolorystykę i wygląd poszczególnych elementów. 
 
Podział prac należy rozdzielić na dwa etapy, tj: 
 

1) Prace projektowe 
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a) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym, 

wykonawczej i powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb zrealizowania 
przedmiotowego zamówienia- szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r., wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnienie 
kompletnej dokumentacji projektowej, w tym także uzyskania pełnoprawnej decyzji 
pozwolenia na budowę (Dz.U.2013 poz. 1129 z późn.zm.), 

b) Opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w ilości 2 sztuk 
(do wyboru: USB,CD,DVD) w formacie PDF oraz w ogólnie dostępnym formacie np.doc dla 
tekstów, umożliwiającym edycje tekstów i rysunków,  

c)  Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich wymaganych 
uzgodnień, 

d) Sporządzenie harmonogramu budowy, 
e) Przekazanie dla Zamawiającego wymienionej dokumentacji w 5 egzemplarzach w wersji 

drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 
f) Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenia personelu Zamawiającego i Operatora w zakresie 

prawidłowej eksploatacji stacji ładowania autobusów. 
 

2) Prace budowlane i instalacyjne – zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym: 
 

a) Wykonanie robót budowlanych montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą i ruchową oraz warunkami przyłączenia TAURON DYSTRYBUCJA SA w 
zakresie sieci elektroenergetycznej i uzyskanym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem 
robót. 

  
2.2.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 
 
Właściwości wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicznego 
(wykonawczego i powykonawczego) przedmiotowego zadania. 
 

1. Lokalizacja stacji ładowania na Zajezdni PKM ul. Lenartowicza 
 
 2 sztuk ładowarek pantografowych o mocy 250 kW. Ładowarki oznaczone jako ŁP-1 ;ŁP-2 
 8 sztuk ładowarek Plug-in o mocy 80 kW .Ładowarki oznaczone od Ł-3 do Ł-10  

Zakres inwestycji na Zajezdni PKM Sosnowiec. 
Jak już wskazano w ust. ust. 2.2. pkt. 2 w ramach PFU w odrębnym postępowaniu przetargowym 
realizowane jest zadanie „Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie Zajezdni 
autobusowej w Sosnowcu.” 
W ramach tego zadania będzie realizowana stacja dwutransformatorowa 20/0,4 kV „PKM-ST” typu 
MRw-bSpp-20/2x1600-8  o następującym układzie w zakresie sieci kablowej SN i rurarzu nN oraz 
rurarzu sieci kablowej teletechnicznej.  
Szczegółowy zakres na planie w skali 1:500 –rys. nr E-1, został przedstawiony w Projekcie 
Budowalnym 35/E/2018 stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego PFU. 
 

    2. Lokalizacja stacji ładowania na Dworca autobusowego  ul.Mościckiego 
 

ORIENTACJA :20000 
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Plan zabudowy ładowarki  190 kW 
 
 

 
Ładowarka pantografowa 190 kW będzie miała priorytet na istniejącą ładowarką plug-in 80 kW. 
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Schemat zasilania ładowarki 190 kW 

 
2.2.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.2.4.1.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
 
Zadanie dzieli się na dwa etapy: 
 
Etap I   -opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i    
             odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń  
 
Etap II  -wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej  
             dokumentacji technicznej wraz z pełną obsługą geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą. 
 
Dokumentacja techniczna winna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową 
zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami, uwzględniając m.in.: 

 szczegółowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym ,jako podstawa 
opracowania projektu budowlano-wykonawczego, 

 zaprojektowanie instalacji elektrycznej. 
Wykonawca będzie zobowiązania do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 
-organizacji robót budowlanych, 
-zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
-ochrony środowiska, 
-warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
-zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
-zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne                     
i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć. 
 
2.2.4.2.Wizualizacja elementów infrastuktury 
o których mowa w pkt: 

1/ Zakup 8 sztuk ładowarek Plug-in o mocy 80 kW, zlokalizowanych na terenie Zajezdni      
    autobusowej PKM  przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu. Ładowarki (ozn. Ł3 do Ł-10).   
    Szczegółowy ich opis został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego PFU. 
2/ Zakup 2 sztuk ładowarek pantografowych o mocy 250 kW, zlokalizowanych na terenie Zajezdni  
    autobusowej PKM  przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu. Ładowarki (ozn. Ł1 do Ł-2).   
    Szczegółowy ich opis został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego PFU. 

       3/Zakup 1 sztuki ładowarki pantografowej  o mocy 190 kW, zlokalizowanej na dworcu  
          autobusowym przy ul. Mościckiego w Sosnowcu. Szczegółowy jej opis został przedstawiony w  
          załączniku nr 3 do niniejszego PFU. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno- użytkowym,    
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przedstawiona w PFU koncepcja jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia 
własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 
przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z 
zainteresowanymi stronami. 
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod 
kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie 
własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów urządzeń i innych) oraz 
konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry, Wyroby budowlane (tylko i gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w 
dokumentacji projektowej będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają  one oczekiwane 
parametry techniczne i zostały dopuszczone do obrotu w Polsce i UE. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze                      
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności                
z programem funkcjonalno- usługowym oraz warunki umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane  odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie 
wykonawczym i w specyfikacji technicznej, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacją techniczną. 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia złożonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniające stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.powyżej. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzajów odbiorów: 
-zatwierdzenie dokumentacji, 
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-odbiór końcowy 
-odbiór po okresie gwarancji, 
Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona protokołem odbioru 
przez osobę sprawująca nadzór i kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy.  
 
2.2.4.3.W odniesieniu do przygotowania terenu (robót) 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane wg 
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, 
Wykonawca na podstawie sporządzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni dokona ewentualnego 
usunięcia (wycinki) zakwalifikowanych drzew i krzewów po uzyskaniu prawomocnej decyzji 
administracyjnej oraz zgodnie z tą decyzją dokona nasadzeń bądź innych działań kompensacyjnych 
określonych w tej decyzji. 
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Teren budowy nie posiada niezbędnych przyłączy wody i elektroenergetycznych w związku z tym 
całość zaopatrzenia w media leżyą po stronie Wykonawcy. Wywozu gruzu i odpadów komunalnych 
czy budowlanych Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie. 
Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, zajmować 
istniejących dróg wewnętrznych w obiekcie, jak również nie może utrudniać dostępu służbom 
ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących rozwiązań. Projekt budowlano-wykonawczy 
powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy i sposobu prowadzenia prac.  
 
2.2.4.4.W odniesieniu do architektury   
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza wymagań w odniesieniu do architektury. 
 
2.2.4.5.W odniesieniu do konstrukcji   
Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, zaakceptowanym i uzgodnionym przed 
złożeniem o pozwolenie na budowę przez Zamawiającego. 
 
2.2.4.5.W odniesieniu do instalacji   
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi 
szczególnych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p.pożarowych. 
Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać przewodami miedzianymi pięciożyłowymi. Sposób 
prowadzenia instalacji zostanie określony podczas projektowania ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań technicznych instalacji przyłączeniowej. 
Rozdzielnie wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastikowych wolnostojących zamykanych na 
klucz zachowując właściwy stopień szczelności min.IP 55 Oszynowanie rozdzielnic wykonać jako 
miedziane. Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie 
niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. 
Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 
Wszystkie materiałyprzed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji inwestora (atesty, 
dopuszczenia, oceny itp.) Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe 
zze stają ładowania, leżą w gestii Wykonawcy.  
 
2.2.4.6.W odniesieniu do materiałów budowlanych   
Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny być nowe i o najlepszej jakości             
(w gatunku I), a zamontowane urządzenia ( o udokumentowanym pochodzeniu) wyprodukowane        
w roku wbudowania lub w roku poprzedzającym rok wbudowania (Zamawiający nie dopuszcza 
dostawy urządzeń pochodzącym z rynku wtórnego – urządzenia muszą być fabrycznie nowe i 
nieużywane              i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego i niedemonstracyjne). 
 
2.2.4.7.W odniesieniu do zagospodarowania terenu   
Po wykonaniu robót teren przylegający do inwestycji należy uporządkować w taki sposób aby                
w maksymalnym stopniu przywrócić stan z przed rozpoczęcia robót budowlanych. Zagospodarowanie 
placu postojowego wg opracowanej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji. 
 
2.2.4.8.W odniesieniu do wymagań eksploatacyjnych   
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym. 
 
2.2.4.9.Pozostałe, istotne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych   
Wszystkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane wg 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, 
niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian i uzgodnień, które zostaną uzgodnione z 
Zamawiającym. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed 
przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem 
oraz poleceniami i uzgodnieniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu      
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę 
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na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy, każdorazowa na prośbę Zamawiającego, udostępni 
wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonywanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Uszkodzenie 
lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne, uszkodzenia uzbrojenia 
poziemnego terenu, (urządzenia takie jak sieci wod-kan., gazowe, c.o., kable elektroenergetyczne, 
telefoniczne i inne), znajdujące się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie 
uwidocznionego na planach uzbrojenia podziemnego terenu itp. Wykonawca zobowiązany jest 
bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia oraz do przebudowy 
kolidującego z robotami istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego 
wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie opracowanych przez siebie projektów wykonawczych 
usunięcia kolizji. Forma, zakres oznakowanych elementów, a także wygląd i treść oznakowania musi 
zostać uzgodniona j zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 

1) Zabezpieczenie placu budowy 
a) Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca ogłosi publicznie przed rozpoczęciem, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym 
Umieści w miejscach oraz ilościach tablice informacyjne, których treśći forma będą 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały  okres realizacji robót. 

b) Wykonawca  jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie rwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru wstecznego robót. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu robót, w tym wykonania 
ogrodzeń, instalacji i punktów poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb robót 
zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. 

d) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do chrony robót, pracowników, 
społeczności i innych. 

e) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
2) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

b) W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

c) Stosując się do tych wymogów, be miał szczególny wgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
 

3) Ochrona przeciwpożarowa 
a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
b) Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt  ochrony przeciwpożarowej, wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynowych i innych wykorzystanych w czasie trwania prac budowlanych oraz w 
maszynach i pojazdach, 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
4) Materiały szkodliwe dla otoczenia  

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
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b) Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne lub 
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste). Mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

 
5) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

a) Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni zieleni oraz pod ziemią na terenie objętych pracami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie 
informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

b) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w 
czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

c) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Zamawiającego 
oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i władze 
lokalne oraz będzie nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych. 

 
6) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

a) Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających wymaga sanitarnych. 

b) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

c) Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w ofercie Wykonawcy i w umowie. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia 
sporządzeniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”. 

 
7) Ochrona i utrzymanie robót 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia do chwili odbioru przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były            
w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru. 

c) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od 
Zamawiającego. 

 
8) Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                          
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych            
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 

9) Materiały 
a) W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w 
trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań                        
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i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny                                
i zatwierdzenia. 

b) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakikolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

c) Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu 
tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły 
spełniają wymagania inwestora w czasie postępu robót. 

 
10) Dziennik Budowy 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazywania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie                    
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy Wykonawcz 
przekaże Zamawiającemu z dokumentacją powykonawczą. 

b) Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

c) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu (lub wskazanemu przez niego Inspektorowi Nadzoru) do 
ustosunkowania się. 

d) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje                       
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
11) Odbiór robót 

a) Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

ulegających zakryciu 
 ewentualne notatki i ustalenia techniczne (Dziennik Budowy) 
 wyniki pomiarów kontrolnych i badań 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 operat geodezyjny powykonawczy 
 inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowania lub/i zgłoszenia 

zakończenia budowy 
b) Sprawozdanie techniczne określone w treści SIWZ 
c) Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeśli będzie wymagane) lub/i dokona 

prawomocnego zgłoszenia zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Sosnowcu. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią 

oceną stanu istniejącego. 
 
2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia 

 
2.1 Dokumentacja techniczna 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo 
Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn.zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy z 
dnia 27.04,2001r, Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. z późn.zm.)wraz  
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. 
 

2.2 Forma dokumentacji technicznej  
Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki i pozostałe dokumenty Wykonawcy wchodzące w 
zakres dokumentacji projektowej. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego 
zamówienia 5 (słownie: pięć) egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem 
opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie                                
z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym          
z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć. Wykonawca 
przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz                           
z własnością wszystkich egzemplarzy. Objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji 
elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo zezwolenia na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 
Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy musi zostać wymedytowana w formie zapisu 
na nośniku elektronicznym w ilości 2 sztuk (do wyboru USB, CD, DVD)w formacie PDF oraz w 
ogólnie dostępnym formacie, umożliwiającym edycje tekstów i rysunków. 
 
 

3. Inne elementy objęte zamówieniem 
 

 Ustanowienie Kierownika Budowy ( kierownik robót budowlanych) 
 Ustanowienie kierownika w branży elektrycznej 
 Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy 
 Wytyczenie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych , zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym : 
-wytyczenie geodezyjne w terenie, 
-wykonanie niwelacji terenu, 
-wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w PFU, 
-wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, niezbędnych do skutecznego 
wykonania przedmiotu umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie                  
i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia                          
i przekazania obiektu. W przypadku wystąpienia kolizji, uzgodnić je z użytkownikami, 
uprawnionymi podmiotami oraz zgłosić właściwym organom w celu uzyskania decyzji 
zezwalających na realizację. 
 

3.1 Harmonogram prac 
       Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy terminowy harmonogram rzeczowy. 

Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych ( budowa i odbiory).  
 

3.2 Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami                   
i poleceniami Zamawiającego prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów              
i wykonywanych robót. 
 

3.3 Zezwolenia i licencje 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na 
realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 

3.4 Przekazanie Placu Budowy 
1. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 2 przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni 

od dnia zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do przejęcia placu budowy. 
2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest: 

a. sporządzenie listy pracowników wraz z aktualnymi badaniami okresowymi 
pracowników, szkoleniami BHP oraz stosownymi uprawnieniami, 

b. sporządzenie listy sprzętu wraz z aktualnymi przeglądami okresowymi, 
c. odbycie przez pracowników wstępnego szkolenia BHP i P.poż. przeprowadzonego 

przez pracowników Zamawiającego, 
d. zastosowanie się do „Zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na 
terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/ najemców”. 

3. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się gospodarzem w rozumieniu przepisów     
     Prawa budowlanego. 

 
3.5 Budowa zaplecza budowlanego 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa                           
w tym zakresie. 

 
3.6 Zabezpieczenie placu budowy 
       Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy.  
 
3.7 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekt należy realizować z takich materiałów i wyrobów w taki sposób, aby nie stanowił 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania przepisów BHP. 

 
3.8 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
      Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania      

robót budowlanych. 
 
3.9 Wykonanie robót 
      Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz 

ukończenia robót określonych umową, a także do usunięcia wszelkich ewentualnych usterek, 
czy wad przedmiotu zamówienia  

 
3.10 Odbiór Robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego , kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową,    
Wykonanie  zobowiązań Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiającego. Pozostałe 
informacje w ramach SIWZ. 
  

 
4. Termin wykonania 

 
4.1 Termin wykonania został określony w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 2. 

      4.2 Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji     
w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy wizualizację elementów infrastruktury o 
których mowa w ust. 2.1. pkt. od 2 do 4 w co najmniej dwóch wariantach. W przypadku braku 
akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej wizualizacji (żadnego z 2 wariantów) 
Wykonawca przedstawia ponownie do akceptacji w terminie 5 dni roboczych zmienioną 

w oparciu o wytyczne Zamawiającego wizualizację. 
 

Jednocześnie do PFU dołącza się materiały uzyskane przez Zamawiającego. 
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A. Informacje dotyczące Zajezdni PKM Sosnowiec ul. Lenartowicza 73 

 
 
 
 
1)   Pozwolenie na budowę Decyzja nr 493/19 WAB.6740.1.16.2019.TE T-10620                                               

z dnia 28.05.2019r                                                                                             od str.16 do str.19 
 

2) Protokół z Narady Koordynacyjnej WGG.6630.183.2018 z dnia 18.12.2018r.                                                           
                                                                                                                             od str.20 do str.25 
 

3) Warunki Przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja SA  nr WP/028870/2018/O07/R02 
  z dnia 05.07.2018r                                                                                            od str.26 do str.30 
 

4) Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 51/19/W-CP WPP.6733.1.33.2019. MCH/RL 
T-Nr.79325  z dnia 16.05.2019r                                                                         od str.31 do str.33 

 
5) Wypis z Rejestru Gruntów                                                                                  od str.34 do str.39 
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B. Informacje dotyczące Dworca Autobusowego  Sosnowiec ul. 
Mościckiego 

 
 
 
 

1)  Wystąpienie PKM Sosnowiec odnośnie zabudowy ładowarki 80 kW Sosnowiec ul. 
Mościckiego  PKM/ZT//2018 z dnia 05.02.2018r.                                           od str.41 do str.44 

 
2)  Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowiec Nr 21/ZPD-UG/2018 WDR-1.6742…..20!8.PP                                    

z dnia 28.05.2018r  oraz   Porozumienie z dnia 14.02.2018r. na okoliczność wprowadzenia 
autobusów elektrycznych                                                                                od str.45 do str.49 

 
3)  Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowiec Nr 80/ZPD/2018 WDR.1.7230.1.78.2018.JW                                    

z dnia 27.03.2018r                                                                                           od str.50 do str.52 
 
4)  Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej Tauron Polska Energia  nr O/272012667979/C/2018     

z dnia 19.04.2018r                                                                                         od str.53 do str.62 
 
5)  Wystąpienie PKM Sosnowiec odnośnie zabudowy ładowarki 190 kW Sosnowiec ul. 

Mościckiego  PKM/ZS/ZT/199/2018 z dnia 28.09.2018r.                                  str.63  
 
6)  Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowiec WDR-I.7226.413.2018.WG                                              

z dnia 18.10.2018r                                                                                           od str.64 do str.65 
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C. Informacje dotyczące Zlecenia PFU; Upoważnienia oraz Uprawnień 
 
 
 

1)  Zlecenie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego  PKM/ZS/ZO/1408/2019    
  z dnia 15.05.2019r.                                                                                        od str.66 do str.67 

 
2)  Upoważnienie dla PPIE inż.Eugeniusza Lizończyka  pismo   PKM Sososnowiec                                        

z dnia 06.08.2018r                                                                                            str.68 
 
3)  Uprawnienia inż.Eugeniusza Lizończyka  SLK-59U-Q3T-2T1 +Sprawdzenie nr.upr. 752/76 +  

952/8 + Certyfikat Wiarygodności ELW 2018.                                                 od str.69 do str.72 
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