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POWIAT LEŻAJSKI  

 ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk 

 
 

              Leżajsk, dnia 20.06.2022 r. 

ZP.272.13.4.2022 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ - nr 2 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym  

bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:  

 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – 

Giedlarowa  w km 6+600 – 10+450” 
 

I. Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w odpowiedzi  

na pytania Wykonawców, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej 

ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz  

z odpowiedziami: 

 

PYTANIE 1: 

Proszę  o informację, czy Zamawiający dopuszcza sposób wykonania warstwy MCE metodą 
mieszania na miejscu na wszystkich odcinkach drogi (również na odcinkach, na których 
została zaprojektowana warstwa ulepszonego podłoża). 
 

ODPOWIEDŹ: 

W trwającym postępowaniu warstwa podbudowy z MCE została zastąpiona podbudową  

z kruszywa. W przypadku uzasadnionej zmiany na technologię z mieszanek cementowo 

emulsyjnych po akceptacji Inspektora Nadzoru, Zamawiający dopuści możliwość 

wykonania podbudowy z MCE w technologii mieszania na miejscu również na odcinkach  

z warstwą ulepszonego podłoża. 

 

 

PYTANIE 2: 

Zgodnie z projektem Umowy par. 2 ust. 8. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykonał 

roboty nieujęte w przedmiarze robót, a które są konieczne do realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z dokumentacją projektową. Z uwagi na kosztorysowy charakter 

wynagrodzenia proszę o usuniecie powyższego zapisu Umowy. 

 

ODPOWIEDŹ: 
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       Zapis w umowie dotyczy rzeczywistego wykonania robót nieujętych w przedmiarze  

a niezbędnych i koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową.  Jeżeli taka sytuacja zaistnieje a ze względu na charakter wynagrodzenia nie 

będzie możliwości zbilansowania wartości robót, Zamawiający po uzgodnieniu  

z Wykonawcą Robót i Inspektorem Nadzoru zwiększy wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy o przedmiotowe roboty. 

 Zapis pozostaje bez zmian. 

 

 

PYTANIE 3: 

       Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści czasowe, lokalne zamknięcie drogi w celu 

wykonania robót całą szerokością jezdni (np. wykonanie warstw ulepszonego podłoża). 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuści czasowe zamknięcie drogi w celu wykonania robót całą szerokością 

jezdni po wcześniejszym opracowaniu i zatwierdzeniu i wdrożeniu tymczasowej organizacji 

ruchu. 

 

PYTANIE 4: 

Czy Zmawiający potwierdza obowiązek Wykonawcy utrzymania drogi w okresie zimowym 

w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości? Jeśli tak, proszę o udostępnienie zasad 

zimowego utrzymania na drogach powiatu leżajskiego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza obowiązek Wykonawcy utrzymania drogi w okresie zimowym w 

zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości.  

Na zakres zimowego utrzymania składa się odśnieżanie drogi i zwalczanie śliskości wg 

poniższych zasad.  

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych wg V standardu 

zimowego utrzymania. 

Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości, zakładany czas odśnieżenia drogi nie powinien 

przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, po ustaniu opadów  dopuszcza się pozostawienie 

na jezdni (zaleganie) luźnego śniegu , zajeżdżonego śniegu (naboju śnieżnego) oraz 

lokalnych zasp i "języków" śniegu utrudniających ruch samochodów osobowych W 

przypadku bardzo intensywnych opadów dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 

godzin. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie 30% mieszanką 

piaskowo-solną wyznaczonych miejsc, takich jak: skrzyżowania dróg powiatowych z 

drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi, dojazdy do skrzyżowań dróg 

powiatowych z liniami kolejowymi , przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu 

podłużnym ponad 4%, niebezpieczne łuki poziome i pionowe. Zwalczanie śliskości 

rozpoczyna się w czasie maksymalnie do 8 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego 

śliskość. Dopuszcza się możliwość występowanie śliskości pośniegowej oraz zajeżdżonego 

śniegu. 

W załączeniu tabela z wykazem miejsc i długości zwalczania śliskości. 



3 
 

PYTANIE 5: 

       Dotyczy poz. 5.1 kosztorysu ofertowego NR 1 – ETAP II. Według opisu pozycji należy 

wykonać 6 przepustów z rur PP średnicy fi 80 pod koroną drogi (P-1; P-2; P-3; P-4; P¬5; P-

6), natomiast według ilości tej pozycji należy wykonać 4szt. Proszę o potwierdzenie, iż  

w tej pozycji należy wycenić wykonanie przepustów P-7; P-8; P-9 oraz P-11. 

 

ODPOWIEDŹ: 

W związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej, Zamawiający potwierdza, że: w kosztorysie  

Nr 1 ETAP II poz. 5.1 należy wycenić przepusty P-7; P-8; P-9 oraz P-11 w ilości 4 szt. 

 

PYTANIE 6: 

       Z uwagi na pojawiające się odniesienia w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót, 

proszę o udostępnienie tabeli robót ziemnych, tabeli humusu i plantowania, tabeli 

zjazdów oraz tabeli odwodnienia. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Przedmiotowe tabele są dołączone do SWZ w załączniku nr 8 Przedmiary Robót  - Tabele 

do przedmiarów. 

 

PYTANIE 7: 

       Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści stosowanie rur karbowanych PP SN8  

do wykonania kanalizacji deszczowej oraz przepustów pod zjazdami. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuści stosowanie rur karbowanych polipropylenowych PP SN8  

do wykonania kanalizacji deszczowej  i przepustów pod zjazdami. 

 

PYTANIE 8: 

       Proszę o potwierdzenie, że w poz. 6.7 przedmiaru robót: Przedmiar Nr 1 ETAP II Grodzisko 

należy wykonać warstwę zgodnie z opisem pozycji: Podbudowa zasadnicza z mieszanek 

niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie, (zgodnie z wymaganiami WT4 oraz PN-EN 

13285), grubość po zagęszczeniu 20cm, C90/3, kruszywo 0-31,5, CBR min. 80% oraz proszę 

o potwierdzenie, że nie należy wycenić warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE 

(brak pozycji przedmiarowej), która występuje na przekrojach normalnych (Rys. 4.1, Rys 

4.2). Analogiczna sytuacja w przedmiarze robót: Przedmiar Nr 2 ETAP III Grodzisko. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Należy przyjąć i wycenić podbudowę zasadniczą z mieszanek niezwiązanych 

stabilizowanych mechanicznie, (zgodnie z wymaganiami WT4 oraz PN-EN 13285), grubość 

po zagęszczeniu 20cm, C90/3, kruszywo 0-31,5, CBR min. 80%. Nie należy wyceniać 

mieszanki MCE. 
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II.  Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
 

 

 Zmiana polega na częściowej modyfikacji pkt 15 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Pkt 15.1.otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, 

tj. do dnia 26 lipca 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert.” 
 

Zamiast: 

„Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, 

tj. do dnia 22 lipca 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  

wraz z upływem terminu składania ofert.” 
 
 

 Zmiana polega na częściowej modyfikacji pkt 16 SWZ – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA 

I OTWARCIA OFERT  

Pkt 16.1. i 16.2 otrzymują następujące brzmienie:  

„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt. 11 SWZ,  

do dnia 27.06.2022 roku, do godziny 09:00. 

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.06.2022 roku,  

o godzinie 09:30.” 

Zamiast: 

„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt. 11 SWZ,  

do dnia 23.06.2022 roku, do godziny 09:00. 

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.06.2022 roku,  

o godzinie 09:30.” 

 

 

 

UWAGA: 
Zmiana treści SWZ stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Tabela z wykazem miejsc i długości zwalczania śliskości. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

(-) 

mgr inż. Marek Śliż 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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