UMOWANR ............ - WZOR
zawarta w dniu ............eeeeenee 2024 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24, reprezentowang przez:

Burmistrza - Piotra Stajszczyka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
afirmg
zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:
1) Pana ......cccoovvveviiiinnnn,

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia klasycznego
o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm./ w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Budowa
»<Zmystogrodu” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Minkowicach Otawskich.

Roboty obejmujg przebudowe budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Minkowicach
Otawskich w zakresie wykonania otworu drzwiowego, zadaszenia oraz budowy obiektow
matej architektury wraz z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej.

Zakres robot:

1. Branza architektoniczna i konstrukcyjna

1) Wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejgcego otworu okiennego.
2) Montaz drzwi.
3) Wykonanie zadaszenia nad projektowanym wejsciem.
4) Wykonanie stopni zewnetrznych do projektowanego wejscia do budynku - wedtug
odrebnego opracowania.
5) Demontaz istniejgcego betonowego stotu do pingponga.
6) Dostawa i montaz matej architektury w postaci:
a) skrzyni drewnianych pod ogréd warzywny - 6 szt.,
b) pergoli edukacyjnej - 20 m,
¢) drewnianych tawek dla uczniéw - 1 kpl.,
d) drewnianej tawki dla nauczyciela - 1 szt.,
e) drewnianego stotu dla nauczyciela - 1 szt.,
f) tablicy rysunkowej -1 szt.
Szczegotowa charakterystyka wymienionych urzadzen matej architektury znajduje sie w opisie
technicznym do projektu zagospodarowania terenu oraz w opisie technicznym do projektu
technicznego.



7) Wykonanie nawierzchni:

a) mineralnej - zgodnie z czescig rysunkowa,

b) Zzwirowej - zgodnie z czescig rysunkowa,

c) sciezki z plastréw drewna - zgodnie z czescig rysunkowa.
Szczegoétowa charakterystyka wymienionych nawierzchni znajduje sie w opisie technicznym
do projektu zagospodarowania terenu oraz w opisie technicznym do projektu technicznego.
8) Rekultywacja trawnika w miejscach uszkodzen - 76,87 m2.

2. Branza instalacje sanitarne

1) Instalacje sanitarne zewnetrzne:

a) wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornika
bezodptywowego oraz zbiornika naziemnego stojgcego dla gromadzenia wod opadowych
z terenu inwestycji.

2) Instalacje sanitarne wewnetrzne:

a) demontaz istniejgcego grzejnika instalacji c.o. kolidujgcego z projektowanym nowym
wejsciem do budynku; grzejnik nalezy zdemontowac, a podejscia i instalacje c.o. zaslepic,

b) dostawa i montaz kurtyny powietrzne;.

3. Branza instalacje elektryczne

Zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:

1) rozdzielnice RZ,

2) dwie oprawy oswietleniowe elewacyjne wraz z zasilaniem i sterowaniem - zgodnie
Z wytycznymi architektonicznymi,

3) zasilanie kurtyny powietrznej nad wyjsciem - zgodnie z wytycznymi architektonicznymi,

4) zasilanie pompy zatapialnej zbiornika bezodptywowego kanalizacji deszczowej wraz
z sygnalizacjg przepetnienia - zgodnie z wytycznymi branzy instalacje sanitarne,

5) zasilanie gniazd wtykowych zamontowanych na konstrukcji pergoli - zgodnie z wytycznymi
architektonicznymi.

Szczegdbtowy zakres wszystkich robot stanowigcych przedmiot zamowienia znajduje sie w:
1) projekcie architektoniczno-budowlanym,
2) projekcie technicznym,
3) projekcie technicznym - budowa schoddw zewnetrznych przy budynku PSP
w Minkowicach Ofawskich,
4) przedmiarze robét - branza architektoniczna i konstrukcyjna,
5) przedmiarze robdt - instalacje sanitarne zewnetrzne,
6) przedmiarze robot - instalacje sanitarne wewnetrzne,
7) przedmiarze robét - instalacje elektryczne.

Uwaga !

Zamawiajacy odstepuje od wykonania nasadzen krzewéw i drzew owocowych oraz
montazu drewnianych doméw dla owadéw, o ktérych mowa w punkcie 4 ,,Uklad
przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego” opisu do projektu
technicznego.



2. Integralng czescig umowy jest:

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy zdnia ..................c.oeeel

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdw wtasnych.

2.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikow oraz materialy wymagane

4.

1)

2)

do zbadania, na Zadanie Zamawiajgcego, jakosci robo6t wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

Badania, o ktéorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wiasny
koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazagda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze zastosowane materialy, bgdz wykonanie
robot, sg niezgodne z Umowag, to koszty badah dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

. Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych.

Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatéw, dla ktérych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo
uzgadniaé¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu

oddania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub

zaniedbania podczas wykonywania robét.

§3

1. Termin rozpoczecia robot budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Terminy zakohczenia:

wciggu .......... dni od daty podpisania umowy.



§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni

od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej czesci

umowy ,Inspektorem”.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej,

2) uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania bagdz
uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen
o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane,

3) wykona¢ czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa,

4) wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,

5) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

6) skompletowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

7) utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usung¢ poza teren
budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren
budowy i robot uporzgdkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,

8) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu,

9) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakorczenia robat,

10) niezwiloczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) zorganizowac, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

12) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robét na wiasny koszt,

13) sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14) wykonac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot,

15) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,

16) zapewnic¢ dozdér mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt,

17) wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ),



18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

19) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosg,

20) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych w tym
zakresie,

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozdr mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robé6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdbw w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaot,

27) utrzymywanie terenu robdét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

28) uporzgdkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich

usuniecia,



31) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest obowigzany okazaé aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowag,
CO najmniej:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci
kontraktu. = Wykonawca  przedstawi = Zamawiajgcemu  kopie  ww.  polis
ubezpieczeniowych,

33) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

34) wywdz lub utylizacja materiatdw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca =zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
czynnosci:

- pracownik wykonujgcy prace montazowe,

- pracownik wykonujgcy prace ogolnobudowlane.

3.2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie
przediozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1.



3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, wprowadza sie¢ mozliwos¢ Zadania przez
Zamawiajgcego:
1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, bezposrednio przy
montazu urzadzen, $wiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséow o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikdw Swiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
- za osobe $wiadczacg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtownym Wykonawcg, ktérych obecnos¢ moze sSwiadczy¢ o
nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osdb pracujgcych na

budowie dot. Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, jak i wtasnych pracownikow.



§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
cenanetto .......ccceeeeiiiiieeeee zt + podatek VAT w kwocie ...........cooeeeevnenns zh.
cena brutto ...........ccoeevviieeenn. zt
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..o

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robot przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opfaty
za transport odpadéw i ich skladowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw
pochodzgcych z rozbidrki.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczen Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur
czesciowych (nie wiecej niz jedna) za wykonane roboty, ktére Wykonawca wystawi na
podstawie protokotéw przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2. Rozliczenie Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢
60% wartosci wynagrodzenia umownego oraz faktury koncowej. Zaptata naleznosci
realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru koncowego
potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale
Inspektora Nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.

3. Zapfata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

4. W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

5. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robdt przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez niego dowodéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.



]

. Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawecy Nr ................... W banku ... w ciggu 30 dni liczgc
od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu

ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

8. Ceny robot nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

9. Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment).

§7

. Wykonawca udziela ...... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot

zamowienia (umowy).

Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci

przedmiotu zamowienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego protokotu

odbioru robdét i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploataciji.

. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzgadzen
bedacych przedmiotem zamdwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem
Wykonawcy.

. Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia (umowy) wygasajg wraz
z uptywem okresu, na ktory Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zamowienia
(umowy).

§8

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedifozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,



2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
0 podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy
moze okreslic nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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13.

14.

15.

16.

1)

2)

3)

17.

18.

19.

20.

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
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21.

22.

1.

wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9
Odbiory robét czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie do

3 dni od daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

3.

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ odbioru koncowego
wykonanych robot potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu do
dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru koncowego na pismie
Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczy¢é beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

c) Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do
odbioru i zakohczg w ciggu 14 dni.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy,

b) atesty na zastosowane materiaty,

c) dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian

(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:
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d)

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

zazgdac¢ usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakohczenia uwazaC sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robaét.

. Zamawiajgcy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

§ 10

1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego - ...

—

2. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej - ...........

3. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy - ........ooviiiiiiii

2) kierownika rob6t w branzy sanitarnej - ...

3) kierownika robdt w branzy elektrycznej - ...

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Elzbieta Sujak.

§ 1

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

e)

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczagc od dnia uptywu terminu
umownego zakonczenia robét okreslonego w § 3,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,
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g)

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia zakonczenia

robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

ofertowego, za kazdy dzieh zwioki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia ofertowego.

w

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§ 12

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, Zze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdofat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowg, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi

protokdt inwentaryzacii robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.
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5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§13

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto w formie ...................

2. Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robdt, natomiast pozostatg cze$s¢ obejmujaca
zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady robét budowlanych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamédwienia musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw
kohcowego.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 14

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian
wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegodlnosci zmiany postanowiern umowy mogg dotyczyc¢:

1) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezagcymi wytgcznie
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zarébwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy:

- sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za
okoliczno$ci sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powodz, huragan lub trgbe powietrzna,
trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar, dziatania wojenne lub ogtoszenie
stanu wojennego, strajk ogolnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

- wykrycie instalacji, urzadzen Iub budowli podziemnych nieujetych w dokumentaciji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestorow instalacji i urzgdzen,
a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

- koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

- okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,

utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy,
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- opoznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,

2)

a)

b)

d)

3)
4)

5)

uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.

rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy

przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia dodatkowego zgodnie z trescig

wiasciwych przepiséw odrebnych,

koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatéw i urzadzen,
powodujgce poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na
postep technologiczny,

koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji techniczne;j,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatbw i urzadzen ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatbw i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym Ilub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie
kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu).
Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania
umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku, gdy

wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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6)
7)
8)

9)

wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia
w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajacag z kosztorysu ofertowego.

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego.
Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

Koniecznosci zmiany os6b odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robot.

W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktoérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy

prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedow.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowig

katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,
pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty
(decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.
Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢é wnoszone tylko na pismie za obopding zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewazno$ci i na zasadach wynikajgcych
z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z pézn. zm./ w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze
by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czeSci umowy i nie skutkuje
wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg byc¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwienh publicznych.
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§ 16
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowa¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych

w przepisach o dostepie do informaciji publicznej.
§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego,

1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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