
str. 1 

 

 
 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 
 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 
Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 20234”  

 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych i składa się z trzech zadań :  
1) Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd – Etap 

4”, 

2) Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn – Koźle Ja-

nuszkowice na odc. Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 3”, 

3) Zadanie nr 3 – „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powia-

tu Strzeleckiego”. 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
dla przebudowy trzech dróg w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego. Zakres 
robót obejmuje m.in.:  

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych 

robót, 

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 

3) wykonanie prac zgodnie przedmiarem robót i dokumentacjami kontraktowy-

mi: 

W zakresie zadania nr 1 :  

a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania od-
powiednich płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu, 

b) wykonanie poszerzenia jezdni, 

c) wykonanie stabilizacji podłoża cementem na całej szerokości (łącznie z 

wykonanym poszerzeniem),  

d) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na całej szero-

kości,   

e) ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca, 

ścieralna), 

f) wykonanie ścinki poboczy i utwardzenie destruktem bitumicznym  

(materiał z budowy oraz brakująca ilość materiał Wykonawcy) wraz z 

profilowaniem pobocza gruntowego za utwardzeniem, 

g) regulacja urządzeń w pasie wykonywanych robót, 

h) odnowienie oznakowania poziomego, 

i) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
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W zakresie zadania nr 2 :  
a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania od-

powiednich płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu, 
b) ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyrów-

nawcza, ścieralna), 
c) wykonanie ścinki poboczy i utwardzenie destruktem bitumicznym  

(materiał z budowy oraz brakująca ilość materiał Wykonawcy) wraz z 
profilowaniem pobocza gruntowego za utwardzeniem, 

d) odnowienie oznakowania poziomego, 

e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

W zakresie zadania nr 3 (zależnie od zadania) : 
a) frezowanie nawierzchni,  
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni,  
c) wykonanie warstwy wiążącej lub/i ścieralnej nawierzchni (KR2 lub 

KR3),  

4) regulacja urządzeń w pasie wykonywanych robót ,demontaż oznakowania. 

 
Inwestycja pn.: „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego 
w roku 2024”  realizowana będzie na podstawie dokumentacji kontraktowej, którą 
stanowią: 

1) Dokumentacja techniczna uproszczona 
2) Przedmiar  
3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) 

 
 

III. Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia. 
1. Zakres obowiązków Wykonawcy określa art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). 
2. Wykonawca nadzoru zapewni, aby czynności objęte zamówieniem były wyko-

nywane bezpośrednio przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia za-
wodowe oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodo-
wego tj.: 
 
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor wiodący) – z   uprawnieniami 
 budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej lub 
 odpowiadające  im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów;  

 
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 
ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepi-
sów obowiązujących przed wejściem  w życie ustawy prawo budowlane z 
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1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych 
krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i 
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać 
warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawo-
dowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wyda-
nymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały 
egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 
 

3. Sposób realizacji zamówienia i zakres podstawowych obowiązków. 
1) Nadzór należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
określonymi dla wykonawcy robót w oparciu o dokumenty przetargo-
we. 

2) Prowadzenie ciągłego nadzoru nad robotami w celu kontroli ich po-
ziomu oraz zgodności materiałów, sprzętu i zasobów ludzkich. 

3) Kontrola prawidłowości lokalizacji robót w planie i przekrojach. 
4) Kontrola realizacji wymagań technologicznych. 
5) Kontrola prawidłowości certyfikatów producenta dostarczanych przez 

wykonawcę robót oraz prowadzenie zapisów z kontroli zmian, badań i 
spraw spornych. 

6) Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym. 
7) Prowadzenie kontroli aktualnych i potencjalnych kompensat wyko-

nawcy robót. 
8) Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie oraz oznakowania  

wprowadzonego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu na czas wykonywania robót. 

9) Informowanie Zamawiającego o postępie robót, wypadkach i innych 
zagrożeniach. 

10) Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy oraz sporządzanie doku-
mentacji z Rad Budowy w tym protokołów konieczności. 

11) Wstrzymywanie robót realizowanych niezgodnie z projektem budow-
lano technicznym i dokumentacją kontraktową. 

12) Powiadamianie Zamawiającego o gotowości robót do odbiorów. 
13) Udział w odbiorach robót zanikających i w odbiorze końcowym robót. 
14) Sprawdzanie robót i wykrywanie wad. 
15) Kontrolowanie rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z wy-

konawcą robót. 
16) Sprawdzanie zestawień i potwierdzanie kwot do wypłaty. 
17) Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby 

zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wyko-
nawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi 
zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są 
przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w 
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umowie z wykonawcą robót mogłoby spowodować zagrożenie dla ży-
cia ludzi lub katastrofę budowlaną. 
 

4. Obowiązki Zamawiającego. 
1) Zamawiający nie zapewnia zaplecza Inspektorowi Nadzoru. 
2) Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do godzin 

pracy wykonawcy robót. Wykonawca robót zostanie wybrany w 
drodze przetargu. 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy (w oryginale lub kopii): 
a) Kopię umowy zawartej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z 

Wykonawcą robót budowlanych, 
b) Kopię oferty wykonawcy robót, 
c) Dokumentacje techniczne uproszczone, 
d) Przedmiar robót, 
e) Kosztorys ofertowy Wykonawcy robót, 
f) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST). 

 
5. Zapłata wynagrodzenia za nadzór inwestorski nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych oraz 
ich odbiorze bezusterkowym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza 
fakturowania częściowego wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego (nie dotyczy osób fizycznych lub przedsiębiorców nie-
zatrudniających pracowników lub zleceniobiorców – wynagrodzenie płatne 
zgodnie w pkt 6). 

6. W przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców niezatrudniających pracow-
ników lub zleceniobiorców, wynagrodzenie wypłacone będzie (w przypadku 
gdy umowa zawierana jest na czas dłuższy niż 1 miesiąc) – raz w miesiącu, po 
zakończeniu miesiąca, w którym wykonywane było zlecenie objęte umową. 
Wówczas Wykonawca winien przedłożyć fakturę do 5 dnia każdego następnego 
miesiąca wraz z ewidencją czasu pracy za dany miesiąc. 

7. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Umowna wysokość wynagrodzenia określona w ofercie 
Wykonawcy nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny termin 
zakończenia oraz koszt robót budowlanych – w tym także ze względu na 
konieczność wykonania robót dodatkowych.  

 
IV. Termin realizacji zamówienia – czas trwania nadzoru: od dnia przekazania placu 

budowy, w umownym okresie wykonywania robót budowlanych tj. 80 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz do dnia dokonania bezusterkowego 
odbioru końcowego robót wykonanych w ramach realizacji zadania. 

 
V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających w sto-

sunku do zamówienia podstawowego. 
 
 


