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Załącznik numer: 3 

PROJEKT 

Umowa nr …/2023 

zawarta w dniu 2023-….-….. pomiędzy Gminą Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 

Czudec, NIP: 819-15-65-093 

reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Ślipskiego – Wójta Gminy Czudec 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czudec – Pani Anny Borowiec, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, a firmą: 

…………………………… 

……………………………  

zwaną dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną przez:  

……………………………  

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) -  Prawo zamówień  

publicznych na: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Przedmieściu Czudeckim – etap I”, realizowanego w systemie zaprojektuj i 

wybuduj, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący 

zakres prac: opracowanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej realizację 

pierwszego i drugiego etapu rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni oraz 

wykonanie robót budowlanych określonych w pierwszym etapie inwestycji, w tym: 

1.1 Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

wymaganych zgód, warunków, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych itp. pozwalających na realizację celów opisanych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i ERRACIE do PFU w tym decyzji 

o pozwoleniu na budowę; 

1.2 Opracowanie dokumentacji etapowania realizacji prac; 

1.3 Zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków oraz prowadzenia gospodarki 

osadowej do momentu przekazania do eksploatacji zrealizowanych obiektów; 

1.4 Wykonanie robót budowlanych oraz montażowych na podstawie opracowanej 
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i zaakceptowanej dokumentacji projektowej włącznie z dostawą niezbędnych 

materiałów i urządzeń; 

1.5 Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót; 

1.6 Opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji eksploatacji oraz instrukcji 

stanowiskowych; 

1.7 Wykonanie prób, przeprowadzenie rozruchu zrealizowanych obiektów, 

zakończonego uzyskaniem wymaganych parametrów pracy i funkcjonalności;  

1.8 Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

1.9 Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji obiektów; 

1.10 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przed datą 

zakończenia Zamówienia; 

1.11 Zakres obejmuje również ubezpieczenie całego zadania, w tym budowy i 

projektowania. 

2. Przedsięwzięcie zakłada modernizację, przebudowę istniejących obiektów oraz 

dobudowanie nowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wymianę 

urządzeń technologicznych w celu uzyskanie następujących minimalnych efektów: 

2.1 Zwiększenie przepustowości procesowej oczyszczalni z Qśr = 720 m3/d do 

Qśr = 880 m3/d w etapie I, natomiast w II etapie do Qśr = 1250 m3/d; 

2.2 Zwiększenie możliwości oczyszczania ładunku z 5760 RLM do 6760 RLM w 

etapie I, natomiast w II etapie do 9968 RLM; 

2.3 Zwiększenie przepustowości hydraulicznej obiektu poprzez adaptacje 

istniejących reaktorów OB.6 na zbiorniki retencyjne oraz modernizację węzła 

oczyszczania mechanicznego; 

2.4 Zapewnienie możliwości separacji ścieków oczyszczonych od osadu w 

osadniku wtórnych radialnym; 

2.5 Umożliwienie przyjęcia osadów z lokalnych oczyszczalni kontenerowych; 

2.6 Przebudowa węzła osadowego pozwalającego na przeróbkę osadów 

ściekowych na produkt - polepszacz gleby pozwalający na ograniczenie lub 

rezygnację z przekazywania osadów ściekowych do kompostowni; 

2.7 Zapewnienie możliwości magazynowania produktu w miesiącach zimowych;  

2.8 Hermetyzacja i oczyszczanie powietrza złowonnego z obiektów/instalacji na 

stopniu mechanicznym oraz osadowym; 

2.9 Instalacja AKPiA po rozbudowie będzie obejmować zarówno istniejące 

obiekty/urządzenia oczyszczalni ścieków jak i nowo 

wybudowane/zainstalowane, zatem powinna być kompletna, spójna i jednolita 
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dla całego obiektu, wyposażona w system z możliwością zdalnego sterowania 

oraz kontroli kluczowych parametrów; 

2.10 Dostosowanie budynków technologicznych i socjalno-technicznych do 

obowiązujących przepisów i norm. 

3. Szczegółowy zakres i rodzaje robót do wykonania w ramach zamówienia określone 

są w: ERRACIE do PFU, Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), Koncepcji 

Technologicznej, Tabeli Elementów Skończonych/Przedmiarze Robót (załącznik nr 

1 do PFU), stanowiących załączniki do SWZ.  

4. Koncepcja technologiczna dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków w Przedmieściu Czudeckim – etap I”, przedstawia główne założenia oraz 

wymagania w odniesieniu do poszczególnych obiektów, urządzeń oraz 

infrastruktury technicznej.  

5. PFU należy rozpatrywać łącznie z ERRATĄ do PFU i koncepcją technologiczną w 

odniesieniu do części opisowej, zestawienia wyposażenia oraz części rysunkowej. 

Zapisy PFU uszczegóławiają wymagania Zamawiającego przedstawione w 

Koncepcji. W przypadku jeżeli w stosunku do danego obiektu/instalacji zapisy 

zawarte w PFU są odmienne od zapisów zawartych w Koncepcji należy przyjąć iż 

nadrzędnym dokumentem w tym przypadku jest PFU. 

6. Inwestycję należy wykonać w sposób kompleksowy z materiałów Wykonawcy  

w sposób umożliwiający jej natychmiastową eksploatację zgodnie  

z  przeznaczeniem. 

7. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz 

niniejszej umowy również następujące dokumenty: 

a) SWZ 

b) Program Funkcjonalno-Użytkowy 

c) Koncepcja Technologiczna 

d) Tabela Elementów Skończonych/Przedmiar robót 

e) Wyjaśnienia do SWZ 

f) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

8. Wykonawca po zapoznaniu się z zakresem zamówienia oświadcza, że zobowiązuje 

się wykonać wszystkie elementy zamówienia zgodnie z niniejszą umową (w tym – z 

dokumentacją wskazaną w ustępie poprzedzającym) oraz zgodnie z przepisami 

prawa właściwymi dla przedmiotu umowy. 

9. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz 

dokumentach wymienionych w ust. 7, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć 
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zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację 

Inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub 

sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż 

zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, 

jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności 

przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie 

ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności 

w treści Umowy lub dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść 

korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy.  

§ 2 

Termin realizacji 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie:  

28 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 

Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru ostatecznego, o którym 

mowa w § 18 ust. 1 lit. c) umowy, który zostanie podpisany po uzyskaniu 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego). Wykonawca powinien 

wykonać prace w terminie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

w terminie wskazanym w ust. 1. 

§ 3 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Koncepcją 

Technologiczną oraz wyjaśnieniami Zamawiającego, zgodnie z zasadami aktualnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 

Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada 

niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację 

projektową z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

a) uzyskania wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji 

projektowej, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, 
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warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji. Wszelkie 

niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac 

projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach 

wynagrodzenia określonego w złożonej ofercie; 

b) zapewnienia, o ile wymagają tego przepisy lub charakter inwestycji, by  

w opracowaniu projektu uczestniczyły osoby mające uprawnienia budowlane w 

odpowiedniej specjalności;  

c) zapewnienia koordynacji wszystkich projektów branżowych; 

d) uwzględniania na każdym etapie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy; 

e) opracowania dokumentacji powykonawczej. 

4. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest 

do utrzymywania stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) 

Zamawiającego w celu dokonywania na bieżąco konsultacji co do projektu, 

wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja w 

tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych 

dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu 

podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu. Przed 

złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający udzieli pisemnej 

akceptacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przedłożenia dokumentacji 

projektowej przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację projektową Zamawiającemu 

w liczbie i formie opisanych w PFU. 

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia 

opisanego w § 13 ust. 1 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji 

projektowej nie wymienionej w ust. 2, a związanej z wymaganiami jednostek 

opiniujących i uzgadniających uczestniczących w procedurze uzyskania zgłoszenia  

/ pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w celu uzyskania 

pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

8. Przekazana dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana 

technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
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służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań 

projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 

wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się 

na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta 

wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodności projektu  

z przepisami. W projekcie będą zastosowane wyroby budowlane (materiały  

i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby 

zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być 

zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

9. Po przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiający ma prawo zgłaszać na 

piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć dostrzeżone wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba 

że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu - w takim przypadku 

Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru dokumentacji. Nieusunięcie 

wad w terminie stanowi podstawę: 

a) prawa zlecenia przez Zamawiającego tzw. „wykonawstwa zastępczego” innemu 

projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części 

dokumentacji projektowej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża 

zgodę; lub 

b) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącej tej 

części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na 

przydatność pozostałej części dokumentacji, z odpowiednim zmniejszeniem 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1. 

10. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, 

wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również: 

a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do 

usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze 

względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest 

prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie; 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się 

usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego. 

11. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, nastąpić może  

w terminie 20 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy, że: 
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a) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 

dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 

współpraca między stronami przebiegała należycie. 

b) Wady nie zostały usunięte w terminie. 

12. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt 

wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

13. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać 

praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek 

naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z 

tego tytułu. 

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie  

z przekazaną dokumentacją przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 13 ust. 1 w zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci 

materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności 

techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego, 

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci cyfrowego 

zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zarówno poprzez umieszczanie 

dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nośnikach 

materialnych (w szczególności na dyskietce, CD, DVD czy poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie 

dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji 

projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy 

pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie 

internetowym), 

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zarówno  

w formie materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne 

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy 

elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
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d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 

projektową/techniczną utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 

najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych 

nośników dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej postaci. 

15. Wykonawca udziela również Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 13 ust. 1 wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z 

dokumentacji projektowej, w szczególności do dokonywania lub zlecenia osobom 

trzecim zmian, przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla 

prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji pierwotnej. 

16. Zapisy ust. 14-15 nie naruszają praw autorskich osobistych twórcy. 

17. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca 

będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na 

zasadach określonych w ust. 14-15, które przeniesie na Zamawiającego. 

18. Jeżeli dokumentacja techniczna zawierać będzie wady istotne ujawnione  

w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to 

koszty te pokryje Wykonawca. 

§ 4 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do pełnienia 

nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na wezwania 

Zamawiającego do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową  

i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, 

a ponadto do: 

a) niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej w terminie 

zapewniającym terminową realizację Inwestycji (w tym wykonywanie projektów 

zamiennych, jeśli okażą się niezbędne), 

b) wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji 

inwestycji, 
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c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca dodatkowo wyraża zgodę, że Zamawiający na swój koszt może 

skorzystać z usług nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie 

posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

czynności i skutki tych czynności, wykonane przez osoby, którym Zamawiający 

powierzył nadzór autorski. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych przez Wykonawcę 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji tych opracowań 

projektowych wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez 

te podmioty nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z wykonanej 

dokumentacji na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

§ 5 

Roboty budowlane 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z powstałym 

projektem budowlanym i projektem wykonawczym, warunkami określonymi  

w decyzjach administracyjnych, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 

budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prac budowlanych należy  

w szczególności: 

1) Przejęcie placu budowy, wytyczenie obiektu i pozostałych elementów 

będących przedmiotem umowy. 

2) Zatrudnienie kierownictwa robót na okres realizacji przedmiotu umowy. 

3) Zorganizowanie placu budowy, urządzenie ewentualnego zaplecza 

własnym staraniem i na własny koszt, wraz z uzyskaniem stosownych 

pozwoleń na podłączenie się do właściwych sieci i ich wykonanie. 

4) Zamontowanie liczników pomiarowych wszelkich mediów oraz poniesienie  

z tego tytułu wszelkich kosztów. 

5) Ponoszenie kosztów zużycia wszelkich mediów na terenie budowy z tytułu 

realizacji przedmiotu umowy. 



10 

 

6) Utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od 

przeszkód oraz niezwłoczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, 

urządzeń, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp. 

7) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej oraz nadzoru prac geologicznych 

dla potrzeb budowy jak i wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej 

(inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) przedmiotu umowy  

w 4 egzemplarzach. 

8) Dokonanie ewentualnych niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. na własny 

koszt, po uzyskaniu zezwoleń od właściwych organów, utrzymywanie ich  

w należytym stanie i w razie uszkodzeń lub zużycia doprowadzenie do 

stanu pierwotnego na własny koszt. 

9) Zapewnienie pełnego zabezpieczenia Placu Budowy w tym pełnej ochrony, 

dozoru, osób i mienia, zapewnienie odpowiednich warunków transportu  

i składowania materiałów. 

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej z tytułu ewentualnych 

kradzieży bądź zniszczenia (dot. miejsca prowadzonych robót). 

11) Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

12) Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska 

naturalnego na Placu Budowy i poza nim oraz unikanie szkód, ograniczanie 

nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr 

publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu 

działania. 

13) Zapewnienie wszelkich niezbędnych warunków do terminowego 

zakończenia budowy, tj. pracowników, transport itp. 

14) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy. 

15) Przekazanie Zamawiającemu 4 egzemplarzy projektów powykonawczych 

przedmiotu zamówienia i 1egzemplarza w wersji elektronicznej. 

16) Okazywanie na każde żądanie Inspektora Nadzoru w stosunku do 

wskazanych materiałów i urządzeń certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji 

zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

17) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni roboczych od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
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18) Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli wykonawca nie 

poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na 

żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty (na koszt własny) lub wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego. 

19) Prowadzenie koordynacji robót budowlano – montażowych i dostaw. 

20) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. we wszystkich miejscach 

wykonywania robót i składowania materiałów oraz obiektach zaplecza z 

zapewnieniem należytego porządku, np. na terenie budowy, w jego 

otoczeniu oraz na drogach dojazdowych. 

21) Umożliwienie wstępu na teren budowy oraz udostępnienie danych i 

informacji pracownikom organów: 

a) Powiatowego Nadzoru Budowlanego, 

b) Nadzoru Autorskiego (dla autorów projektu koncepcyjnego), 

c) Inspekcji Ochrony Środowiska, 

d) Inspekcji Sanitarnej, 

e) Państwowej Inspekcji Pracy, 

f) Państwowej Straży Pożarnej, 

g) innym organom uprawnionym do kontroli lub interwencji. 

22) Usuwanie na własny koszt wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

23) Przerwanie robót – na żądanie Zamawiającego – a jeżeli zgłoszona 

zostanie taka potrzeba, zabezpieczenie wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem. 

24) Zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczonych 

urządzeń wbudowywanych w ramach przedmiotu zamówienia, ewentualnie 

innego sprzętu. 

25) Zapewnienie pełnej kontroli robót i jakości materiałów wykorzystywanych  

w realizacji przedmiotu zamówienia. 

26) Uzyskanie wszelkich dokumentów, zezwoleń wymaganych przy 

eksploatowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem  

(w tym dopełnienie koniecznych formalności umożliwiających eksploatację) 

oraz sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
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27) Zapewnienie na własny koszt wszelkich materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji. 

28) Usunięcie (po zakończeniu robót) z miejsca prowadzenia robót na własny 

koszt wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie 

całego w/w terenu w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do 

użytkowania i przekazania go Zamawiającemu. 

29) Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń i systemów 

zainstalowanych w wykonanym obiekcie przed upływem terminu 

zakończenia realizacji. 

30) Wykonanie przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wszelkich 

odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez 

uprawnione do tego organy, a wszelkie protokoły z przeprowadzonych 

badań i pomiarów Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu. 

31) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po uprzednim 

sprawdzeniu poprawności jego wykonania oraz uzyskaniu ostatecznej 

decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

§ 6 

Przekazanie terenu budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty 

uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę.  

2. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przez 

obie strony. 

3. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie 

obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu terenu budowy i 

bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe 

w związku z robotami budowlanymi, w tym szkody poniesione przez 

Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników 

nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza teren budowy 

w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego 

oddania terenu budowy Zamawiającemu, które nastąpiło po dacie końcowego 

Odbioru przedmiotu Umowy. 
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Prowadzenie prac przez Wykonawcę nie może uniemożliwiać obsługi oczyszczalni 

pracownikom Zakładu Wodno Kanalizacyjnego. 

4. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do 

rozpoczęcia, wykonania i zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy teren budowy i roboty budowlane 

będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie 

niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które 

pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

6. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 

niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak 

wobec innych osób jak też ich rzeczy. 

§ 7 

Dokumentacja powykonawcza, pozwolenie na użytkowanie 

1. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót: 

a) do opracowania dokumentacji powykonawczej zrealizowanej Inwestycji w 

liczbie i formie opisanych w PFU; 

b) uzyskania pozwolenia na użytkowanie (z uwzględnieniem obowiązku 

opracowania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie) 

2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji  

a także przeniesienia praw autorskich do tej dokumentacji stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące dokumentacji projektowej. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Strony ustalają, że Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie 

następującego zakresu Robót: 

a. ………………………………………………….………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………… 

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego   

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania 

w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 
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2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 

4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

5) w przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 

118 ust.1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym 

warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę lub rezygnację  

z podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie 

przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców (lub innych dowodów) potwierdzających zapłatę należnego im 

wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia dokonania zmiany niniejszej 

umowy. 

4. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

otrzymania rachunku lub faktury; 

b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający 

zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 

odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią 

umowy o podwykonawstwie. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 

od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
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obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, 

natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę 

powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zastrzeżenia  

w szczególności będą dotyczyć wymagań określonych w ust. 4 i 5 niniejszego 

paragrafu. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia tej umowy. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie, nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

12. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 100 000,00 zł. 

13. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy  

o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia 

umowy, w której postanowienia umowne są niezgodne w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po otrzymaniu 
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wezwania w tym zakresie od Zamawiającego, w którym Zamawiający wskaże 

termin na wprowadzenie zmian, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis  

z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy  

z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. 

16. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu i akceptacji zawartych umów o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zawierania umów z dalszymi podwykonawcami stosuje się zasady 

dotyczące zawierania umów z podwykonawcą określonych w niniejszym paragrafie. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin 

upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub 

dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów  

o podwykonawstwo. Wypłata wynagrodzenia należnego wykonawcy uwarunkowana 

jest przedstawieniem wskazanych wyżej oświadczeń lub dokumentów. 

19. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się 

z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłaszania uwag w terminie  

3 dni od dnia doręczenia mu tej informacji. 
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22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna 

Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

24. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego 

Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy robót. 

26. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 

27. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane  

z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż 

okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu 

gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego 

rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 

§ 9 

Materiały i sprzęt 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu pozostających w dyspozycji 

Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy siłami Wykonawcy. 
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2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 

wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej. 

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały, sprzęt (urządzenia) oraz inne środki 

będą nowe i o jakości określonej w projekcie wykonawczym, a ponadto będą 

posiadać: 

a) certyfikat bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

b) w przypadku materiałów, sprzętu (urządzeń) i innych środków niepodlegających 

certyfikacji  bezpieczeństwa – deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem 

odniesienia technicznego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości 

materiałów, zaś Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania 

Zamawiającemu wszystkich próbek materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 

materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w niniejszej umowie, 

Wykonawca usunie takie materiały z Placu budowy i zastąpi je innymi 

odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym materiałami w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu 

dokumentacji dotyczącej materiałów, sprzętu (urządzeń) lub innych środków.  

W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, 

dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

§ 10 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków 

nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną  

i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania 

wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.  

2. Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie informacje jakie były dostępne  

i uznał je za wystarczające przed złożeniem oferty przetargowej, co do: 
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a) rozmiarów i charakteru przedmiotu zamówienia. 

b) materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania. 

c) terminu i warunków płatności. 

d) obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Przyjmuje się również, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych  

i udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych analizach  

i informacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót do chwili 

protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób 

trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie  

i w przedmiocie umowy oraz materiałach i urządzeniach przewidzianych do 

wbudowania.  

5. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie elementy 

infrastruktury, majątku Zamawiającego, oraz osób trzecich. 

6. Wykonawca ma obowiązek dbać o ochronę środowiska naturalnego w miejscu 

prowadzenia robót oraz stosować wszelkie środki redukujące do minimum 

zanieczyszczenia powstałe przy realizacji zadania inwestycyjnego. 

7. Wykonawca zapewnia, że wszelkich odpadów będzie się pozbywał w sposób 

zgodny z prawem, ponosząc wszelkiego rodzaju opłaty z tym związane.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, 

prywatnym oraz środowisku naturalnym spowodowaną przy wykonywaniu prac oraz 

wszelkiego rodzaju koszty, opłaty i kary z tym związane. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za 

wszelkie szkody powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.  

§ 11 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:  

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,  

b) odbiór przedmiotu zamówienia, 

c) terminowa zapłata wynagrodzenia, 

d) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do uzyskania niezbędnych decyzji 

administracyjnych (jeśli dotyczy). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i dokonywania zmian na 

każdym etapie realizacji inwestycji.  
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§ 12 

Prawo kontroli 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych 

prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której 

wchodzą przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

3. Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 

§ 13 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wynosi: ……………………...zł brutto (słownie:…………………………), na którą 

składa się cena netto…………. zł (słownie: ........................ ) oraz podatek VAT  

w stawce…...% co stanowi kwotę ....... zł (słownie: ...................... ). 

2. Wynagrodzenie umowne jest stałe (jest wynagrodzeniem ryczałtowym) i nie ulega 

zmianie w trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem okoliczności zastrzeżonych 

wyraźnie w umowie, odnoszących się do dopuszczalności zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości 

przedmiotu umowy, w szczególności wszystkie roboty przygotowawcze, 

porządkowe, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza, koszty związane  

z odbiorem robót, koszty wykonania  ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Pod rygorem nieważności takiej czynności Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. Dotyczy to odpowiednio wszelkich innych czynności 

mogących skutkować zmianą wierzyciela Zamawiającego. 

§ 14 

Rozliczenie wynagrodzenia 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany uzgodnić z 

Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie stanowił załącznik 

do umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać, za zgodą Zamawiającego,  

zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: 

zmian kolejności realizacji poszczególnych etapów i terminu ich zakończenia, 
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przesunięć zakresu rzeczowego pomiędzy danymi etapami oraz innych zmian 

niepowodujących zmiany wynagrodzenia określonego w § 13 ani sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia określonego w § 14. Potwierdzeniem wprowadzenia 

zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub 

zmodyfikowanego harmonogramu, bez  konieczności wprowadzania aneksu do 

Umowy. 

3. Rozliczanie robót może odbywać się fakturami częściowymi i fakturą końcową 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być dostosowany do 

wymagań Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, z którego jest finansowany przedmiot umowy.  

4. Strony przewidują następujący sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) I płatność – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za faktycznie zrealizowane 

i odebrane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;  

b) II płatność – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto po faktycznym 

zrealizowaniu i odebraniu kolejnych 20% robót określonych harmonogramem 

rzeczowo-finansowym;  

c) III płatność – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto po faktycznym 

zrealizowaniu i odebraniu kolejnych 30% robót określonych harmonogramem 

rzeczowo-finansowym;  

d) IV płatność – w wysokości 45% wynagrodzenia, po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy – płatność końcowa.  

Zamawiający wkład własny wypłaci na początku inwestycji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania Inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego do czasu wypłaty wynagrodzenia na zasadach 

określonych w Promesie inwestycyjnej, zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w 

art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 

2255), wystawionej dla Zamawiającego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z 

siedzibą w Warszawie o numerze 01/2021/8485/PolskiLad. 

6. Podstawę wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę stanowić będzie 

protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 18 ust. 1 lit. a). 
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7. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej stanowi podpisany 

przez przedstawicieli stron umowy protokół odbioru ostatecznego robót, o którym 

mowa w § 18 ust. 1 lit. c) 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur 

VAT w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem odrębności 

odnoszących się do wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

związanego z pracami wykonanymi przez podwykonawców. 

9. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonany 

(potwierdzony protokołem odbioru) przedmiot zamówienia przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

10. Ostateczne rozliczenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową, która będzie płatna w terminie 35 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

11. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości: 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy tj. kwotę: ………..zł 

(słownie złotych ………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone wykonawcy na 

poniższych zasadach: 

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru 

ostatecznego inwestycji; 

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść (przedłużyć) odpowiednio zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy. 

§ 16 

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę (art. 22 §1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, 

którzy wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych  
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w trakcie realizacji zamówienia. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad 

wykonywanymi robotami, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie 

przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
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osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać 

spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 będzie traktowane jako niespełnienie 

obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

5. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana 

wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli 

stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres 

realizacji wykonywanych przez nich czynności. 

7. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę 

Zamawiającemu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje 

kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia 

takiej kontroli. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 17 

Przedstawiciele 

1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela/przedstawicieli –  …………………..........., 

który/rzy będzie/dą reprezentował/li Zamawiającego w wykonaniu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedstawiciela/przedstawicieli  

i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy 

bez konieczności zmiany postanowień umowy w formie aneksu. 

3. Wyznaczeni w ust. 1 niniejszego paragrafu przedstawiciele nie posiadają 

pełnomocnictw do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących 

skutki finansowe. 
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4. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy ...................................... 

Obowiązki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia kierowników robót, 

wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w 

umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik budowy lub kierownicy robót 

reprezentują interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną 

prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy lub 

kierowników robót. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej 

informacji przekazanej Zamawiającemu bez konieczności zmiany postanowień 

umowy w formie aneksu. 

§ 18 

Odbiory 

1. Strony ustalają przeprowadzenie następujących rodzajów odbiorów: 

a) Odbiór częściowy – polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych prac 

lub ich wydzielonych elementów wynikających z przedmiotu umowy a także na 

potwierdzeniu wypłaty wynagrodzenia należnego za daną część robót 

podwykonawcy, jeśli dotyczy. W czynnościach odbioru będą uczestniczyli 

upoważnieni przedstawiciele obu stron, którzy sporządzą protokół odbioru 

częściowego. Przystąpienie do sprawdzenia wykonanych robót powinno 

nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy 

odbiór robót wykonanych przez wykonawcę, będzie dwuetapowy: pierwszy etap 

dotyczy odbioru robót, stanowiący podstawę do wypłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy od Wykonawcy, drugi etap dotyczy potwierdzenia, że 

wynagrodzenie za daną cześć robót zostało prawidłowo wypłacone 

podwykonawcy. Podstawę do żądania zapłaty częściowej i wystawienia przez 

Wykonawcę faktury częściowej, o której mowa w § 14 ust. 3, stanowi protokół 

odbioru częściowego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzającym 

fakt wypłaty należnego mu wynagrodzenia (jeśli dany odbiór dotyczy robót 

wykonanych z udziałem podwykonawcy). Maksymalny czas trwania odbioru: do 

7 dni roboczych. 

b) Odbiór końcowy – polegający na ocenie całkowicie wykonanego przedmiotu 

zamówienia. Odbiór ten nastąpi po całkowitym zakończeniu budowy przedmiotu 

zamówienia a przed dopuszczeniem go do użytkowania. Maksymalny czas 

trwania odbioru: do 7 dni roboczych. 
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c) Odbiór ostateczny – przeprowadzony będzie w zakresie czynności formalno – 

prawnych (przekazanie obiektu z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie 

Zamawiającemu, dokumentacji powykonawczej). Przystąpienie do odbioru 

ostatecznego nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Maksymalny czas trwania odbioru: 

do 7 dni roboczych. Od daty dokonania odbioru ostatecznego liczy się bieg 

terminu okresu gwarancyjnego.  

d) Odbiór pogwarancyjny - przeprowadzony będzie na 45 dni przed 

zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi. Czynności związane  

z przeprowadzeniem odbioru pogwarancyjnego zostaną szczegółowo opisane 

w STWiOR. 

2. Zakończenie robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnego 

zgłoszenia potwierdzonego przez Zamawiającego. Na zgłoszeniu musi znajdować 

się adnotacja  przedstawiciela Zamawiającego potwierdzająca zakończenie robót 

zgodnie z zawartą umową. Data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji robót.  

3. Czynności odbioru końcowego: Po zakończeniu robót przewidzianych umową,  

a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów 

umownych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywanej umowy, 

wyników przeprowadzonych badań, prób, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych 

robót i zastosowanych materiałów i urządzeń. Operat i całą dokumentację budowy 

(w tym projekty powykonawcze oraz DTR, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.) 

Wykonawca przekaże zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej. Zamawiający wyznaczy termin dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (do 14 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru – potwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru) i do przeprowadzenia czynności odbiorowych powoła właściwą 

Komisję. Do odbioru zostaną zaproszeni przedstawiciele Zamawiającego, 

Wykonawca i Inspektor Nadzoru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną 

stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące roszczenia: 

a) jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 

to zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 

Wszelkie wady Wykonawca będzie usuwał w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie na swój koszt. Zamawiający ma prawo usunąć (zlecić 
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usunięcie), w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte  

w wyznaczonym terminie. 

b) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się 

do usunięcia, Zamawiający może: 

­ jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z jego przeznaczeniem obniżyć odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio 

do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, 

ekologicznej itp. 

­ jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z jego przeznaczeniem odstąpić od umowy z  przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jednocześnie naliczając Wykonawcy 

karę umowną, o  której mowa w § 20 ust. 1 pkt a). 

c) wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na 

usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, 

żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 

zakwestionowanym jako wadliwy (nie wcześniej niż 3 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia), 

e) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli 

stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich 

usunięcia. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany komisyjny 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia 

dotyczące istniejących wad, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych wad przy 

odbiorze. 

5. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie 

udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego Komisję 

w dniu przewidzianym do odbioru. 

6. Wszelkie koszty związane z odbiorem (w tym odbiór przez gestorów sieci 

uzbrojenia terenu) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi 

fakturę obciążająca Zamawiającego, Zamawiający wystawi re-fakturę obciążająca 

Wykonawcę płatną w terminie do 14 dni od jej wystawienia. 
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§ 19 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości. Gwarancję ustala się na 

okres ………………. dla robót budowlanych oraz na okres …………….. na 

zastosowane urządzenia i armaturę, licząc od dnia kolejnego po dacie 

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Strony umowy zgodnie ustalają, iż na 45 

dni przed upływem terminu gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w 

celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, 

zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony 

Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo 

Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania 

samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące 

dla Wykonawcy.  

2. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

3. W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakości  

i rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie 

zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. Termin usunięcia wady zostanie 

ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę po zapoznaniu się Wykonawcy z 

rodzajem wady i ustaleniu przez Strony sposobu jej usunięcia. 

4. Jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji 

projektowej Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie w 

ramach rękojmi i gwarancji na prace projektowe. 

5. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad  

w zakresie robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy bez względu na 

wysokość kosztów z tym związanych. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu. 

7. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu zamówienia, w zamian którego 

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad lub  

w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu 

gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł 

korzystać z takiego elementu. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiającemu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na 
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piśmie i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy 

w tym wezwaniu, przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, w tym zlecenia wykonania naprawy przez osoby trzecie – bez utraty 

praw wynikających z gwarancji. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę 

nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z 

udokumentowaniem poniesionych przez Zamawiającego kosztów. 

9. W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający 

może według własnego wyboru: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem 

– żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w 

wysokości odpowiedniej do utraconej wartości użytkowej lub technicznej 

przedmiotu umowy,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego 

przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 

§ 20 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów  

i w następujących wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 15% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 

b) za zwłokę w wykonaniu prac w terminie, o którym mowa w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym określonym w § 14 ust. 1 – Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczania kar umownych po upływie 7 dni od zwłoki lub w 

terminie końcowym realizacji Inwestycji, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w terminie,  

o którym mowa w § 18 ust. 3 lit. a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego po dniu, w którym wada ta miała zostać usunięta, nie 
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więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  

w § 13 ust. 1, 

d) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym 

mowa w § 19 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany w wysokości 1.000,00 zł, za każde zdarzenie, 

g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł, za każde 

zdarzenie, 

h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 

ust. 1, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 13 ust. 1, 

i)  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w art. 439 ust. 5, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 13 ust. 1, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 

j) w wypadkach wskazanych w § 16 ust. 5 i ust. 7 niniejszej Umowy, 

k) w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli realizacji umowy naruszenia 

obowiązków wskazanych w § 3, 4, 5 umowy – po 100 złotych za każde 

naruszenie, za wyjątkiem naruszeń odnoszących się do naruszenia zasad BHP 

lub do nieprawidłowości w zakresie usuwania odpadów z planu budowy, 

obwarowanych karą umowną w wysokości 500 zł za każde naruszenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów  

i w następujących wysokościach: 
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a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 15% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 

b) kara za zwłokę w przeprowadzaniu odbioru dokumentacji projektowej, odbiorów 

częściowych, odbioru końcowego i ostatecznego zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym lub w terminie końcowym realizacji Inwestycji, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1,  

c) za zwłokę w płatności przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonane roboty – w wysokości odsetek ustawowych za każdy 

dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 13 ust. 1.  

3. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 35% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda wyrządzona 

Zamawiającemu określonym działaniem lub zaniechaniem przewyższy wysokość 

naliczonych z danego tytułu kar umownych. 

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy kara 

umowna za zwłokę będzie liczona od nowych terminów. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

§ 21 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
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nastąpić w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych,  

c) w przypadku rozwiązania firmy lub upadłości Wykonawcy, 

d) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonych  

w umowie terminach oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie,  

f) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 18 ust. 3 lit. b) tiret drugi, 

g) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac objętych przedmiotem umowy  

i przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

ponad 30 dni od daty jego wymagalności,  

b) gdy Zamawiający opóźnia się w przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy o 

okres dłuższy niż 14 dni poza ustalony przez Strony termin przekazania terenu 

robót,  

c) gdy Zamawiający opóźnia się w przeprowadzaniu odbiorów: dokumentacji 

projektowej, odbiorów częściowych, odbioru końcowego i ostatecznego, ponad 

14 dni ponad uzgodniony termin. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strony mogą skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia,  

w którym dowiedziały się o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych 
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niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:                              

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 22 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających  

z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności takich zmian. Zmiana Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą 

Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, chyba, że zachodzi 

jedna z przesłanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przewiduje zmiany niniejszej umowy w zakresie: 

1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują 

niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: 

a) klęsk żywiołowych, 

b) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez 

Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian  

w dokumentacji projektowej, 

c) zmian będących następstwem działania organów administracji,  

w szczególności spowodowane czynnościami formalnoprawnymi i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym 

administratorów infrastruktury,  
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d) oczekiwania na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, 

kontrolujących, wydających decyzje etc., 

e) zmian będących następstwem działania organów administracji,  

w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

f) konieczności pozyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. 

g) innych usprawiedliwionych przyczyn, które skutkują niemożliwością 

prowadzenia terminowych działań w celu realizacji umowy; 

2) w zakresie następujących okoliczności: 

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i 

specyfikacjach technicznych, rozwiązań technicznych oraz sposobu 

wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów 

eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu umowy  

b) z powodu błędów w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 

technicznych polegających na jej niezgodności z przepisami prawa lub 

zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub 

niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym do jej dostosowania do zasad 

wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko 

tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności 

nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty. [Nie dotyczy umów o roboty 

budowlane w systemie projektuj-buduj], 

c) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu 

umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy  

w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, 

d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi 

przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

e) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę 

ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany 

kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany 
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wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne 

od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,  

f) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony 

Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, 

g) z powodu okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z 

późn. zm.) i w zakresie określonym w tej ustawie, 

h) z powodu innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych,  

a także okoliczności o charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujących 

niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, 

pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu Zamawiającego, 

i) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią 

zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,  

j) zmiany Podwykonawców,  

k) przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, 

l) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego np. zmiana adresu, konta 

bankowego, nr Regon, osób kontaktowych, itp. oraz zmiany innych 

postanowień nieistotnych, 

m) zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) – 

na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego 

lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba 

nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je 

nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez 

Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na 

dane stanowisko musi spełniać wymagania określone dla niej w SWZ. 

n) zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

 nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 

dokonywania zmiany,  

 nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment 

dokonywania zmiany, 
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 nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 

o) zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań 

Wykonawcy względem jego podwykonawców, 

p) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia 

takiej zmiany,  

q) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź nieuzasadnione, 

zwłaszcza gdy zmiana może przyczynić się do usprawnienia procesu 

budowy czy zwiększenia bezpieczeństwa na budowie lub zmiany 

przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku 

materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza się przy tym zmiany wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z 

tych zmian będą pozostawały  

w bezpośrednim związku z tymi zmianami. 

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ 

na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego 

zakresu oraz sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do 

treści Oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa  

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Pzp na warunkach tam określonych.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, jeżeli zmiana przewiduje wykonanie 

robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych  

w nich Robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności. 

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega 

unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. 
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§ 23 

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektórych przepisów 

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych. 

pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę 

wykazane. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy niezrealizowanej, a także po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego 

oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług lub zmiana stawki podatku akcyzowego. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto 

nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany 

będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy 

pracowników, do których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów 

wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną 

w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni 

Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 
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4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany 

będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy 

pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją 

kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na 

zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni 

Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

5. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w 

ust. 1, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej 

Stronie umowy najpóźniej w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowych 

przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem 

i kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, 

że zmiana przepisów, wskazanych w ust. 1, będzie miała wpływ na koszty 

wykonania przez niego zamówienia. 

7. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji 

ze strony Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może 

zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie 

dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany 

odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem 

faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

8. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji  

i wyjaśnień zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzień przekazania 

stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism 

dla Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie 

będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

10. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien 

zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz powołanie się na podstawę prawną 

zmiany przepisów. 
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11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub 

dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie 

przepisów przywołanych w ust. 1, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający  

w wezwaniu. 

12. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane 

bezsprzecznie, że zmiany przywołanych w ust. 1 przepisów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny 

aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,  

z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

13. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z 

dniem wejścia w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia  

z wnioskiem o zmianę i nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty 

rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

14. W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w przypadkach określonych  

w ust. 1, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty. 

15. Powyższe postanowienia mają zastosowanie tylko do zmian przepisów, które nie 

były znane w terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany przepisów ogłoszone przed dniem 

składania ofert zostały uwzględnione w kalkulacji ceny zamówienia. 

§ 24 

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiałów lub kosztów 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen 

materiałów związanych z realizacją zamówienia lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych 

dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 
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3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie 

powyżej 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie 

składania oferty, 

2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

określa się na 60 dzień licząc od zawarcia umowy 

3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany 

ceny materiałów lub kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły zmiany cen lub kosztów  

i w jakiej wysokości, 

4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, 

nie później niż 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, który winien zawierać opis proponowanej zmiany wraz  

z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej kalkulacji, 

5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen 

materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów 

obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania 

zamówienia, 

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4), Strona 

umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony  

z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest 

odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania 

kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko  

w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na 

adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub 

Wykonawcy, 

8) jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 
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należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, 

określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem 

dowiedzionych zmian. 

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia  

- z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2) 

powyżej. Każda kolejna waloryzacja może być dokonywana po upływie 6 miesięcy 

od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze 

wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy. 

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku 

zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2, na poziomie 5% ceny 

wybranej oferty. 

7. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 20 ust. 1 lit. i,  

z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,  

o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile została 

mu przedstawiona umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami. 

8. Zamawiający ustala wysokość kary umownej naliczanej Wykonawcy  

w sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden 

tysiąc złotych) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 

§ 25 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

Załączniki:  

Zał. nr 1 – SWZ z załącznikami 

Zał. nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

 

  

..................................................                                        ................................................. 
            Zamawiający                                                                       Wykonawca 
 
 

……………………………… 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy 

  


