

OR.272.4.2023.KSZCH/IG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn: **„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami – z podziałem na część I i II”** wpłynęły oferty:

Część I

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami – część I”

OFERTA NR 1:

ZUMiB Mirosław Materak

ul. Ks. Gołąba 30

46-040 Schodnia

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **252.888,00 zł**

w tym:

- a) wartość brutto prac I etapu wynosi 170.699,40 zł
- b) wartość brutto prac II etapu wynosi 82.188,60 zł

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **23 (ilość dni).**

I etap – **15 dni** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów

II etap – **8 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 30.09.2023 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne” :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – **w wysokości 1 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a)(lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 2:

Arkadiusz Mika

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DOMAX”

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **440.340,00 zł**

w tym:

- a) wartość brutto prac I etapu wynosi 297.229,50 zł
- b) wartość brutto prac II etapu wynosi 143.110,50 zł

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **23 (ilość dni).**

I etap – **15 dni** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów

II etap – **8 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 30.09.2023 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne”:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – **w wysokości 1 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a)(lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 3:

P.P.H.U. PIOMAR Marzena Kalka

ul. Okrzei 8

48-370 Paczków

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **285.360,00 zł**

w tym:

- a) wartość brutto prac I etapu wynosi 192.618,00 zł
- b) wartość brutto prac II etapu wynosi 92.742,00 zł

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia (łącznie I etap i II etap): **31 (ilość dni).**

I etap – **20 dni** roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 270 Mg grysów

II etap – **11 dni** roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego lecz rozpoczęcie prac nie później niż od 30.09.2023 r. – wbudowanie 130 Mg grysów.

III kryterium – „Kary umowne”:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – **w wysokości 0,5 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a)(lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Część II

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami – część II”

OFERTA NR 1:

ZUMiB Mirosław Materak

ul. Ks. Gołąba 30

46-040 Schodnia

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **94.464,00 zł**

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia: **9 (ilość dni)**.

III kryterium – „Kary umowne”:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – **w wysokości 1 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a)(lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

OFERTA NR 2:

Arkadiusz Mika

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DOMAX”

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

I kryterium – „Cena”:

kwota oferty (brutto): **176.136,00 zł**

II kryterium – „Termin wykonania zamówienia”:

Termin wykonania zamówienia: **9 (ilość dni)**.

III kryterium – „Kary umowne”:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – **w wysokości 1 %** wartości brutto zadania (danego etapu) określonego w § 4 ust. 1 ppkt a)(lub b)) projektu umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia.