



GMINA WĄSOSZ

Plac Wolności 17

56-210 Wąsosz

BI.271.5.2022

Wąsosz, dnia 05.06.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 dotyczącego zadania pn. **Remont kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Wąsosz**. Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 18.05.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - SPEED INVEST Sp. z o.o., ul. Parkowa 12, 05-500 Wołomin.

Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 30.05.2023 r. godz. 14:00. Wykonawca w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy nie zjawił się. W dzień podpisania umowy Wykonawca ok. godz. 11:00 poinformował Zamawiającego, iż ma uwagi do SWZ.

Wykonawca w czasie trwania procedury przetargowej nie skorzystał z możliwości zadawania pytań Zamawiającemu zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710). W myśl art. 135 i 284 ustawy Prawo zamówień publicznych zadawanie przez Wykonawców pytań polega na uzyskaniu przez Wykonawców pewności, co do wymagań zawartych w SWZ, a w konsekwencji umożliwienie podjęcia decyzji, czy są w stanie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wyjaśnienia treści SWZ służą doprecyzowaniu, rozwinięciu kwestii wynikających z jej postanowień w celu przedstawienia ich celowościowego rozumienia, niedoprecyzowanych z różnych przyczyn na etapie tworzenia SWZ. Wykonawca – Speed Invest Sp. z o.o. nie skorzystał z możliwości zadawania pytań w przedmiotowym postępowaniu, czyli w dniu składania oferty 09.05.2023 r. akceptował zapisy Specyfikacji warunków zamówienia z załącznikami, w tym dokumentację techniczną zadania. Ponadto Wykonawca oświadczył w formularzu ofertowym, iż zapoznał się z warunkami podanymi w

SWZ, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i uzyskał wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Dnia 01.06.2023 r. Burmistrz Wąsosza wyznaczył Wykonawcy ostateczny termin podpisania umowy (05.06.2023 r.) na realizację przedmiotowego zadania.

Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego 02.06.2023 r. przysłał pismo informujące o odstąpieniu od podpisania umowy na realizację zadania pn. Remont kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Wąsosz.

Stan faktyczny jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie, gdzie Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpił od podpisania umowy a brak innego Wykonawcy, z którym Zamawiający mógłby zawrzeć umowę w konsekwencji prowadzi do niemożności zawarcia umowy i uzasadnia unieważnienie postępowania przez Zamawiającego.

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź